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01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 4,12

1.01.46 0,20000SERVENTE H

01.01.010 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM UN 236,16

1.01.01 4,00000AJUDANTE H

1.01.55 2,00000OPERADOR H

8.01.87 2,00000MOTOSSERRA H

01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  15CM<DIAM<30CM UN 919,89

1.01.01 2,00000AJUDANTE H

1.01.55 4,00000OPERADOR H

8.01.08 1,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.01.87 4,00000MOTOSSERRA H

8.01.92 2,00000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  30CM<DIAM<45CM UN 2.546,52

1.01.01 6,00000AJUDANTE H

1.01.55 6,00000OPERADOR H

8.01.08 2,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.01.87 6,00000MOTOSSERRA H

8.01.95 6,00000CAMINHAO MUNCK 15 TONELADAS H

01.01.023 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  45CM<DIAM<60CM UN 4.171,33

1.01.01 32,00000AJUDANTE H

1.01.55 8,00000OPERADOR H

8.01.08 3,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.01.87 8,00000MOTOSSERRA H

8.03.30 8,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 25 T. H

01.01.024 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  60CM<DIAM<100CM UN 8.421,73

1.01.01 64,00000AJUDANTE H

1.01.55 16,00000OPERADOR H

8.01.08 4,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.01.87 16,00000MOTOSSERRA H

8.03.31 16,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 30 T. H

01.01.025 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES  DIAM >100CM UN 11.812,97

1.01.01 64,00000AJUDANTE H

1.01.55 24,00000OPERADOR H

8.01.08 5,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.01.87 24,00000MOTOSSERRA H

8.03.31 24,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 30 T. H

01.01.030 CORTE RASO , RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 5CM<DIAM<15CM UN 194,81

1.01.01 2,00000AJUDANTE H

1.01.55 2,00000OPERADOR H

8.01.87 2,00000MOTOSSERRA H

01.01.031 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM UN 761,83

1.01.01 2,00000AJUDANTE H

1.01.55 4,00000OPERADOR H

8.01.87 4,00000MOTOSSERRA H

8.01.92 2,00000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

01.01.032 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM UN 2.230,41

1.01.01 6,00000AJUDANTE H

1.01.55 6,00000OPERADOR H

8.01.87 6,00000MOTOSSERRA H

8.01.95 6,00000CAMINHAO MUNCK 15 TONELADAS H
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01.01.033 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  45CM<DIAM<60CM UN 3.697,16

1.01.01 32,00000AJUDANTE H

1.01.55 8,00000OPERADOR H

8.01.87 8,00000MOTOSSERRA H

8.03.30 8,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 25 T. H

01.01.034 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  60CM<DIAM<100CM UN 7.789,51

1.01.01 64,00000AJUDANTE H

1.01.55 16,00000OPERADOR H

8.01.87 16,00000MOTOSSERRA H

8.03.31 16,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 30 T. H

01.01.035 CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM UN 11.022,69

1.01.01 64,00000AJUDANTE H

1.01.55 24,00000OPERADOR H

8.01.87 24,00000MOTOSSERRA H

8.03.31 24,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 30 T. H

01.01.036
   CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  150CM<DIAM<250CM

   
UN 22.045,39

1.01.01 128,00000AJUDANTE H

1.01.55 48,00000OPERADOR H

8.01.87 48,00000MOTOSSERRA H

8.03.31 48,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 30 T. H

01.01.037
   CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES  250CM<DIAM<350CM

   
UN 33.068,09

1.01.01 192,00000AJUDANTE H

1.01.55 72,00000OPERADOR H

8.01.87 72,00000MOTOSSERRA H

8.03.31 72,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 30 T. H

01.01.040 REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 60CM<DIAM<100CM. UN 1.946,33

1.01.01 6,00000AJUDANTE H

1.01.55 6,00000OPERADOR H

8.01.08 6,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.01.87 6,00000MOTOSSERRA H

8.01.92 2,00000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

01.01.041 REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 100CM<DIAM<150CM. UN 2.472,36

1.01.01 8,00000AJUDANTE H

1.01.55 8,00000OPERADOR H

8.01.08 8,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.01.87 8,00000MOTOSSERRA H

8.01.93 2,00000CAMINHAO MUNCK 6 TONELADAS H

01.01.043
   REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 150CM<DIAM<250CM

   
UN 3.567,74

1.01.01 16,00000AJUDANTE H

1.01.55 16,00000OPERADOR H

8.01.08 10,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.01.87 16,00000MOTOSSERRA H

8.01.93 2,00000CAMINHAO MUNCK 6 TONELADAS H

01.01.044
   REMOÇAO DE RAIZES (DESTOCA) REMANESCENTE DE TRONCO DE ARVORE 250CM<DIAM<350CM

   
UN 4.347,01

1.01.01 24,00000AJUDANTE H

1.01.55 24,00000OPERADOR H

8.01.08 10,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H
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8.01.87 24,00000MOTOSSERRA H

8.01.93 2,00000CAMINHAO MUNCK 6 TONELADAS H

01.01.099 LIMPEZAS DO TERRENO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 51,54

1.01.46 2,50000SERVENTE H

01.02.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 36,98

1.01.46 0,60000SERVENTE H

8.03.10 0,15000CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 36,98

1.01.46 0,60000SERVENTE H

8.03.10 0,15000CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X KM 1,36

8.03.10 0,00830CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

01.02.099 MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 10,66

1.01.55 0,02000OPERADOR H

8.01.15 0,02000ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO POT 100 A 130CV H

8.03.05 0,04000TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA POT 80HP H

01.03.002 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 19,68

8.01.04 0,02000PA-CARREGADEIRA DE PNEUS CAP APROX DE 1,7M3 H

8.03.05 0,02000TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA POT 80HP H

8.03.10 0,06000CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 21,63

1.01.55 0,02000OPERADOR H

8.01.04 0,02000PA-CARREGADEIRA DE PNEUS CAP APROX DE 1,7M3 H

8.01.15 0,02000ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO POT 100 A 130CV H

8.03.05 0,02000TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA POT 80HP H

8.03.10 0,06000CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X KM 2,01

1.01.46 0,01960SERVENTE H

8.03.10 0,00980CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

01.03.099 MOVIMENTOS DE TERRA MECANIZADOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 107,92

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.07 0,01500MADEIRA SERRADA G1-C5 M3

2.10.52 0,02500ESTRONCA EUCALIPTO/PINUS DIAM=15CM M

2.67.60 0,10000PREGO KG

01.04.010 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATE 2,00M M2 123,89

1.01.11 0,67100CARPINTEIRO H

1.01.46 1,34200SERVENTE H
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2.10.23 0,10530VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C5 M

2.10.51 0,23160PRANCHA DE MADEIRA E=3CM G1-C5 M2

2.10.52 0,07020ESTRONCA EUCALIPTO/PINUS DIAM=15CM M

2.67.60 0,70000PREGO KG

01.04.015 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATE 2,00M M2 84,59

1.01.11 0,53700CARPINTEIRO H

1.01.46 1,07400SERVENTE H

2.10.23 0,10530VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C5 M

2.10.51 0,11600PRANCHA DE MADEIRA E=3CM G1-C5 M2

2.10.52 0,07020ESTRONCA EUCALIPTO/PINUS DIAM=15CM M

2.67.60 0,56000PREGO KG

01.04.099 ESCORAMENTOS DE TERRA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 47,42

1.01.46 2,30000SERVENTE H

01.05.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 61,85

1.01.46 3,00000SERVENTE H

01.05.099 ESCAVACOES MANUAIS EM TERRA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 8,24

1.01.46 0,40000SERVENTE H

01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 72,16

1.01.46 3,50000SERVENTE H

01.06.099 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 9,73

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.18 0,05500PEDRA BRITADA 2 M3

01.07.010 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 41,30

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.08 10,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,04000PEDRA BRITADA 2 M3

01.07.099 LASTROS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.08.014 TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO M 90,81

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.26.91 1,10000TUBO PVC OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES M

01.08.015 TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO M 147,58

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.26.92 1,10000TUBO PVC OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES M
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01.08.032 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS M 148,97

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,12000LIXA D"AGUA UN

6.81.03 1,10000TUBO PVC RIG CORRUG PERF P/ DRENAG 100MM M

6.95.13 0,21000ADESIVO PARA TUBOS PVC L

01.08.033 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS M 201,82

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,14000LIXA D"AGUA UN

6.81.04 1,10000TUBO PVC RIG CORRUG PERF P/ DRENAGEM 150MM M

6.95.13 0,24000ADESIVO PARA TUBOS PVC L

01.08.034 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 M2 19,37

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.40.80 1,00000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 10 M2

01.08.035 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21 M2 22,10

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.40.49 1,00000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 21 M2

01.08.036 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 31 M2 29,80

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.40.29 1,00000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 31 M2

01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA M3 184,31

1.01.46 2,50000SERVENTE H

2.05.18 1,10000PEDRA BRITADA 2 M3

01.08.041 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA M3 219,59

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.03 1,10000AREIA M3

01.08.044 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 1 1/2" INCL TXS INST M 282,69

2.15.56 1,00000FORN INST DHP FUROS 100MM TUBO PVC 1 1/2" C/TXS INST M

01.08.045 FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO PVC 2" INCL TXS INST M 299,94

2.15.55 1,00000FORN INST DHP FUROS 100MM C/TUBO PVC 2" C/TXS INST M

01.08.050 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA M2 258,71

1.01.39 4,03000PEDREIRO H

1.01.46 3,64000SERVENTE H

2.05.03 0,06300AREIA M3

2.05.05 4,83000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 17,57000CIMENTO KG

2.25.15 84,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

01.08.051 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA M2 406,76

1.01.39 4,49000PEDREIRO H

1.01.46 5,70000SERVENTE H

2.05.03 0,12100AREIA M3

2.05.05 13,96000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 23,94000CIMENTO KG
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2.25.15 196,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

01.08.052 CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO M2 265,82

1.01.11 2,42000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,42000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,46000FERREIRO H

1.01.22 0,46000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,03300AREIA M3

2.05.08 16,20000CIMENTO KG

2.05.17 0,04000PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.20 0,12000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,40000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 5,27000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,09000ARAME RECOZIDO N.18 KG

01.08.053 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 M 137,82

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 2,45000SERVENTE H

2.05.03 0,00100AREIA M3

2.05.08 0,25200CIMENTO KG

6.01.05 1,00000TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 M

01.08.054 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 M 100,89

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,14000SERVENTE H

2.05.03 0,00870AREIA M3

2.05.08 0,34650CIMENTO KG

6.01.06 1,00000TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 M

8.01.08 0,06000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

01.08.055 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 M 128,76

1.01.39 0,12000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.05.03 0,00110AREIA M3

2.05.08 0,44100CIMENTO KG

6.01.07 1,00000TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 M

8.01.08 0,07037RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

01.08.056 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 M 160,46

1.01.39 0,15000PEDREIRO H

1.01.46 0,25000SERVENTE H

2.05.03 0,00126AREIA M3

2.05.08 0,50400CIMENTO KG

6.01.08 1,00000TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 M

8.01.08 0,08173RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

01.08.057 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 80CM  NBR 8890/2007 M 280,36

1.01.39 0,22000PEDREIRO H

1.01.46 0,36000SERVENTE H

2.05.03 0,00165AREIA M3

2.05.08 0,66150CIMENTO KG

6.01.09 1,00000TUBO CONCRETO ARMADO(PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 80CM  NBR 8890/2007 M

8.01.08 0,10573RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

01.08.058 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 100CM  NBR 8890/2007 M 374,88

1.01.39 0,24000PEDREIRO H

1.01.46 0,37000SERVENTE H

2.05.03 0,00205AREIA M3

2.05.08 0,81900CIMENTO KG
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6.01.10 1,00000TUBO CONCRETO ARMADO(PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 100CM  NBR 8890/2007 M

8.01.08 0,13146RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

01.08.059 TUBO CONCRETO ARMADO (PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 120CM  NBR 8890/2007 M 633,54

1.01.39 0,34000PEDREIRO H

1.01.46 0,57000SERVENTE H

2.05.03 0,00252AREIA M3

2.05.08 1,00000CIMENTO KG

6.01.11 1,00800TUBO CONCRETO ARMADO(PA-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 120CM  NBR 8890/2007 M

8.01.08 0,15890RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

01.08.060 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS M 74,57

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.18 0,14000PEDRA BRITADA 2 M3

2.40.49 1,63000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 21 M2

6.81.10 1,05000TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLO M

01.08.061 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO M 86,03

1.01.18 0,45000ENCANADOR H

1.01.19 0,45000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.46 0,65000SERVENTE H

2.05.18 0,16000PEDRA BRITADA 2 M3

2.40.49 1,75000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 21 M2

6.81.11 1,05000TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO M

01.08.062 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO M 96,63

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.18 0,18000PEDRA BRITADA 2 M3

2.40.49 1,83000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 21 M2

6.81.12 1,05000TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO M

01.08.063 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 170MM EM ROLO M 144,74

1.01.18 0,60000ENCANADOR H

1.01.19 0,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.18 0,25000PEDRA BRITADA 2 M3

2.40.49 2,15000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 21 M2

6.81.13 1,05000TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 170MM EM ROLO M

01.08.064 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 65MM EM ROLO M 67,92

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.18 0,14000PEDRA BRITADA 2 M3

2.40.49 1,63000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 21 M2

6.81.20 1,05000TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 65MM M

01.08.065 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 110MM EM ROLO M 85,77

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.18 0,18000PEDRA BRITADA 2 M3

2.40.49 1,83000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 21 M2

6.81.21 1,05000TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 110MM M

01.08.099 SERVICOS EM DRENAGEM DO TERRENO MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA M 30,83

1.01.11 0,18000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,18000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,75000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,40000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.57 0,30000TABUA 12X3CM G1-C6 M

2.65.69 0,03000PREGO 18X27 KG

2.70.31 0,02000ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

01.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.70.099 RECOLOCACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

01.80.099 SERVICOS PRELIMINARES - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 82,47

1.01.46 4,00000SERVENTE H

02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 92,78

1.01.46 4,50000SERVENTE H

02.01.005 ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO M2 232,25

1.01.11 0,70000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,70000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.23 1,20000VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C5 M

2.10.51 0,40000PRANCHA DE MADEIRA E=3CM G1-C5 M2

2.67.60 0,80000PREGO KG

02.01.006 ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO M2 118,43

1.01.11 0,40000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,40000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.23 0,60000VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C5 M

2.10.51 0,20000PRANCHA DE MADEIRA E=3CM G1-C5 M2

2.67.60 0,40000PREGO KG

02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 8,24

1.01.46 0,40000SERVENTE H

02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 9,73

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.18 0,05500PEDRA BRITADA 2 M3

02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 41,30

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.08 10,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,04000PEDRA BRITADA 2 M3
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02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 61,85

1.01.46 3,00000SERVENTE H

02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO M3 196,57

1.01.46 8,50000SERVENTE H

2.05.08 28,40000CIMENTO KG

02.01.099 ESCAVACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.02.004 TUBULÕES  ESCAVAÇÃO MANUAL - DIÂMETRO MÍNIMO DE 100CM M3 412,39

1.01.46 10,00000SERVENTE H

1.01.90 10,00000AJUDANTE DE POCEIRO H

02.02.005
TUBULÕES  ENCAMISAMENTO COM ANEL DE CONCRETO PREMOLDADO DIÂMETRO EXTERNO Ø
100CM  H=50CM  E=3,50 CM

M 253,35

1.01.46 0,19000SERVENTE H

1.01.90 0,19000AJUDANTE DE POCEIRO H

6.02.15 2,00000ANEL  PREMOLDADO CONCRETO DIAMETRO EXTERNO 100CM H=50CM E=3,50 CM M

8.01.14 0,18667GUINCHO TALHA ELETRICA CARGA 300KHG CABO DE 12 METROS H

02.02.018 TUBULÕES CONCRETO DOSADO FCK=20MPa PARA BASE E FUSTE M3 600,65

1.01.39 1,65000PEDREIRO H

1.01.46 4,00000SERVENTE H

2.05.35 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

02.02.019
PREENCHIMENTO COROA CIRCULAR ENCAMISAMENTO FUSTE TUBULAO ARGAMASSA CIMENTO
AREIA TRAÇO 1:8

M3 393,60

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 4,62000SERVENTE H

2.05.03 0,93340AREIA M3

2.05.08 140,00000CIMENTO KG

8.01.01 0,35000BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 16,09

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.25 1,15000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

02.02.022 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 17,60

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.38 1,15000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 90,12

1.01.39 0,31000PEDREIRO H

1.01.46 1,84000SERVENTE H

2.05.03 0,03200AREIA M3

2.05.08 15,90000CIMENTO KG

2.05.18 0,04300PEDRA BRITADA 2 M3

2.15.25 2,30000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M 134,32

1.01.39 0,45000PEDREIRO H

1.01.46 2,49000SERVENTE H

2.05.03 0,04800AREIA M3

2.05.08 23,70000CIMENTO KG
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2.05.18 0,06400PEDRA BRITADA 2 M3

2.15.25 4,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM M 75,91

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.01.17 1,00000M.OBRA EQUIPAMENTO P/ESTACA STRAUSS DIAM 25CM M

2.05.60 0,04909CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.036 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM M 98,82

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.01.18 1,00000M.OBRA EQUIPAMENTO P/ESTACA STRAUSS DIAM 32CM M

2.05.60 0,08043CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.037 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM M 126,40

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.01.19 1,00000M.OBRA EQUIPAMENTO P/ESTACA STRAUSS DIAM 38CM M

2.05.60 0,11341CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.038 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 45CM M 190,95

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.01.22 1,00000M.OBRA EQUIPAMENTO P/ESTACA STRAUSS DIAM 45CM M

2.05.60 0,15904CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M 62,32

2.02.20 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M

2.05.60 0,04910CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 84,79

2.02.21 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M

2.05.60 0,07070CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.072 ESTACA TIPO HELICE DN 35CM M 108,42

2.02.22 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 35CM M

2.05.60 0,09620CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.073 ESTACA TIPO HELICE DN 40CM M 131,81

2.02.23 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 40CM M

2.05.60 0,12570CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.074 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM M 182,11

2.02.24 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 50CM M

2.05.60 0,19640CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.075 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM M 244,57

2.02.26 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 60CM M

2.05.60 0,28270CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.076 ESTACA TIPO HELICE DN 70CM M 320,47

2.02.27 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 70CM M

2.05.60 0,38480CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.077 ESTACA TIPO HELICE DN 80CM M 406,03

2.02.28 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 80CM M

2.05.60 0,50270CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.078 ESTACA TIPO HELICE DN 90CM M 502,79

2.02.29 1,00000EXEC DE ESTACA TIPO HELICE DN 90CM M

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 10 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

2.05.60 0,63620CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO M3 76,29

1.01.46 3,70000SERVENTE H

02.02.089 TAXA DE MOBILIZACÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE SEGMENTADA UN 8.268,14

2.03.19 1,00000TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA HELICE SEGMENTADA UN

02.02.091 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 2.308,69

2.03.15 1,00000TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN

02.02.093 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 21.036,40

2.01.61 1,00000TAXA DE MOBILIZACAO EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN

02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 32.425,87

2.03.18 1,00000TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA HELICE UN

02.02.095 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA UN 615,31

2.01.80 1,00000FORN E APLIC EMENDA SOLDADA UN

02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS UN 7.011,00

2.01.60 1,00000TAXA DE MOBILIZACAO EQUIPAMENTOS-ESTACAS PRE-MOLD UN

02.02.098 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS UN 2.456,32

2.03.17 1,00000TAXA DE MOBILIZACAO EQUIPAMENTOS-ESTACAS STRAUSS UN

02.02.099 FUNDACOES PROFUNDAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 50,01

1.01.46 0,06966SERVENTE H

2.01.40 1,00000ESCAVACAO MECANICA DIAM 25 CM M

2.05.60 0,04909CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.101 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM M 66,21

1.01.46 0,10559SERVENTE H

2.01.41 1,00000ESCAVACAO MECANICA DIAM 30 CM M

2.05.60 0,07069CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.102 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM M 83,85

1.01.46 0,13255SERVENTE H

2.01.42 1,00000ESCAVACAO MECANICA DIAM 35 CM M

2.05.60 0,09621CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.103 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 40CM M 105,45

1.01.46 0,15921SERVENTE H

2.01.45 1,00000ESCAVAÇÃO MECANICA DIAM. 40CM M

2.05.60 0,12566CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.104 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 50CM M 152,46

1.01.46 0,20537SERVENTE H

2.01.43 1,00000ESCAVACAO MECANICA DIAM 50 CM M

2.05.60 0,19635CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.105 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 60CM M 205,65

1.01.46 0,26248SERVENTE H
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2.01.44 1,00000ESCAVACAO MECANICA DIAM 60 CM M

2.05.60 0,28274CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.106 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 70CM M 273,51

1.01.46 0,34653SERVENTE H

2.01.46 1,00000ESCAVAÇÃO MECANICA DIAM. 70CM M

2.05.60 0,38485CONCRETO DOSADO (COND-A) BOMB FCK 20 MPA C/PEDRISCO M3

02.02.107 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2  CRAVADA M 126,86

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.01.90 1,03000ESTACA CONC PRE-MOLDADA CRAVADA SECAO 225 A 289 CM2 M

02.02.108 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2  CRAVADA M 143,02

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.01.91 1,03000ESTACA CONC PRE-MOLDADA CRAVADA SECAO 290 A 429 CM2 M

02.02.109 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 430 A 569 CM2  CRAVADA M 169,74

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.01.92 1,03000ESTACA CONC PRE-MOLDADA CRAVADA SECAO 430 A 569 CM2 M

02.02.110 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 570 A 714 CM2  CRAVADA M 207,84

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.01.93 1,03000ESTACA CONC PRE-MOLDADA CRAVADA SECAO 570 A 714 CM2 M

02.02.111 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 715 A 999 CM2  CRAVADA M 245,42

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.01.94 1,03000ESTACA CONC PRE-MOLDADA CRAVADA SECAO 715 A 999 CM2 M

02.02.113 ESTACA RAIZ DN 150MM PERFURAÇAO EM SOLO M 241,86

1.01.46 0,26000SERVENTE H

2.02.71 1,00000EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN=150MM PERFURAÇÃO EM SOLO M

2.05.03 0,04500AREIA M3

2.05.08 27,00000CIMENTO KG

02.02.114 ESTACA RAIZ DN 160MM PERFURAÇAO EM SOLO M 249,79

1.01.46 0,26000SERVENTE H

2.02.72 1,00000EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN=160MM PERFURAÇÃO EM SOLO M

2.05.03 0,05100AREIA M3

2.05.08 31,00000CIMENTO KG

02.02.115 ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇAO EM SOLO M 281,93

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.02.73 1,00000EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN=200MM PERFURAÇÃO EM SOLO M

2.05.03 0,06500AREIA M3

2.05.08 40,00000CIMENTO KG

02.02.116 ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURAÇAO EM SOLO M 334,41

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.02.74 1,00000EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN=250MM PERFURAÇÃO EM SOLO M

2.05.03 0,10160AREIA M3

2.05.08 62,00000CIMENTO KG

02.02.117 ESTACA RAIZ DN 310MM PERFURAÇAO EM SOLO M 405,53

1.01.46 0,34000SERVENTE H

2.02.75 1,00000EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN=310MM PERFURAÇÃO EM SOLO M

2.05.03 0,15000AREIA M3

2.05.08 96,00000CIMENTO KG
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02.02.118 ESTACA RAIZ DN 400MM PERFURAÇAO EM SOLO M 567,01

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.02.76 1,00000EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN=400MM PERFURAÇÃO EM SOLO M

2.05.03 0,27340AREIA M3

2.05.08 168,00000CIMENTO KG

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 101,79

1.01.11 1,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.12 2,00000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,50000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.67.60 0,20000PREGO KG

02.03.099 FORMAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 16,09

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.25 1,15000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 17,60

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.38 1,15000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 15,24

1.01.21 0,03000FERREIRO H

1.01.22 0,03000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.60 1,10000TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA-60) KG

02.04.099 ARMADURAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA M3 550,99

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.35 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 586,91

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.36 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 594,10

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.38 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK=30MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

02.05.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK=20MPA M3 592,58

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.53 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) BOMB FCK 20 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H
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02.05.028 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA M3 613,13

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.37 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK 25 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

02.05.029 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 635,82

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.39 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK=30MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 579,57

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 7,62000SERVENTE H

2.05.03 0,72000AREIA M3

2.05.05 20,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 283,00000CIMENTO KG

2.05.22 0,28000PEDRISCO M3

8.01.01 0,35000BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

02.05.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3 6.563,29

2.20.55 1,00000ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FORN/MONT M3

02.05.099 CONCRETOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.06.002 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1/2 TIJOLO M2 133,56

1.01.39 1,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,60000SERVENTE H

2.05.03 0,01810AREIA M3

2.05.05 7,69335CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,15500CIMENTO KG

2.25.15 76,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 239,33

1.01.39 2,50000PEDREIRO H

1.01.46 2,50000SERVENTE H

2.05.03 0,04322AREIA M3

2.05.05 18,36765CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,14500CIMENTO KG

2.25.15 152,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

02.06.020 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A M2 100,33

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,81000SERVENTE H

2.05.03 0,01020AREIA M3

2.05.05 2,02304CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,85606CIMENTO KG

2.25.06 13,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 8MPa UN

02.06.021 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A M2 123,06

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,89000SERVENTE H

2.05.03 0,01384AREIA M3

2.05.05 2,74449CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,87458CIMENTO KG
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2.25.07 13,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 8MPa UN

02.06.099 EMBASAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO M2 62,80

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.08 9,28000CIMENTO KG

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 86,91

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.08 9,28000CIMENTO KG

2.40.56 1,00000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 12,74

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

2.40.09 3,00000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,15000EMULSAO ADESIVA PVA KG

02.07.099 IMPERMEABILIZACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 226,81

1.01.46 11,00000SERVENTE H

02.50.002 DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 268,05

1.01.46 13,00000SERVENTE H

02.50.003 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) M3 123,71

1.01.46 6,00000SERVENTE H

02.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.70.099 RECOLOCACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

02.80.099 SERVICOS INFRA ESTRUTURA - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 146,62

1.01.11 1,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 3,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,50000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.67.60 0,20000PREGO KG

03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 174,70
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1.01.11 2,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 3,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,10000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.43 0,33000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.67.60 0,20000PREGO KG

03.01.003 FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 217,61

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 3,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,25000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,33000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.67.60 0,20000PREGO KG

03.01.005 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 49,00

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 1,50000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.67.60 0,15000PREGO KG

03.01.021 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 20CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 102,13

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,15385SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.28 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM.20 CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.022 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 25CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 110,76

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,17949SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.32 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 25CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.023 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 30CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 170,25

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,20513SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.29 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM.30 CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.024 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 35CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 205,05

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,23077SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.33 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 35CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.026 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 40CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 237,99

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,25641SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.34 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 40CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG
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03.01.027 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 45CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 257,34

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,28205SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.35 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 45CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.028 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 50CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 237,75

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,30769SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.36 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 50CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.029 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 55CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 291,09

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,33333SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.37 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 55CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.031 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 60CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 456,62

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,35897SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.38 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 60CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.032 FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 70CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇOES M 515,40

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 0,76923PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.19 0,41026SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.12.39 1,02000FORMA DE TUBO DE PAPELAO Ø70CM M

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.01.099 FORMAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 16,09

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.25 1,15000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 17,60

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.38 1,15000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 15,24

1.01.21 0,03000FERREIRO H

1.01.22 0,03000AJUDANTE DE FERREIRO H
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2.15.60 1,10000TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA-60) KG

03.02.010 INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES KG 71,75

1.01.44 0,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

3.10.65 1,00000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

03.02.020
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E
INST.

UN 90,87

1.01.55 0,42000OPERADOR H

2.16.02 1,00000LUVA DE ROSCA DIREITA PARA AÇO CA-50 DN 12,5MM UN

2.16.12 1,00000LUVA DE ROSCA ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 12,5MM UN

2.16.22 1,00000PINO DIREITA/ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 12,5MM UN

9.00.30 0,41570PRENSA R-40 MANDÍBULA DN 12,5 ATE 25MM (ALUGUEL) H

9.00.35 0,41570BOMBA/COMPRESSOR ELÉTRICO 220V/380V-TRIF.P/PRENSAS R-40/R-80 (ALUGUEL) H

03.02.021 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 16MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 121,34

1.01.55 0,42000OPERADOR H

2.16.03 1,00000LUVA DE ROSCA DIREITA PARA AÇO CA-50 DN 16MM UN

2.16.13 1,00000LUVA DE ROSCA ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 16MM UN

2.16.23 1,00000PINO DIREITA/ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 16MM UN

9.00.30 0,41570PRENSA R-40 MANDÍBULA DN 12,5 ATE 25MM (ALUGUEL) H

9.00.35 0,41570BOMBA/COMPRESSOR ELÉTRICO 220V/380V-TRIF.P/PRENSAS R-40/R-80 (ALUGUEL) H

03.02.022 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 168,97

1.01.55 0,42000OPERADOR H

2.16.04 1,00000LUVA DE ROSCA DIREITA PARA AÇO CA-50 DN 20MM UN

2.16.14 1,00000LUVA DE ROSCA ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 20MM UN

2.16.24 1,00000PINO DIREITA/ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 20MM UN

9.00.30 0,41570PRENSA R-40 MANDÍBULA DN 12,5 ATE 25MM (ALUGUEL) H

9.00.35 0,41570BOMBA/COMPRESSOR ELÉTRICO 220V/380V-TRIF.P/PRENSAS R-40/R-80 (ALUGUEL) H

03.02.023 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 25MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 277,63

1.01.55 0,42000OPERADOR H

2.16.05 1,00000LUVA DE ROSCA DIREITA PARA AÇO CA-50 DN 25MM UN

2.16.15 1,00000LUVA DE ROSCA ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 25MM UN

2.16.25 1,00000PINO DIREITA/ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 25MM UN

9.00.30 0,41570PRENSA R-40 MANDÍBULA DN 12,5 ATE 25MM (ALUGUEL) H

9.00.35 0,41570BOMBA/COMPRESSOR ELÉTRICO 220V/380V-TRIF.P/PRENSAS R-40/R-80 (ALUGUEL) H

03.02.024 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 32MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST. UN 471,15

1.01.55 0,50000OPERADOR H

2.16.06 1,00000LUVA DE ROSCA DIREITA PARA AÇO CA-50 DN 32MM UN

2.16.16 1,00000LUVA DE ROSCA ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 32MM UN

2.16.26 1,00000PINO DIREITA/ESQUERDA PARA AÇO CA-50 DN 32MM UN

9.00.31 0,41760PRENSA R-80 MANDÍBULA DN 32MM (ALUGUEL) H

9.00.35 0,41760BOMBA/COMPRESSOR ELÉTRICO 220V/380V-TRIF.P/PRENSAS R-40/R-80 (ALUGUEL) H

03.02.099 ARMADURAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.03.003 LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 M2 194,55

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,35000PEDREIRO H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M
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2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.01 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP12-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.005 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-300KGF/M2 M2 192,95

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,35000PEDREIRO H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.02 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP12-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.006 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-100KGF/M2 M2 208,64

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,37000PEDREIRO H

1.01.46 0,74000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.04 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP16-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.007 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-300KGF/M2 M2 215,93

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,37000PEDREIRO H

1.01.46 0,74000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.05 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP16-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.008 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-100KGF/M2 M2 225,62

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.07 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP20-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.009 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-300KGF/M2 M2 235,79

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.08 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP20-300KGF/M2 M2
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2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.010 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 M2 238,08

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.09 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP20-500KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.012 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-100KGF/M2 M2 238,41

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,37000PEDREIRO H

1.01.46 0,74000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.10 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP24-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.014 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 550,99

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.35 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

03.03.015 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-300KGF/M2 M2 243,13

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,37000PEDREIRO H

1.01.46 0,74000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.11 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP24-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.016 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 586,91

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.36 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

03.03.017 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24-500KGF/M2 M2 247,69

1.01.11 0,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,37000PEDREIRO H

1.01.46 0,74000SERVENTE H

2.05.36 0,04400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,63000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,18000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.12 1,00000LAJE PRE-FABR UNIDIR VIGOTA PROT LP24-500KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG
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03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 M2 168,32

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,29000PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

2.05.36 0,04900CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.21 1,00000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT12-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.019 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 M2 202,17

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,35000PEDREIRO H

1.01.46 0,95000SERVENTE H

2.05.36 0,06270CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.24 1,00000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT16-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.020 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 594,10

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.38 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK=30MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

03.03.022 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-300KGF/M2 M2 204,16

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,35000PEDREIRO H

1.01.46 0,95000SERVENTE H

2.05.36 0,06270CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.25 1,00000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT16-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.024 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 592,58

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.53 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) BOMB FCK 20 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 613,13

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.37 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK 25 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

03.03.027 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-100KGF/M2 M2 227,26

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,06000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3
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2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.27 1,00000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT20-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.028 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 M2 230,55

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,06000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.28 1,00000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT20-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.029 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-500KGF/M2 M2 231,75

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,06000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.29 1,00000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT20-500KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 635,82

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.39 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK=30MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

03.03.031 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-300KGF/M2 M2 259,04

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,47000PEDREIRO H

1.01.46 1,24000SERVENTE H

2.05.36 0,07970CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.30 1,00000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT25-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.032 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-500KGF/M2 M2 269,02

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,47000PEDREIRO H

1.01.46 1,24000SERVENTE H

2.05.36 0,07970CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.31 1,00000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT25-500KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.034 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2 M2 303,37
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1.01.39 0,16000PEDREIRO H

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.05.03 0,00380AREIA M3

2.05.08 2,35220CIMENTO KG

2.05.22 0,00520PEDRISCO M3

2.05.36 0,05500CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.21.44 1,00000LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H15-100KGF/M2 M2

2.80.40 0,02400ADITIVO EXPANSOR KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.036 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KGF/M2 M2 305,05

1.01.39 0,16000PEDREIRO H

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.05.03 0,00380AREIA M3

2.05.08 2,35220CIMENTO KG

2.05.22 0,00520PEDRISCO M3

2.05.36 0,05500CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.21.45 1,00000LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H15-300KGF/M2 M2

2.80.40 0,02400ADITIVO EXPANSOR KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.037 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2 M2 326,90

1.01.39 0,16000PEDREIRO H

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.05.03 0,00380AREIA M3

2.05.08 2,35220CIMENTO KG

2.05.22 0,00520PEDRISCO M3

2.05.36 0,05500CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.21.46 1,00000LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H15-500KGF/M2 M2

2.80.40 0,02400ADITIVO EXPANSOR KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.038 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2 M2 363,84

1.01.39 0,16000PEDREIRO H

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.05.03 0,00660AREIA M3

2.05.08 4,02090CIMENTO KG

2.05.22 0,00880PEDRISCO M3

2.05.36 0,05500CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.21.47 1,00000LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H20-300KGF/M2 M2

2.80.40 0,04120ADITIVO EXPANSOR KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.039 LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 M2 367,42

1.01.39 0,16000PEDREIRO H

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.05.03 0,00660AREIA M3

2.05.08 4,02090CIMENTO KG

2.05.22 0,00880PEDRISCO M3

2.05.36 0,05500CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.21.48 1,00000LAJE PRE-FABR PAINEL ALVEOLAR PROT H20-500KGF/M2 M2

2.80.40 0,04120ADITIVO EXPANSOR KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.048 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 M2 238,16

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,52000PEDREIRO H

1.01.46 1,12000SERVENTE H

2.05.36 0,04900CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M
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2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.61 1,00000PRE-LAJE TREL BIDIR C/EPS PLT12-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.049 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 M2 271,92

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,52000PEDREIRO H

1.01.46 1,12000SERVENTE H

2.05.36 0,06270CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.62 1,00000PRE-LAJE TREL BIDIR C/EPS PLT16-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.050 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16 300KGF/M2 M2 283,41

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,52000PEDREIRO H

1.01.46 1,12000SERVENTE H

2.05.36 0,06270CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.63 1,00000PRE-LAJE TREL BIDIR C/EPS PLT16-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.054 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 M2 311,01

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,57000PEDREIRO H

1.01.46 1,23000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.64 1,00000PRE-LAJE TREL BIDIR C/EPS PLT20-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.055 TIJOLO FURADO CERAMICO P/ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE M3 422,74

1.01.46 5,00000SERVENTE H

2.25.16 262,50000TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANINHO 9X19X19 CM UN

03.03.056 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO M3 909,91

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 7,62000SERVENTE H

2.05.03 0,60000AREIA M3

2.05.08 300,00000CIMENTO KG

2.45.02 0,80000ARGILA EXPANDIDA M3

03.03.058 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 M2 320,11

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,57000PEDREIRO H

1.01.46 1,23000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3
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2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.65 1,00000PRE-LAJE TREL BIDIR C/EPS PLT20-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.059 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 M2 337,05

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,57000PEDREIRO H

1.01.46 1,23000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.66 1,00000PRE-LAJE TREL BIDIR C/EPS PLT20-500KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.063 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 M2 357,39

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,64000PEDREIRO H

1.01.46 1,41000SERVENTE H

2.05.36 0,07970CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.67 1,00000PRE-LAJE TREL BIDIR C/EPS PLT25-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.067 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 M2 369,58

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,64000PEDREIRO H

1.01.46 1,41000SERVENTE H

2.05.36 0,07970CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.68 1,00000PRE-LAJE TREL BIDIR C/EPS PLT25-500KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.080 REFORÇO PARA LAJE PRÉ-FABRICADA M 94,06

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.05.03 0,01800AREIA M3

2.05.08 11,00000CIMENTO KG

2.05.17 0,02100PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.11 0,56500PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,33500SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,09500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 0,20000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.21.25 0,50000LAJE PRE-FABR VIGOTA TREL UNIDIR LT16-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,01500PREGO KG

03.03.082 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 M2 238,21

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
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1.01.39 0,52000PEDREIRO H

1.01.46 1,12000SERVENTE H

2.05.36 0,04900CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.51 1,00000PRE-LAJE TREL UNIDIR C/EPS PLT12-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.083 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 M2 280,41

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,52000PEDREIRO H

1.01.46 1,12000SERVENTE H

2.05.36 0,06270CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.52 1,00000PRE-LAJE TREL UNIDIR C/EPS PLT16-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.084 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2 M2 294,47

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,52000PEDREIRO H

1.01.46 1,12000SERVENTE H

2.05.36 0,06270CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.53 1,00000PRE-LAJE TREL UNIDIR C/EPS PLT16-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.085 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-100KGF/M2 M2 311,97

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,57000PEDREIRO H

1.01.46 1,23000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.54 1,00000PRE-LAJE TREL UNIDIR C/EPS PLT20-100KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.086 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 M2 331,29

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,57000PEDREIRO H

1.01.46 1,23000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.55 1,00000PRE-LAJE TREL UNIDIR C/EPS PLT20-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H
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03.03.087 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2 M2 331,78

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,57000PEDREIRO H

1.01.46 1,23000SERVENTE H

2.05.36 0,07420CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.56 1,00000PRE-LAJE TREL UNIDIR C/EPS PLT20-500KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.088 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 M2 363,52

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,64000PEDREIRO H

1.01.46 1,41000SERVENTE H

2.05.36 0,07970CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.57 1,00000PRE-LAJE TREL UNIDIR C/EPS PLT25-300KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.089 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-500KGF/M2 M2 367,66

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,64000PEDREIRO H

1.01.46 1,41000SERVENTE H

2.05.36 0,07970CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,67000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.58 1,00000PRE-LAJE TREL UNIDIR C/EPS PLT25-500KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

8.03.29 0,06670CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 60 TON H

03.03.095 FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO M3 6.386,19

2.20.62 1,00000VIGA PROTENDIDA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FORNEC/MONTAGEM M3

03.03.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3 6.563,29

2.20.55 1,00000ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FORN/MONT M3

03.03.099 CONCRETOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.03.101 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-300KGF/M2 M2 178,37

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,35000PEDREIRO H

1.01.46 0,95000SERVENTE H

2.05.36 0,06270CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 1,15000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,60000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.21.26 1,00000LAJE PRE FABRIC. VIGOTA TREL UNIDIR LT-12-300 KGF/M2 M2

2.67.60 0,03000PREGO KG

03.03.110 ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM M 74,37
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1.01.39 0,18000PEDREIRO H

1.01.46 0,36000SERVENTE H

2.03.48 0,72860TRANSPORTE COM CAMINHAO CAP ATE 6T DISTANCIA ATE 100KM KM

2.12.13 1,82000ESCORAMENTO METÁLICO REGULÁVEL ATÉ 3,20M UN

2.12.17 1,82000ACESSÓRIO SUPORTE TIPO CRUZETA (LOCAÇÃO MENSAL) UN

03.03.111 ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 M2 19,42

1.01.39 0,05100PEDREIRO H

1.01.46 0,10200SERVENTE H

2.03.48 0,20400TRANSPORTE COM CAMINHAO CAP ATE 6T DISTANCIA ATE 100KM KM

2.12.13 0,51000ESCORAMENTO METÁLICO REGULÁVEL ATÉ 3,20M UN

2.12.18 0,51000ACESSÓRIO SUPORTE TIPO "U" (LOCAÇÃO MENSAL) UN

03.04.010
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM
A36/A570)

KG 30,07

2.50.17 1,00000ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG

2.50.20 1,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

03.04.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO

   (ASTM A709/A588)
   

KG 26,17

2.50.16 1,00000ESTR MET ACO RESIST A CORROSAO (ASTM A709/A588) KG

2.50.20 1,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

03.04.030 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 5,14

2.50.40 1,00000DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

03.04.099 ESTRUTURAS METALICAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.05.010 PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 711,96

1.01.11 2,98000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,98000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,07200FERREIRO H

1.01.22 1,07200AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,84000PEDREIRO H

1.01.46 1,68000SERVENTE H

2.05.35 0,13400CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.12 0,38000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,38000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.28 5,00000VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C6 M

2.15.25 7,72000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 3,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.67.32 8,00000PARAFUSO FRANCES 3/8"X8" C/ PORCA E ARRUELA CJ

2.67.60 0,15000PREGO KG

2.70.10 0,20000ARAME RECOZIDO N.18 KG

03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 48,97

1.01.11 0,32000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,32000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.22 1,05000VIGA DE MADEIRA 6X12CM G1-C6 M

2.67.60 0,02000PREGO KG

03.05.012 VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 65,88

1.01.11 0,43000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,43000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.28 1,05000VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C6 M

2.67.60 0,02900PREGO KG

03.05.099 ESTRUTURAS DE MADEIRA MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 412,39

1.01.46 20,00000SERVENTE H

03.50.005 DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M2 30,92

1.01.46 1,50000SERVENTE H

03.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.70.099 RECOLOCACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

03.80.099 SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

04.01.001 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/4 TIJOLO M2 76,75

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

2.05.03 0,01700AREIA M3

2.05.05 3,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,20000CIMENTO KG

2.25.15 35,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

04.01.002 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO M2 133,56

1.01.39 1,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,60000SERVENTE H

2.05.03 0,01810AREIA M3

2.05.05 7,69335CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,15500CIMENTO KG

2.25.15 76,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

04.01.003 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO M2 243,17

1.01.39 2,40000PEDREIRO H

1.01.46 3,02000SERVENTE H

2.05.03 0,07900AREIA M3

2.05.05 14,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 7,00000CIMENTO KG

2.25.15 140,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

04.01.012 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/4 TIJOLO M2 116,15

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

2.05.03 0,01700AREIA M3

2.05.05 3,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,50000CIMENTO KG

2.25.14 35,00000TIJOLO ESPECIAL MACICO P/ALVENARIA A VISTA UN

04.01.013 REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA M2 173,63

1.01.39 2,44000PEDREIRO H

1.01.46 1,82000SERVENTE H

2.05.03 0,01000AREIA M3

2.05.05 1,74000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,90000CIMENTO KG
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2.25.14 40,00000TIJOLO ESPECIAL MACICO P/ALVENARIA A VISTA UN

04.01.014 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO M2 235,64

1.01.39 2,44000PEDREIRO H

1.01.46 1,82000SERVENTE H

2.05.03 0,03400AREIA M3

2.05.05 6,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,00000CIMENTO KG

2.25.14 70,00000TIJOLO ESPECIAL MACICO P/ALVENARIA A VISTA UN

04.01.015 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO M2 399,87

1.01.39 2,40000PEDREIRO H

1.01.46 3,02000SERVENTE H

2.05.03 0,07900AREIA M3

2.05.05 14,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 7,00000CIMENTO KG

2.25.14 140,00000TIJOLO ESPECIAL MACICO P/ALVENARIA A VISTA UN

04.01.017 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADO M2 195,77

1.01.39 2,44000PEDREIRO H

1.01.46 1,82000SERVENTE H

2.05.03 0,01000AREIA M3

2.05.05 1,74000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,90000CIMENTO KG

2.25.36 40,00000TIJOLO LAMINADO FURADO UN

04.01.018 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/4 TIJOLO M2 157,38

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

2.05.03 0,00800AREIA M3

2.05.05 1,35000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,70000CIMENTO KG

2.25.36 35,00000TIJOLO LAMINADO FURADO UN

04.01.019 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO M2 273,76

1.01.39 2,44000PEDREIRO H

1.01.46 1,82000SERVENTE H

2.05.03 0,03200AREIA M3

2.05.05 5,67000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,00000CIMENTO KG

2.25.36 70,00000TIJOLO LAMINADO FURADO UN

04.01.020 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1 TIJOLO M2 501,41

1.01.39 3,40000PEDREIRO H

1.01.46 3,02000SERVENTE H

2.05.03 0,07500AREIA M3

2.05.05 13,24000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 7,00000CIMENTO KG

2.25.36 140,00000TIJOLO LAMINADO FURADO UN

04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 73,76

1.01.39 0,66000PEDREIRO H

1.01.46 0,73000SERVENTE H

2.05.03 0,00656AREIA M3

2.05.05 1,30001CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,83544CIMENTO KG

2.25.02 13,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 86,97

1.01.39 0,70000PEDREIRO H
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1.01.46 0,81000SERVENTE H

2.05.03 0,01020AREIA M3

2.05.05 1,92671CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,85606CIMENTO KG

2.25.77 13,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 104,55

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,89000SERVENTE H

2.05.03 0,01300AREIA M3

2.05.05 2,67000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,78000CIMENTO KG

2.25.80 13,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa UN

04.01.042 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM M2 80,59

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,81000SERVENTE H

2.05.03 0,00789AREIA M3

2.05.05 1,05686CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,48673CIMENTO KG

2.25.31 13,00000BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X39 CM UN

04.01.043 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM M2 93,99

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,89000SERVENTE H

2.05.03 0,01071AREIA M3

2.05.05 1,43373CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,37349CIMENTO KG

2.25.32 13,00000BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X39 CM UN

04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 579,57

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 7,62000SERVENTE H

2.05.03 0,72000AREIA M3

2.05.05 20,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 283,00000CIMENTO KG

2.05.22 0,28000PEDRISCO M3

8.01.01 0,35000BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 16,09

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.25 1,15000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

04.01.047 ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 17,60

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.38 1,15000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

04.01.049 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B M2 164,79

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01877AREIA M3

2.05.05 3,72180CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,25431CIMENTO KG

2.25.09 25,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN
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04.01.050 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B M2 96,49

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,81000SERVENTE H

2.05.03 0,01020AREIA M3

2.05.05 2,02304CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,85606CIMENTO KG

2.25.04 13,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

04.01.051 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B M2 120,50

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,89000SERVENTE H

2.05.03 0,01384AREIA M3

2.05.05 2,74449CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,87458CIMENTO KG

2.25.76 13,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 6MPa UN

04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 43,57

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.03 0,00900AREIA M3

2.05.08 4,36500CIMENTO KG

2.05.18 0,01300PEDRA BRITADA 2 M3

2.15.25 0,50000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.96 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

04.01.059 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 49,81

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.03 0,01400AREIA M3

2.05.08 6,62900CIMENTO KG

2.05.18 0,01900PEDRA BRITADA 2 M3

2.15.25 0,50000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.97 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM - 3MPa UN

04.01.063 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=7,5CM M2 116,92

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,00900AREIA M3

2.05.05 1,65600CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,30000CIMENTO KG

2.45.66 1,02000CONCRETO CELULAR ESP 7,5CM P/ PROT TERM-MEC M2

04.01.064 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=10CM M2 163,98

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.05.03 0,01800AREIA M3

2.05.05 3,30000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,60000CIMENTO KG

2.45.67 1,02000CONCRETO CELULAR ESP 10CM P/ PROT TERM-MEC M2

04.01.065 ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=15CM M2 216,81

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.05.03 0,01800AREIA M3

2.05.05 3,30000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,60000CIMENTO KG

2.45.68 1,02000CONCRETO CELULAR ESP=15CM P/ PROT TERM-MEC M2

04.01.066 FORMA PILAR QUADRA DE ESPORTES  BLOCO DE CONCRETO 39x19x39CM 3 Mpa  M 102,49

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H
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2.05.03 0,01600AREIA M3

2.05.05 2,54000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,00000CIMENTO KG

2.12.21 0,08330ANDAIME TIPO TORRE - ALUGUEL MENSAL M

2.25.28 5,00000BLOCO DE CONCRETO 39X19X39CM - 3MPa UN

04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM M2 83,11

1.01.39 0,96000PEDREIRO H

1.01.46 1,14000SERVENTE H

2.05.03 0,00766AREIA M3

2.05.05 3,25584CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,91200CIMENTO KG

2.25.16 25,00000TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANINHO 9X19X19 CM UN

04.01.071 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM M2 97,45

1.01.39 1,04000PEDREIRO H

1.01.46 1,23000SERVENTE H

2.05.03 0,01920AREIA M3

2.05.05 3,39600CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,80000CIMENTO KG

2.25.29 28,00000TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANAO 11,5X14X25CM UN

04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 78,97

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,89000SERVENTE H

2.05.03 0,01005AREIA M3

2.05.05 4,26972CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,25580CIMENTO KG

2.25.29 26,00000TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANAO 11,5X14X25CM UN

04.01.073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM M2 96,51

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,91000SERVENTE H

2.05.03 0,01192AREIA M3

2.05.05 5,06583CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,41900CIMENTO KG

2.25.25 13,00000BLOCO CERAMICO FURADO VEDACAO - 19X19X39 CM UN

04.01.099 ALVENARIAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

04.02.014
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS INCLINADAS
39X39X10CM

M2 183,49

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.46 0,90000SERVENTE H

2.05.03 0,00380AREIA M3

2.05.08 1,53560CIMENTO KG

2.30.05 6,25000
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS INCLINADAS
39X39X10CM

UN

04.02.015 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CAIXILHO 40X40X20CM M2 814,72

1.01.39 0,90000PEDREIRO H

1.01.46 1,08000SERVENTE H

2.05.03 0,01380AREIA M3

2.05.08 5,51880CIMENTO KG

2.30.23 6,00000ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO CAIXILHO 40X40X20CM UN

04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C M2 101,45

1.01.39 0,90000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H
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2.05.03 0,02000AREIA M3

2.05.05 1,94000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 6,30000CIMENTO KG

2.25.80 10,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa UN

04.02.020 ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS CERAMICOS DE VEDACAO M2 157,33

1.01.39 1,92000PEDREIRO H

1.01.46 2,28000SERVENTE H

2.05.03 0,03400AREIA M3

2.05.05 5,79000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,00000CIMENTO KG

2.25.16 40,00000TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANINHO 9X19X19 CM UN

04.02.062 ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM M2 502,04

1.01.39 3,50000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.03 0,02010AREIA M3

2.05.05 2,01670CAL HIDRATADA KG

2.05.08 4,01680CIMENTO KG

2.30.50 82,65000ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM UN

04.02.099 ELEMENTOS VAZADOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 636,00

1.01.39 2,50000PEDREIRO H

1.01.46 3,00000SERVENTE H

2.35.27 1,95000DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM M2

3.80.47 0,10260CERA VIRGEM L

04.03.002 DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 636,00

1.01.39 2,50000PEDREIRO H

1.01.46 3,00000SERVENTE H

2.35.27 1,95000DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM M2

3.80.47 0,10260CERA VIRGEM L

04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 2.314,26

1.01.39 2,80000PEDREIRO H

1.01.46 3,30000SERVENTE H

2.35.23 1,95000DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=4CM M2

2.67.19 22,00000PARAFUSO SEXTAVADO 3/8"X3" C/ PORCA E ARRUELA UN

2.67.45 24,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE (3,5X25MM)-CABEÇA CHATA UN

2.67.79 0,24000BUCHA NYLON TIPO S-5 (CENTO) UN

3.10.54 17,90000BATENTE DE ALUMINIO P/ DIVISORIA GRANILITE M

3.10.55 3,70000FIXACAO (FERRO TRABALHADO) KG

3.80.47 0,10260CERA VIRGEM L

04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 449,83

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,50000SERVENTE H

2.35.27 1,25000DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM M2

2.66.73 0,39280PERFIL U ABAS IGUAIS 30X15X3MM ALUMINIO COR NATURAL KG

2.67.45 1,33330PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE (3,5X25MM)-CABEÇA CHATA UN

2.67.79 0,01330BUCHA NYLON TIPO S-5 (CENTO) UN

3.80.47 0,06580CERA VIRGEM L

04.03.008 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 672,49

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 3,10000SERVENTE H

2.35.27 1,95000DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM M2
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2.66.73 0,62190PERFIL U ABAS IGUAIS 30X15X3MM ALUMINIO COR NATURAL KG

2.67.45 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE (3,5X25MM)-CABEÇA CHATA UN

2.67.79 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-5 (CENTO) UN

3.80.47 0,10260CERA VIRGEM L

04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2 220,97

1.01.39 0,82713PEDREIRO H

1.01.46 0,99256SERVENTE H

2.35.27 0,64516DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM M2

2.66.73 0,20576PERFIL U ABAS IGUAIS 30X15X3MM ALUMINIO COR NATURAL KG

2.67.45 0,66170PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE (3,5X25MM)-CABEÇA CHATA UN

2.67.79 0,00662BUCHA NYLON TIPO S-5 (CENTO) UN

3.80.47 0,03391CERA VIRGEM L

04.03.010
   DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE

   
M 863,03

1.01.39 1,61290PEDREIRO H

1.01.46 1,93549SERVENTE H

2.35.23 1,95000DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=4CM M2

2.67.45 6,40000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE (3,5X25MM)-CABEÇA CHATA UN

2.67.79 0,06400BUCHA NYLON TIPO S-5 (CENTO) UN

3.10.54 3,12000BATENTE DE ALUMINIO P/ DIVISORIA GRANILITE M

3.80.47 0,10260CERA VIRGEM L

04.03.020 PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA 5 CM M2 368,90

1.01.11 3,63000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,63000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,44000FERREIRO H

1.01.22 0,44000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 1,49000PEDREIRO H

1.01.46 1,99000SERVENTE H

2.05.03 0,03300AREIA M3

2.05.08 16,20000CIMENTO KG

2.05.18 0,04000PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,11000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,38000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 5,01000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

04.03.022 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM M2 267,26

2.35.31 1,00000DIVISORIA PAINEL/VIDRO/VENT PERMANENTE-COLOCADA G1-C7 M2

04.03.023 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM M2 155,61

2.35.32 0,33100DIVISORIA PAINEL CEGO 1,20X2,52M COLOCADA G1-C7 UN

04.03.025 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM M2 230,20

2.35.34 0,28200DIVISORIA VENT. PERMANENTE 1,20X2,96M COLOCADA G1-C7 UN

04.03.026 DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA M2 186,65

2.35.29 1,00000FORN INST DIV BP-PLUS PERFIL AÇO GALV H=1,055M M2

04.03.028
DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70  COM LÃ
MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

M2 223,61

2.35.39 1,00000DIVISORIA DE GESSO ACARTONADA 100/70 2ST 15MM COM LÃ MINERAL FORN E INST M2

04.03.029
DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90  COM LÃ
MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA

M2 230,96

2.35.40 1,00000DIVISORIA DE GESSO ACARTONADA 120/90 2ST15MM COM LÃ MINERAL FORN E INST M2

04.03.099 PLACAS DIVISORIAS MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

04.50.001 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 95,58

1.01.39 0,41500PEDREIRO H

1.01.46 4,12500SERVENTE H

04.50.010 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 6,18

1.01.46 0,30000SERVENTE H

04.50.011 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS M2 6,18

1.01.46 0,30000SERVENTE H

04.50.012 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO M2 7,64

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

04.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

04.60.010 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,28

1.01.11 0,60000CARPINTEIRO H

04.60.011 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 5,09

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

04.60.012 RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS M2 6,78

1.01.12 0,33000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

04.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

04.70.010 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 59,63

1.01.11 1,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,20000PREGO KG

04.70.011 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 18,41

1.01.11 0,40000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,40000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

04.70.012 RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS M2 45,58

1.01.11 0,99000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,99000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

04.70.099 RECOLOCACOES DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

04.80.002 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM M2 293,77

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,80000SERVENTE H

2.05.03 0,00800AREIA M3

2.05.08 3,15000CIMENTO KG

2.30.10 25,00000ELEMENTO VAZADO "NEO-REX" N.16 (19X19X10)CM UN

04.80.003 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DC 19X19X19CM M2 676,58

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,80000SERVENTE H
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2.05.03 0,01600AREIA M3

2.05.08 6,30000CIMENTO KG

2.30.12 25,00000ELEMENTO VAZADO "NEO-REX" N.16DC (19X19X19)CM UN

04.80.004 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM M2 165,06

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.46 0,90000SERVENTE H

2.05.03 0,00270AREIA M3

2.05.08 1,08000CIMENTO KG

2.30.19 6,25000ELEMENTO VAZADO "NEO-REX" N.90 (39X39X7)CM UN

04.80.011 DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8  AMBAS FACES INCL ENTARUGAMENTO M2 160,62

1.01.11 1,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.15 4,50000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 M

2.10.44 2,20000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA E=4MM G1-C8 M2

2.67.60 0,20000PREGO KG

04.80.015 DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO M2 151,58

1.01.11 1,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.15 4,50000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 M

2.35.26 2,20000CHAPA DURATEX 4,5MM G1-C7 M2

2.67.60 0,20000PREGO KG

04.80.017 DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR M2 185,68

2.35.30 1,00000DIVISORIA DIVILUX FORN. E COLOCADA G1-C7 M2

04.80.099 SERVICOS DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.01.001 PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 2.169,12

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

3.13.12 5,00000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.002 PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM UN 2.207,20

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.01.68 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA 92X210CM G1-C1 FL

3.13.12 5,10000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 1.310,81
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1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.60 0,20000PREGO KG

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 1.343,53

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.60 0,20000PREGO KG

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.02.24 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.009 PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM UN 1.438,45

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.01.71 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA 62X210CM G1-C1 UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.010 PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 1.330,02

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.011 PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 1.345,69

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.01.68 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA 92X210CM G1-C1 FL
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3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.013 PM-23 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 1.330,02

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.01.67 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM G1-C1 FL

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 1.308,12

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.60 0,20000PREGO KG

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.02.22 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 72X210CM G1-C1 UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.024 PM-34 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM UN 2.298,60

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.01.67 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM G1-C1 FL

3.03.09 0,35000BANDEIRA P/ PORTA MACHO-FEMEA G1-C1 M2

3.10.65 1,65600SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.13.12 4,90000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.025 PM-35 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM UN 2.342,41

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

3.03.09 0,40000BANDEIRA P/ PORTA MACHO-FEMEA G1-C1 M2

3.10.65 1,88600SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.13.12 5,00000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG
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05.01.026 PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM UN 2.401,89

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.01.68 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA 92X210CM G1-C1 FL

3.03.09 0,45000BANDEIRA P/ PORTA MACHO-FEMEA G1-C1 M2

3.10.65 2,11600SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.13.12 5,10000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.028 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS UN 607,34

2.35.35 1,00000DIVISORIA PORTA 0,82X2,10M COLOCADA G1-C7 UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.71 1,00000FECHADURA TIPO TUBULAR COMPLETA - 90 MM DIST. UN

05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 712,06

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.02.06 1,00000PORTA SARRAFEADA MACIÇA P/ BOX 62X150CM G1-C1 UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.35 2,00000CABIDE SIMPLES GANCHO GRANDE - ZAMACK UN

3.17.15 1,00000TARGETA DE SOBREPOR LIVRE-OCUP UN

05.01.036 PM-38 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM UN 1.417,22

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.11.07 0,72000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 0,72000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.01.67 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM G1-C1 FL

3.03.09 0,35000BANDEIRA P/ PORTA MACHO-FEMEA G1-C1 M2

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.037 PM-39 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM UN 1.429,63

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.11.07 0,82000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 0,82000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

3.03.09 0,40000BANDEIRA P/ PORTA MACHO-FEMEA G1-C1 M2

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.044 PM-40 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM UN 1.457,72

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
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1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.11.07 0,92000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 0,92000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.01.68 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA 92X210CM G1-C1 FL

3.03.09 0,45000BANDEIRA P/ PORTA MACHO-FEMEA G1-C1 M2

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.046 PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM UN 2.124,80

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.02.22 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 72X210CM G1-C1 UN

3.13.12 4,90000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.047 PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 2.149,90

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

3.13.12 5,00000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.048 PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM UN 2.205,03

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.02.24 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

3.13.12 5,10000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG
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05.01.050 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA UN 1.542,00

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.48 12,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR CABECA PANELA 6X25MM UN

3.02.07 1,00000PORTA SARRAFEADA MACIÇA P/ BOX  92X150CM G1-C1 UN

3.13.05 1,00000BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM UN

3.13.47 1,00000BARRA INOX ESCOVADO D=7/8" OU 1" C=300MM UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.35 1,00000CABIDE SIMPLES GANCHO GRANDE - ZAMACK UN

3.17.15 1,00000TARGETA DE SOBREPOR LIVRE-OCUP UN

05.01.051 PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 2.757,94

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

2.66.40 0,37000CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM M2

2.67.46 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

3.02.10 1,00000PORTA LISA SARRAFEADA MACIÇA P/PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

3.13.05 1,00000BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM UN

3.13.12 5,10000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.069 PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) UN 3.502,87

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.44 1,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

2.66.02 2,06900CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 2"X1/8" GALVANIZADA M

2.66.03 4,00000PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 6,0X80MM UN

2.66.40 0,45000CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM M2

2.67.39 10,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 9,5X2,9MM UN

2.67.46 16,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.10 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-10 (CENTO) UN

3.02.05 1,00000PORTA SARRAFEADA MACIÇA 111X211CM DE CORRER G1-C1 UN

3.13.12 2,11000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.13.47 2,00000BARRA INOX ESCOVADO D=7/8" OU 1" C=300MM UN

3.15.36 0,91500TRILHO CANALETA DE ALUMINIO "U" DE 1/2" M

3.15.37 1,00000PIVOT RETO DE LATAO DE 1/2" UN

3.15.41 2,06900TRILHO CHAPA 50X60X1,9MM GALV.P/PORTA CORRER M

3.15.97 2,00000RODIZIO DE AÇO DUPLO DN 1 1/2" (JOCEC REF.71203) UN

3.16.80 1,00000FECHADURA EXT.TIPO BICO PAPAGAIO C/ROSETA ACAB.CROMADO P/PORTA CORRER UN

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM UN 3.306,55

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.44 1,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

2.66.02 2,06900CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 2"X1/8" GALVANIZADA M

2.66.03 4,00000PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 6,0X80MM UN
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2.66.40 0,40400CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM M2

2.67.39 10,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 9,5X2,9MM UN

2.67.46 16,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.10 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-10 (CENTO) UN

3.02.20 1,00000PORTA SARRAFEADA MACIÇA 101X211CM CORRER G1-C1 UN

3.13.12 2,11000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.13.47 2,00000BARRA INOX ESCOVADO D=7/8" OU 1" C=300MM UN

3.15.36 0,81500TRILHO CANALETA DE ALUMINIO "U" DE 1/2" M

3.15.37 1,00000PIVOT RETO DE LATAO DE 1/2" UN

3.15.41 2,06900TRILHO CHAPA 50X60X1,9MM GALV.P/PORTA CORRER M

3.15.97 2,00000RODIZIO DE AÇO DUPLO DN 1 1/2" (JOCEC REF.71203) UN

3.16.80 1,00000FECHADURA EXT.TIPO BICO PAPAGAIO C/ROSETA ACAB.CROMADO P/PORTA CORRER UN

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.090
PM-58 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=72CM INCLUSIVE
REFORÇO DE FECHADURA

UN 2.252,21

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.02.22 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 72X210CM G1-C1 UN

3.03.08 0,35000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

3.10.65 1,65600SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.13.12 4,90000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.091
PM-59 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM  INCLUSIVE
REFORÇO DE FECHADURA

UN 2.295,21

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

3.03.08 0,40000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

3.10.65 1,88600SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.13.12 5,00000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.092
PM-60 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM  INCLUSIVE
REFORÇO DE FECHADURA

UN 2.368,25

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H
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2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.02.24 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

3.03.08 0,45000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

3.10.65 2,11600SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.13.12 5,10000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.094
PM-62 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=72CM  INCLUSIVE
REFORÇO DE FECHADURA

UN 1.370,83

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.11.07 0,72000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.60 0,20000PREGO KG

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 0,72000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.02.22 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 72X210CM G1-C1 UN

3.03.08 0,35000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.095
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM  INCLUSIVE
REFORÇO DE FECHADURA

UN 1.382,44

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.11.07 0,82000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.60 0,20000PREGO KG

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 0,82000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

3.03.08 0,40000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.096
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM  INCLUSIVE
REFORÇO DE FECHADURA

UN 1.424,08

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.11.07 0,92000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.60 0,20000PREGO KG

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 0,92000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN
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3.02.24 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

3.03.08 0,45000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.098 PM-66 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM UN 2.146,71

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.01.67 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM G1-C1 FL

3.13.12 4,90000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.01.100 PM-69 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM UN 3.570,69

1.01.11 5,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

3.01.02 2,10000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

3.01.70 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA ADAPTADA 42X210CM G1-C1 FL

3.13.12 5,40000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.101
PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM INCLUSIVE REFORÇO
FECHADURA

UN 1.941,16

1.01.11 5,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.60 0,30000PREGO KG

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 2,10000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.37 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 124X210CM G1-C1 UN

3.01.63 1,00000PORTA SARRAFEADA SEMI OCA LISA P/ PINT ADAPTADA 42X210CM G1-C1 FL

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.102 PM-22 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM UN 2.719,70

1.01.11 5,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
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1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.67.60 0,30000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 2,10000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.37 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 124X210CM G1-C1 UN

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

3.01.70 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA ADAPTADA 42X210CM G1-C1 FL

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.103 PM-37 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM UN 3.831,66

1.01.11 5,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

3.01.02 2,10000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

3.01.70 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA ADAPTADA 42X210CM G1-C1 FL

3.03.09 0,60000BANDEIRA P/ PORTA MACHO-FEMEA G1-C1 M2

3.10.65 2,85200SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.13.12 5,40000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.104 PM-41 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM UN 2.869,26

1.01.11 5,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.11.07 1,24000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.67.60 0,30000PREGO KG

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 3,34000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.37 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 124X210CM G1-C1 UN

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

3.01.70 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA ADAPTADA 42X210CM G1-C1 FL

3.03.09 0,60000BANDEIRA P/ PORTA MACHO-FEMEA G1-C1 M2

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.105
PM-73 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM INCLUSIVE REFORÇO
FECHADURA

UN 2.792,14

1.01.11 5,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.02 2,10000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.63 1,00000PORTA SARRAFEADA SEMI OCA LISA P/ PINT ADAPTADA 42X210CM G1-C1 FL

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

3.13.12 5,40000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN
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3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.106
PM-61 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=124CM INCLUSIVE
REFORÇO DE FECHADURA

UN 3.011,15

1.01.11 5,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.02 2,10000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.63 1,00000PORTA SARRAFEADA SEMI OCA LISA P/ PINT ADAPTADA 42X210CM G1-C1 FL

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

3.03.08 0,60000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

3.10.65 2,85200SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.13.12 5,40000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.107
PM-65 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM INCLUSIVE
REFORÇO DE FECHADURA

UN 2.048,74

1.01.11 5,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.11.07 1,24000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.60 0,30000PREGO KG

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.02 3,34000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

3.01.37 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 124X210CM G1-C1 UN

3.01.63 1,00000PORTA SARRAFEADA SEMI OCA LISA P/ PINT ADAPTADA 42X210CM G1-C1 FL

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

3.03.08 0,60000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.01.108 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 1.892,06

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.66.40 0,37000CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM M2

2.67.46 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.02.10 1,00000PORTA LISA SARRAFEADA MACIÇA P/PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

3.13.05 1,00000BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ
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05.01.109 PM-79 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET UN 2.757,94

1.01.11 3,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

2.66.40 0,37000CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM M2

2.67.46 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

3.02.10 1,00000PORTA LISA SARRAFEADA MACIÇA P/PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

3.13.05 1,00000BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM UN

3.13.12 5,10000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.01.110 PM-80 PORTA SARRAFEADA MACICA  PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD. UN 1.892,06

1.01.11 4,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.66.40 0,37000CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM M2

2.67.46 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

3.01.01 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

3.02.10 1,00000PORTA LISA SARRAFEADA MACIÇA P/PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

3.13.05 1,00000BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.02.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.03.099 FERRAGENS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.04.010
FP-03 FAIXA DE PROTEÇÃO 250x15 MM MDF COM FITA DE BORDA  REVESTIDO DUAS FACES COM
LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO COR CINZA REF.PANTONE 428C

M 49,27

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.41 4,44000PARAFUSO CABEÇA CHATA AUTO-ATARRACHANTE PHILIPS 4,5X45MM UN

2.67.77 0,04400BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.01.20 1,00000
FP-03 FAIXA DE PROTEÇÃO 250X15 MM MDF G1C7 DUAS FACES LAMINADO MELAMINICO COR
CINZA

M

9.00.19 0,20000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,03750BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.04.014
FP-05 FAIXA DE EXPOSIÇÃO 90x15 MM MDF COM FITA DE BORDA  REVESTIDO DUAS FACES COM
LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSAO COR CINZA REF.PANTONE 428C

M 24,71

1.01.11 0,15000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.41 2,66670PARAFUSO CABEÇA CHATA AUTO-ATARRACHANTE PHILIPS 4,5X45MM UN

2.67.77 0,02667BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.01.25 1,00000
FP-05 FAIXA DE EXPOSIÇÃO 90X15 MM MDF G1C7 DUAS FACES LAMINADO MELAMINICO COR
CINZA

M

9.00.19 0,15000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,02500BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.04.099 QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 1.094,17

1.01.06 0,66280AZULEJISTA H

1.01.39 1,47310PEDREIRO H

1.01.46 3,60220SERVENTE H

2.05.03 0,02590AREIA M3

2.05.05 2,85370CAL HIDRATADA KG

2.05.08 6,82550CIMENTO KG

2.05.18 0,01680PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.81 4,61750ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,31320ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.02 4,42000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.40.69 0,12850IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

3.20.01 0,56600AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.39 1,61970GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 483,43

1.01.39 0,96758PEDREIRO H

1.01.46 1,59835SERVENTE H

2.66.90 2,22220PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,02222BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.10.65 0,54167SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.50.39 0,73500GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

05.05.049 BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL UN 1.805,05

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 1,84280PEDREIRO H

1.01.46 1,87190SERVENTE H

2.05.03 0,01956AREIA M3

2.05.05 4,53664CAL HIDRATADA KG

2.05.08 8,15346CIMENTO KG

2.05.18 0,01368PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.81 1,84800ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.10.12 0,29700SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.25.02 6,03200BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.40.69 0,10465IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

3.50.36 0,51075GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

3.50.39 0,46118GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.15 1,00000CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 CH.22 460X300X170MM UN

6.60.13 1,00000LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.74 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

05.05.050 BE-05 BANCADA EDUCAÇÃO INFANTIL M 707,17

1.01.39 0,82180PEDREIRO H

1.01.46 0,95310SERVENTE H

2.05.03 0,01440AREIA M3

2.05.05 1,32920CAL HIDRATADA KG

2.05.08 4,27190CIMENTO KG

2.05.18 0,01150PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.81 1,83350ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.25.02 1,88500BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.40.69 0,08810IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

3.50.39 1,20000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

05.05.053 BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) UN 2.105,97

1.01.06 1,27169AZULEJISTA H

1.01.28 0,32000LADRILHISTA H
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1.01.39 2,41780PEDREIRO H

1.01.44 0,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 5,28876SERVENTE H

2.05.03 0,03079AREIA M3

2.05.05 6,95564CAL HIDRATADA KG

2.05.08 8,18013CIMENTO KG

2.05.22 0,00286PEDRISCO M3

2.05.81 6,80000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,54208ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.25.96 1,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.98 1,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X19CM - 3MPa UN

2.66.50 0,68000FERRO CHATO GALVANIZADO 50MMX3,00MM M

2.66.67 3,08000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.93 2,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X3". UN

3.11.85 3,00000TUBO AÇO GALVANIZADO 50MMX50MMX1,9MM M

3.20.01 1,29360AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.45.62 0,13200PORCELANATO ESMALTADO M2

3.50.38 1,35000GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM M2

3.75.91 0,05063GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 10,12650GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.12 0,20000LIXA PARA FERRO UN

6.95.65 0,22000SOLDA ELETRICA KG

8.01.01 0,00357BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,00102VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

9.00.19 0,38000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.054 BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) UN 2.425,80

1.01.06 1,27169AZULEJISTA H

1.01.28 0,32000LADRILHISTA H

1.01.39 2,49163PEDREIRO H

1.01.44 0,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 5,36259SERVENTE H

2.05.03 0,03079AREIA M3

2.05.05 6,95564CAL HIDRATADA KG

2.05.08 8,18013CIMENTO KG

2.05.22 0,00286PEDRISCO M3

2.05.81 6,80000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,54208ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.25.96 1,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.98 1,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X19CM - 3MPa UN

2.66.50 0,68000FERRO CHATO GALVANIZADO 50MMX3,00MM M

2.66.67 3,08000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.93 2,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X3". UN

3.11.85 3,00000TUBO AÇO GALVANIZADO 50MMX50MMX1,9MM M

3.20.01 1,29360AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.45.62 0,13200PORCELANATO ESMALTADO M2

3.50.38 1,66800GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM M2

3.75.91 0,05063GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 10,12650GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.12 0,20000LIXA PARA FERRO UN

6.95.65 0,22000SOLDA ELETRICA KG

8.01.01 0,00357BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,00102VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

9.00.19 0,38000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 50 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

05.05.055 BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) UN 3.776,21

1.01.06 2,53792AZULEJISTA H

1.01.28 0,64000LADRILHISTA H

1.01.39 4,72753PEDREIRO H

1.01.44 0,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 9,50882SERVENTE H

2.05.03 0,06158AREIA M3

2.05.05 13,91128CAL HIDRATADA KG

2.05.08 16,36026CIMENTO KG

2.05.22 0,00572PEDRISCO M3

2.05.81 13,60000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 1,08416ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 6,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 6,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.25.96 2,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.98 2,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X19CM - 3MPa UN

2.66.50 1,35000FERRO CHATO GALVANIZADO 50MMX3,00MM M

2.66.67 6,16000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.93 2,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X3". UN

3.11.85 4,70000TUBO AÇO GALVANIZADO 50MMX50MMX1,9MM M

3.20.01 2,58720AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.45.62 0,26400PORCELANATO ESMALTADO M2

3.50.38 2,43310GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM M2

3.75.91 0,07805GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 15,60972GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

6.95.65 0,45000SOLDA ELETRICA KG

8.01.01 0,00714BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,00204VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

9.00.19 0,38000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.057 BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (120CM) UN 1.787,59

1.01.06 1,26896AZULEJISTA H

1.01.28 0,32000LADRILHISTA H

1.01.39 2,29480PEDREIRO H

1.01.44 0,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 5,16576SERVENTE H

2.05.03 0,03079AREIA M3

2.05.05 6,95564CAL HIDRATADA KG

2.05.08 8,18013CIMENTO KG

2.05.22 0,00286PEDRISCO M3

2.05.81 6,80000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,54208ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.25.96 1,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.98 1,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X19CM - 3MPa UN

2.66.50 0,68000FERRO CHATO GALVANIZADO 50MMX3,00MM M

2.66.67 3,08000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.93 2,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X3". UN

3.11.85 2,40000TUBO AÇO GALVANIZADO 50MMX50MMX1,9MM M

3.20.01 1,29360AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.45.62 0,13200PORCELANATO ESMALTADO M2

3.50.38 1,08000GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM M2

3.75.91 0,05063GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 7,97840GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.12 0,20000LIXA PARA FERRO UN

6.95.65 0,30000SOLDA ELETRICA KG

8.01.01 0,00357BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,00102VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

9.00.19 0,38000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H
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9.10.42 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.058 BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (165CM) UN 2.105,90

1.01.06 1,26896AZULEJISTA H

1.01.28 0,32000LADRILHISTA H

1.01.39 2,49163PEDREIRO H

1.01.44 0,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 5,36259SERVENTE H

2.05.03 0,03079AREIA M3

2.05.05 6,95564CAL HIDRATADA KG

2.05.08 8,18013CIMENTO KG

2.05.22 0,00286PEDRISCO M3

2.05.81 6,80000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,54208ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.25.96 1,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.98 1,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X19CM - 3MPa UN

2.66.50 0,68000FERRO CHATO GALVANIZADO 50MMX3,00MM M

2.66.67 3,08000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.93 2,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X3". UN

3.11.85 2,40000TUBO AÇO GALVANIZADO 50MMX50MMX1,9MM M

3.20.01 1,29360AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.45.62 0,13200PORCELANATO ESMALTADO M2

3.50.38 1,39810GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM M2

3.75.91 0,05063GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 7,97840GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.12 0,20000LIXA PARA FERRO UN

6.95.65 0,22000SOLDA ELETRICA KG

8.01.01 0,00357BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,00102VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

9.00.19 0,38000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.059 BE-13 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (225CM) UN 3.179,75

1.01.06 2,53792AZULEJISTA H

1.01.28 0,64000LADRILHISTA H

1.01.39 4,43903PEDREIRO H

1.01.44 0,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 9,22095SERVENTE H

2.05.03 0,06158AREIA M3

2.05.05 13,91128CAL HIDRATADA KG

2.05.08 16,36026CIMENTO KG

2.05.22 0,00572PEDRISCO M3

2.05.81 13,60000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 1,08416ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 6,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 6,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.25.96 2,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.98 2,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X19CM - 3MPa UN

2.66.50 1,35000FERRO CHATO GALVANIZADO 50MMX3,00MM M

2.66.67 6,16000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.93 2,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X3". UN

3.11.85 3,60000TUBO AÇO GALVANIZADO 50MMX50MMX1,9MM M

3.20.01 2,58720AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.45.62 0,26400PORCELANATO ESMALTADO M2

3.50.38 1,93810GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM M2

3.75.91 0,07805GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 12,32100GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

6.95.65 0,45000SOLDA ELETRICA KG
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8.01.01 0,00714BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,00204VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

9.00.19 0,38000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.060 BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA UN 1.071,45

1.01.06 1,80880AZULEJISTA H

1.01.39 3,28940PEDREIRO H

1.01.46 5,76780SERVENTE H

2.05.03 0,04495AREIA M3

2.05.05 12,73908CAL HIDRATADA KG

2.05.08 10,22757CIMENTO KG

2.05.81 11,04000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,97152ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 8,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 8,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.66.67 3,32000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

3.20.01 2,31840AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.39 0,90600GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

05.05.061 BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA M 1.684,98

1.01.06 0,49342AZULEJISTA H

1.01.28 0,20000LADRILHISTA H

1.01.39 1,65660PEDREIRO H

1.01.46 2,62761SERVENTE H

2.05.03 0,02514AREIA M3

2.05.05 3,61936CAL HIDRATADA KG

2.05.08 8,14467CIMENTO KG

2.05.81 3,42222ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,26596ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 2,22222BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 2,22222BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.25.15 16,36250TIJOLO COMUM MACICO UN

2.66.67 0,88889CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

3.20.01 0,63467AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.45.62 0,08250PORCELANATO ESMALTADO M2

3.50.36 1,63417GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

05.05.062 BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) UN 5.237,17

1.01.06 0,89664AZULEJISTA H

1.01.18 4,30000ENCANADOR H

1.01.19 4,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 1,83792PEDREIRO H

1.01.46 5,02413SERVENTE H

2.05.03 0,02313AREIA M3

2.05.05 6,51484CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,27768CIMENTO KG

2.05.81 5,44000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,47872ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 4,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 4,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.66.67 1,60000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.90 12,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,12000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.12.17 7,22652ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

3.20.01 1,14240AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.36 1,63000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

6.40.45 2,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 2,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.20 2,00000CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.20 500X400X250MM UN

6.60.02 2,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

6.60.74 2,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,10000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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9.00.19 2,29140FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,36180BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.063 BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 2.973,43

1.01.06 0,89664AZULEJISTA H

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 1,66767PEDREIRO H

1.01.46 4,85391SERVENTE H

2.05.03 0,02313AREIA M3

2.05.05 6,51484CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,27768CIMENTO KG

2.05.81 5,44000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,47872ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 4,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 4,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.66.67 1,60000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.90 6,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.12.17 3,61326ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

3.20.01 1,14240AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.36 1,04050GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.20 1,00000CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.20 500X400X250MM UN

6.60.02 1,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

6.60.74 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,10000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

9.00.19 1,16280FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,18000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 232,68

1.01.39 0,26000PEDREIRO H

1.01.46 0,26000SERVENTE H

2.05.03 0,02000AREIA M3

2.05.08 0,80000CIMENTO KG

3.50.39 0,40000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 1.210,90

1.01.39 3,09680PEDREIRO H

1.01.40 0,97500PINTOR H

1.01.41 0,75000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 10,61680SERVENTE H

2.05.03 0,01050AREIA M3

2.05.05 1,23400CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,99600CIMENTO KG

2.25.02 2,60000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.31 26,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA OVAL 4,8 X 75MM UN

2.67.77 0,26000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.10.65 4,38750SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.55.31 1,75875PLACA GRANILITE POLIDO ESPESSURA 3CM M2

3.75.02 0,05000TINTA ESMALTE L

3.80.47 0,01900CERA VIRGEM L

9.00.19 2,60000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,02000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.068 BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) UN 4.135,54

1.01.06 0,89664AZULEJISTA H

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.28 0,15000LADRILHISTA H

1.01.39 2,31752PEDREIRO H
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1.01.46 5,63826SERVENTE H

2.05.03 0,03152AREIA M3

2.05.05 5,51484CAL HIDRATADA KG

2.05.08 8,83453CIMENTO KG

2.05.81 5,74000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,47872ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 4,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 4,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.66.67 1,60000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

2.66.90 6,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.12.17 3,61326ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

3.20.01 1,14240AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.45.62 0,06183PORCELANATO ESMALTADO M2

3.50.36 1,88700GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.12 1,00000CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH 20 600X500X300MM UN

6.60.02 1,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

6.60.74 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,10000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

9.00.19 1,16280FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,18000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.069 BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES M 816,54

1.01.06 0,49342AZULEJISTA H

1.01.39 0,96758PEDREIRO H

1.01.46 1,59835SERVENTE H

2.05.03 0,00927AREIA M3

2.05.05 2,94254CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,97654CIMENTO KG

2.05.81 3,02219ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,26595ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.04 2,22222BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa UN

2.25.08 2,22222BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 6MPa UN

2.66.67 0,88889CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

3.20.01 0,63467AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.36 0,74000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 1.418,57

1.01.39 2,65450PEDREIRO H

1.01.40 1,28500PINTOR H

1.01.41 0,99200AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 8,65450SERVENTE H

2.05.03 0,01050AREIA M3

2.05.05 1,23400CAL HIDRATADA KG

2.05.08 4,08856CIMENTO KG

2.25.02 2,60000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.31 20,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA OVAL 4,8 X 75MM UN

2.67.77 0,20000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.10.65 4,87500SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.55.31 2,40000PLACA GRANILITE POLIDO ESPESSURA 3CM M2

3.75.02 0,08000TINTA ESMALTE L

3.80.47 0,12120CERA VIRGEM L

9.00.19 2,00000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01600BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 4.206,82

1.01.11 2,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.24 2,50000GRANITEIRO H

1.01.39 2,50000PEDREIRO H

1.01.46 4,18000SERVENTE H
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2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.08 1,80000CIMENTO KG

2.05.81 1,60000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

3.01.09 1,00000GS-03 JANELA SARRAF.MACIÇA 60X130CM E=25MM X 2 G1-C1 UN

3.13.12 3,80000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

3.16.44 4,00000DOBRADICA DE ACO CROMADO C/ PINOS BOLAS 3"X2 1/2" UN

3.16.86 4,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.50.38 1,34000GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM M2

3.75.91 0,00460GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

6.95.65 0,20000SOLDA ELETRICA KG

05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 1.965,27

1.01.39 2,65000PEDREIRO H

1.01.40 1,28500PINTOR H

1.01.41 0,99200AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 7,74030SERVENTE H

2.05.03 0,01550AREIA M3

2.05.05 1,23400CAL HIDRATADA KG

2.05.08 4,80150CIMENTO KG

2.25.02 2,60000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.66.93 15,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X3". UN

3.10.65 12,07800SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.55.31 3,00000PLACA GRANILITE POLIDO ESPESSURA 3CM M2

3.75.02 0,08000TINTA ESMALTE L

3.80.47 0,15600CERA VIRGEM L

9.00.19 1,50000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01200BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 82,20

1.01.46 0,06660SERVENTE H

3.91.20 4,00000ESTRADO DE POLIPROPILENO (25X50X2,5CM) UN

05.05.085 BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 5.787,68

1.01.11 4,04000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,04000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,01300FERREIRO H

1.01.22 1,01300AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 4,44300PEDREIRO H

1.01.40 7,18200PINTOR H

1.01.41 6,23700AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 4,81500SERVENTE H

2.05.38 0,11400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK=30MPA M3

2.05.81 5,54000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.10.11 6,06000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,20200TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,66700PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 2,68000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 8,97000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,40400PREGO KG

2.70.10 0,20300ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.10.73 1,00000BA-12 PORTA FERRO BASC.ACION.MANUAL (2,10X1,50) UN

3.50.39 1,49000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.75.02 2,36300TINTA ESMALTE L

3.75.50 1,41800FUNDO WHASH-PRIMER / FUNDO P/ GALVANIZADOS L

05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 3.959,66

1.01.11 1,82800CARPINTEIRO H

1.01.12 1,82800AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,70200FERREIRO H

1.01.22 0,70200AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 1,77270PEDREIRO H

1.01.40 2,52000PINTOR H
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1.01.41 2,52000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,52580SERVENTE H

2.05.38 0,07770CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK=30MPA M3

2.05.81 4,93760ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.10.12 4,60000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.25 0,91400PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 7,02000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,18280PREGO KG

2.70.10 0,14040ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.10.04 1,00000BA-13 PORTA BASCULANTE 150X150CM ACIONAMENTO MANUAL UN

3.50.39 1,23440GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.75.02 1,12500TINTA ESMALTE L

3.80.66 1,12500FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

05.05.087 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER UN 3.852,45

1.01.11 3,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.24 2,50000GRANITEIRO H

1.01.39 2,50000PEDREIRO H

1.01.46 2,50000SERVENTE H

2.05.81 1,60000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.66.90 5,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,05000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.01.10 1,00000GS-04 JANELA SARRAF.MACIÇA 130X125CM C/BATENTE E GUARNICOES G1-C1 UN

3.15.20 1,00000FECHADURA LATAO CROMADO P/PORTA DE CORRER UN

3.15.21 1,00000CONCHA LATAO CROMADO C/FURO P/CHAVE UN

3.15.34 2,54000TRILHO PARA JANELA DE CORRER M

3.15.35 2,00000ROLDANA DUPLA DE FERRO ZINCADO P/JANELA DE CORRER UN

3.15.36 1,30000TRILHO CANALETA DE ALUMINIO "U" DE 1/2" M

3.15.37 1,00000PIVOT RETO DE LATAO DE 1/2" UN

3.50.38 1,34000GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM M2

05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 10.962,44

1.01.06 0,73100AZULEJISTA H

1.01.11 6,42000CARPINTEIRO H

1.01.12 6,42000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 2,00000FERREIRO H

1.01.22 2,00000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,85100PEDREIRO H

1.01.40 11,97000PINTOR H

1.01.41 10,39500AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 5,23500SERVENTE H

2.05.03 0,06400AREIA M3

2.05.05 4,28100CAL HIDRATADA KG

2.05.08 20,72800CIMENTO KG

2.05.22 0,01800PEDRISCO M3

2.05.36 0,16400CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.05.81 14,34000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,60700ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.11 9,63000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,32100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,05900PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 23,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.75 10,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 4MPa UN

2.67.60 0,64200PREGO KG

2.70.10 0,40000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.10.75 1,00000BA-10 PORTA BASCULANTE ACION.MANUAL (3,50X1,50) UN

3.20.01 1,44900AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.39 2,00000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.75.02 3,93800TINTA ESMALTE L

3.80.66 2,36300FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN 2.693,20
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1.01.11 0,49600CARPINTEIRO H

1.01.12 0,49600AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,07200FERREIRO H

1.01.22 0,07200AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 1,20400PEDREIRO H

1.01.40 2,39400PINTOR H

1.01.41 2,07900AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,26400SERVENTE H

2.05.35 0,00920CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.81 0,89400ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.10.11 0,74400PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,02480TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,24800PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 0,83000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,04960PREGO KG

2.70.10 0,01500ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.10.76 1,00000BA-11 PORTA DE FERRO (0,70X1,50) UN

3.50.39 0,24000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.75.02 0,78750TINTA ESMALTE L

3.75.50 0,47250FUNDO WHASH-PRIMER / FUNDO P/ GALVANIZADOS L

05.05.096 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 2.553,78

1.01.06 0,69480AZULEJISTA H

1.01.18 0,83340ENCANADOR H

1.01.19 0,66670AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 2,17410PEDREIRO H

1.01.46 3,56440SERVENTE H

2.05.03 0,02460AREIA M3

2.05.05 5,73670CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,97600CIMENTO KG

2.05.81 6,55500ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,57680ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.02 7,41000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

3.20.01 1,37660AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.36 0,84500GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

3.50.39 0,15715GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.15 1,00000CUBA SIMPLES AÇO INOX 304 CH.22 460X300X170MM UN

6.60.71 1,00000MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN

05.05.099 COMPONENTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN 3.500,40

1.01.06 0,85000AZULEJISTA H

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 5,70000PEDREIRO H

1.01.46 5,79330SERVENTE H

2.05.03 0,22400AREIA M3

2.05.05 22,61000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 38,03000CIMENTO KG

2.05.09 0,63000CIMENTO BRANCO KG

2.05.18 0,02400PEDRA BRITADA 2 M3

2.25.02 11,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.66.90 6,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.10.65 3,68000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.20.01 1,61000AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.36 1,04500GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

3.50.39 0,15715GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2
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3.75.02 0,04646TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00300GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 3,68000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,04646FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.12 1,00000CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH 20 600X500X300MM UN

6.60.73 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,05000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

05.05.103 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN 3.422,38

1.01.06 0,85000AZULEJISTA H

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 5,70000PEDREIRO H

1.01.46 5,79330SERVENTE H

2.05.03 0,20600AREIA M3

2.05.05 22,61000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 38,03000CIMENTO KG

2.05.09 0,63000CIMENTO BRANCO KG

2.05.18 0,02400PEDRA BRITADA 2 M3

2.25.02 11,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.66.90 6,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.10.65 3,59000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.20.01 1,61000AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.36 0,96500GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

3.50.39 0,15715GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.75.02 0,04646TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00300GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 3,68000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,04646FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.12 1,00000CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH 20 600X500X300MM UN

6.60.73 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,05000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

05.05.104 CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN 5.695,24

1.01.06 1,00000AZULEJISTA H

1.01.18 3,00000ENCANADOR H

1.01.19 3,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 7,28000PEDREIRO H

1.01.46 6,36330SERVENTE H

2.05.03 0,28000AREIA M3

2.05.05 27,45000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 42,50000CIMENTO KG

2.05.09 0,74000CIMENTO BRANCO KG

2.05.18 0,02900PEDRA BRITADA 2 M3

2.25.02 11,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.66.90 12,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,12000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.80.70 1,50000TRAVA QUIMICA GR

3.10.65 7,17000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.20.01 1,94000AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.36 1,33850GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

3.50.39 0,17325GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.75.02 0,92928TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 7,17000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,09293FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.40.45 2,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN
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6.45.13 2,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.13 1,00000CUBA DUPLA ACO INOX 304 CH.20 1020X400X250MM UN

6.60.71 1,00000MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN

6.60.73 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,12000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

05.05.105 CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN 3.495,64

1.01.06 0,85000AZULEJISTA H

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 5,70000PEDREIRO H

1.01.46 5,79330SERVENTE H

2.05.03 0,20600AREIA M3

2.05.05 22,61000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 38,03000CIMENTO KG

2.05.09 0,63000CIMENTO BRANCO KG

2.05.18 0,02400PEDRA BRITADA 2 M3

2.25.02 11,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.66.90 4,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.10.65 3,68000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.20.01 1,61000AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.36 0,96500GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

3.50.39 0,15715GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.75.02 0,46460TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00300GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 3,68000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,04646FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.12 1,00000CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH 20 600X500X300MM UN

6.60.15 1,00000LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 60CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.73 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,05000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

05.05.108
PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA NA BIBLIOTECA         

   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
   

M2 423,31

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 0,94500SERVENTE H

2.05.03 0,00367AREIA M3

2.05.05 2,07853CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,73360CIMENTO KG

3.55.32 1,00000PLACA GRANILITE POLIDO ESPESSURA 4CM M2

3.80.47 0,06000CERA VIRGEM L

05.06.061 RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) UN 112,75

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.68.41 4,00000PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES CJ

3.15.60 1,00000REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02) UN

05.06.099 COMPONENTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.50.015 DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 6,18

1.01.46 0,30000SERVENTE H

05.50.099 DEMOLICOES MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 12,74

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 55,19

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

05.60.010 RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS M 1,78

1.01.11 0,07000CARPINTEIRO H

05.60.017 RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 10,19

1.01.11 0,40000CARPINTEIRO H

05.60.050 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 12,74

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

05.60.055 RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR UN 5,09

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

05.60.060 RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN 5,09

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

05.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 101,30

1.01.11 2,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

05.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 64,17

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.60 0,20000PREGO KG

05.70.010 RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS M 2,30

1.01.11 0,05000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,05000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

05.70.013 RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES M 25,86

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.26 2,40000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,02400BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

05.70.015 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 73,21

1.01.11 1,59000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,59000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

05.70.016
RECOLOCAÇÃO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E FECHADURAS
SOBREPOR

UN 59,40

1.01.11 1,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

05.70.017 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS UN 7,82
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1.01.11 0,17000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,17000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

05.70.099 RECOLOCACAO DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.80.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 215,41

1.01.11 1,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.02.23 0,60000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

05.80.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR M2 568,02

1.01.11 1,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.72 0,60000PORTA DE MADEIRA COMPENS.LISA P/PINT C/VISOR 82X210CM G1-C1 UN

05.80.003 PORTA MADEIRA ALMOFADADA M2 280,38

1.01.11 1,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.73 0,60000PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 82X210CM G1-C1 UN

05.80.004 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA M2 287,68

1.01.11 1,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.69 0,60000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

05.80.005 PORTA TIPO VENEZIANA M2 848,97

1.01.11 0,77000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,77000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.79 1,00000PORTA DE MADEIRA VENEZIANA 82X210CM G1-C1 UN

05.80.006 FOLHA DE PORTA LISA DE 22 MM PARA ARMARIOS M2 679,35

1.01.11 1,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.80 1,00000FOLHA PORTA DE MADEIRA LISA P/ARMARIO 22MM G1-C1 UN

05.80.015 BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 196,60

1.01.11 1,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.03.08 1,00000BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1 M2

05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA CJ 332,61

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

05.80.021 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA CJ 334,15

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.67.60 0,27000PREGO KG

3.01.35 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1 UN

05.80.022 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA CJ 454,07

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.67.60 0,30000PREGO KG

3.01.37 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 124X210CM G1-C1 UN
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05.80.023 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA CJ 456,04

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.67.60 0,39000PREGO KG

3.01.37 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 124X210CM G1-C1 UN

05.80.026 BATENTE DE MADEIRA PARA ARMARIO M 48,55

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

3.01.33 1,00000BATENTE DE MADEIRA 3,5X3,5CM P/ARMARIO G1-C1 M

05.80.030 BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M 237,87

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

3.13.12 1,00000BATENTE METALICO EM PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA M

05.80.035 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA CJ 37,15

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.01 0,50000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

05.80.036 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 2 FOLHAS CJ 49,59

1.01.11 0,57000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,57000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.01 0,50000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4 UN

05.80.037 GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM M 14,11

1.01.11 0,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.02 1,10000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

05.80.038 GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M 15,21

1.01.11 0,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.05 1,10000GUARNICAO DE MADEIRA 7CM G1-C4 M

05.80.039 GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM M 18,47

1.01.11 0,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.03 1,10000GUARNICAO DE MADEIRA 10CM G1-C4 M

05.80.040 GUARNICAO MADEIRA DE 15,0CM M 18,41

1.01.11 0,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.04 1,10000GUARNICAO DE MADEIRA 15CM G1-C4 M

05.80.041 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 322,26

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.66.78 0,35800CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

2.67.26 2,40000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,02400BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.12.38 1,00000PORTA GIZ DE MADEIRA ENCERADA G1-C4 M

05.80.042 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 UN 3.132,47

1.01.11 7,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 7,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
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2.10.24 5,50000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM G1-C8 M2

2.11.07 20,00000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.11.08 7,10000SARRAFO APARELHADO 5X2CM BOLEADO G1-C4 M

2.66.78 6,00000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

2.67.20 52,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X40MM UN

2.67.24 31,00000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

2.67.60 1,10000PREGO KG

2.67.77 0,31000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.12.38 4,61000PORTA GIZ DE MADEIRA ENCERADA G1-C4 M

3.40.51 5,50000CHAPA LAMINADO GREENBOARD QUADRIC (5X5CM) E=1MM M2

3.90.75 0,78300COLA PARA CHAPAS MELAMINICAS KG

05.80.043 CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA M2 224,31

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.40.50 1,00000CHAPA MELAMÍNICO TEXTURIZADO LOUSA VERDE OFICIAL E=1MM M2

3.90.75 0,90000COLA PARA CHAPAS MELAMINICAS KG

05.80.044 LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 UN 1.687,83

1.01.11 2,92000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,92000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.24 3,17000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM G1-C8 M2

2.11.07 8,80000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.11.08 5,03000SARRAFO APARELHADO 5X2CM BOLEADO G1-C4 M

2.66.78 3,60000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

2.67.20 30,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X40MM UN

2.67.24 15,00000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

2.67.60 0,63000PREGO KG

2.67.77 0,15000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.12.38 2,50000PORTA GIZ DE MADEIRA ENCERADA G1-C4 M

3.40.51 3,17000CHAPA LAMINADO GREENBOARD QUADRIC (5X5CM) E=1MM M2

3.90.75 0,46000COLA PARA CHAPAS MELAMINICAS KG

05.80.050 LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03 UN 2.314,85

1.01.39 7,32000PEDREIRO H

1.01.40 3,66000PINTOR H

1.01.41 3,10000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 9,29000SERVENTE H

2.05.03 0,13510AREIA M3

2.05.05 26,91000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 25,90000CIMENTO KG

2.11.07 11,80000SARRAFO APARELHADO 5X2,5CM G1-C4 M

2.11.08 11,80000SARRAFO APARELHADO 5X2CM BOLEADO G1-C4 M

2.65.97 12,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X20MM - CABECA REDONDA UN

2.66.78 6,00000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

2.67.20 12,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X40MM UN

2.67.24 10,00000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

2.67.77 0,12000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.12.38 4,61000PORTA GIZ DE MADEIRA ENCERADA G1-C4 M

3.75.30 1,13000TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE ESCOLAR L

3.80.14 1,73000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.39 2,82000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.57 1,13000PREPERADOR LIQUIDO BASE DE OLEO L

05.80.051 QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO M2 397,67

1.01.11 0,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,90000PEDREIRO H

1.01.40 1,00000PINTOR H

1.01.41 0,55000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,12000SERVENTE H

2.05.03 0,02000AREIA M3
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2.05.05 5,11000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,39000CIMENTO KG

2.65.97 2,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X20MM - CABECA REDONDA UN

2.66.78 1,00000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

2.67.20 2,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X40MM UN

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.12.38 0,80000PORTA GIZ DE MADEIRA ENCERADA G1-C4 M

3.61.02 1,20000CORDAO MEIA CANA 1,5X1,5CM P/RODAPE G1-C4 M

3.80.14 0,30000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.34 0,20000TINTA A OLEO L

3.80.40 0,25000LIXA D"AGUA UN

3.80.57 0,20000PREPERADOR LIQUIDO BASE DE OLEO L

05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 379,31

1.01.11 1,59000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,59000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.80.071 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR JG 194,76

1.01.11 1,59000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,59000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.16.72 1,00000FECHAD GORGES COMPL (FECHAD.ROSETA ENTRADA MACAN) UN

05.80.072 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" JG 153,36

1.01.11 1,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.17.15 1,00000TARGETA DE SOBREPOR LIVRE-OCUP UN

05.80.073 FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES UN 175,84

1.01.44 1,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

3.15.88 1,00000FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES UN

05.80.080 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 36,88

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.15.33 1,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

05.80.081 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 23,09

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.16.52 1,00000DOBRADICA DE FERRO POL PINO E BOLAS FERRO 3 1/2X3" UN

05.80.082 DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" UN 34,62

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.16.44 1,00000DOBRADICA DE ACO CROMADO C/ PINOS BOLAS 3"X2 1/2" UN

05.80.083 DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO UN 34,62

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.16.44 1,00000DOBRADICA DE ACO CROMADO C/ PINOS BOLAS 3"X2 1/2" UN

05.80.085 FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO UN 177,29

1.01.44 1,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

3.15.25 1,00000FECHADURA TETRA COMPLETA REDONDA CROMADA UN

05.80.086 CREMONA COMPLETO JG 418,57
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1.01.11 0,40000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,40000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.16.30 1,00000CREMONA C/VARETA DE FERRO P/PINTURA UN

05.80.087 VARETA PARA CREMONA M 40,96

1.01.11 0,40000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,40000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.16.94 1,00000VARETA P/CREMONA M

05.80.091 FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM UN 27,46

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.16.88 1,00000FECHO UNHA 10 CM DE EMBUTIR - AÇO CROMADO UN

05.80.094 DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" UN 33,20

1.01.11 0,17000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,17000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.15.33 1,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

05.80.095 FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) UN 379,31

1.01.11 1,59000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,59000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

05.80.096 FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO CROMADO 20CM X 3/4" UN 88,10

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.16.86 1,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

05.80.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.81.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM UN 386,37

1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.02.19 1,00000PORTA DE MADEIRA COMPENS.LISA P/ VERNIZ 72X210CM G1-C1 UN

05.81.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM UN 398,65

1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.02.17 1,00000PORTA DE MADEIRA COMPENS.LISA P/ VERNIZ 82X210CM G1-C1 UN

05.81.003 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 92X210CM UN 434,03

1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.02.18 1,00000PORTA DE MADEIRA COMPENS. LISA P/ VERNIZ 92X210CM G1-C1 UN

05.81.005 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM UN 362,46

1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.02.22 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 72X210CM G1-C1 UN

05.81.006 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM UN 365,15

1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.02.23 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1 UN

05.81.007 PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM UN 397,87
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1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.02.24 1,00000PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 92X210CM G1-C1 UN

05.81.025 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM UN 485,61

1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.67 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM G1-C1 FL

05.81.026 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM UN 485,61

1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.69 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM G1-C1 FL

05.81.027 PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 92X210CM UN 501,28

1.01.11 2,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.01.68 1,00000PORTA DE MADEIRA MACHO FEMEA 92X210CM G1-C1 FL

05.81.033 PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE CORRER M2 952,56

1.01.11 2,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.03.38 1,00000PORTA DE MADEIRA VENEZIANA P/ PIA G1-C1 M2

3.15.98 2,00000ROLDANA EM ZAMACK E NYLON (RODIZIO NAPOLEAO) 6 MM UN

3.17.18 1,00000TRILHO ALUMUMINIO - 6 MM M

3.17.47 2,00000PUXADOR TIPO CONCHA 40 X 100 MM - LATAO LAMINADO UN

05.81.047 FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO CJ 135,40

1.01.11 0,90000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,90000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.17.15 1,00000TARGETA DE SOBREPOR LIVRE-OCUP UN

05.81.048 ESPELHOS RET 200 X 50 MM PESO MINIMO 170 G PR 202,02

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

6.57.22 1,00000ESPELHO RET 200X50MM PESO MINIMO 170G PR

05.81.056 CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM M2 117,40

1.01.48 0,80000MARCENEIRO H

1.01.59 0,80000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.55.80 1,00000CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM M2

3.90.75 0,30000COLA PARA CHAPAS MELAMINICAS KG

05.81.062
CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO
POLIDO

UN 170,20

1.01.11 1,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.15.16 1,00000MACANETA ALAVANCA MACICA CROMADA BORDAS ARREDOND PR

3.16.52 3,00000DOBRADICA DE FERRO POL PINO E BOLAS FERRO 3 1/2X3" UN

3.17.55 1,00000CILINDRO DE FECHADURA CROMADA  27MMX50MM INCLUSIVE CHAVES UN

3.17.56 1,00000CONJ ROSETA CROMADA  FECHADURA INTERNA E EXTERNA CJ

05.81.065 FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER CJ 138,99

1.01.11 1,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.15.98 2,00000ROLDANA EM ZAMACK E NYLON (RODIZIO NAPOLEAO) 6 MM UN

3.17.18 1,00000TRILHO ALUMUMINIO - 6 MM M

3.17.47 2,00000PUXADOR TIPO CONCHA 40 X 100 MM - LATAO LAMINADO UN
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05.81.070 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 25 MM UN 27,90

1.01.11 0,05000CARPINTEIRO H

3.17.23 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 25 MM UN

05.81.071 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 35 MM UN 38,75

1.01.11 0,05000CARPINTEIRO H

3.17.19 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

05.81.072 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 45 MM UN 57,81

1.01.11 0,05000CARPINTEIRO H

3.17.27 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

05.81.073 CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE 50 MM UN 67,41

1.01.11 0,05000CARPINTEIRO H

3.17.28 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 50 MM UN

05.81.076 CADEADO DE LATAO C/ CILINDRO-TRAVA DUPLA DE 30MM - PESO MIN 110G UN 32,47

1.01.11 0,05000CARPINTEIRO H

3.16.21 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 30 MM UN

05.81.080 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 60MM - PESO MIN 25G UN 11,97

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

3.16.12 1,00000PORTA CADEADO 63 MM - ACO ZINCADO UN

05.81.081 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 90MM - PESO MIN 115G UN 17,81

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

3.16.16 1,00000PORTA CADEADO 89 MM - ACO ZINCADO UN

05.81.082 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G UN 18,56

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

3.16.15 1,00000PORTA CADEADO 114 MM - ACO ZINCADO UN

05.81.099 RECOLOCACOES DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

05.82.010 TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM M 370,07

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.05.03 0,02000AREIA M3

2.05.08 0,80000CIMENTO KG

3.50.39 0,65000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

05.82.099 SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

06.01.001 EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN 803,97

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.12.18 1,00000EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN

06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 1.584,24

1.01.39 0,95000PEDREIRO H

1.01.46 0,95000SERVENTE H

3.12.19 1,00000EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN

06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 1.956,73

1.01.39 1,20000PEDREIRO H
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1.01.46 1,20000SERVENTE H

3.13.55 1,00000EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN

06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 1.626,37

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

3.12.11 1,00000EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN

06.01.005 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN 3.248,14

1.01.39 2,10000PEDREIRO H

1.01.46 2,10000SERVENTE H

3.12.12 1,00000EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN

06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 4.035,46

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 2,60000SERVENTE H

3.12.13 1,00000EF-06 ESQUADRIA DE FERRO180X150CM UN

06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 1.111,19

1.01.39 0,81000PEDREIRO H

1.01.46 0,81000SERVENTE H

3.10.71 1,00000EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN

06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 2.346,20

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

3.10.70 1,00000EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN

06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 976,94

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.13.60 1,00000EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENT. CRUZ. L=180CM M2

06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 3.344,29

1.01.39 5,00000PEDREIRO H

1.01.46 5,00000SERVENTE H

3.10.88 1,00000EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN

06.01.017 EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN 6.574,71

1.01.39 5,00000PEDREIRO H

1.01.46 5,00000SERVENTE H

3.10.89 1,00000EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN

06.01.019 EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM UN 916,99

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.13.67 1,00000EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENT. PERM. 90X60CM UN

06.01.020 EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO PERMANENTE L=180X60CM UN 1.190,71

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

3.13.68 1,00000EF-19 ESQUADRIA DE FERRO / VENT. PERM. 180X60CM UN

06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 5.243,91

1.01.39 3,10000PEDREIRO H

1.01.46 3,10000SERVENTE H

3.12.20 1,00000EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN
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06.01.023 EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM UN 6.116,15

1.01.39 3,85000PEDREIRO H

1.01.46 3,85000SERVENTE H

3.12.27 1,00000EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM UN

06.01.024 EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM UN 3.733,61

1.01.39 5,00000PEDREIRO H

1.01.46 5,00000SERVENTE H

3.10.83 1,00000EF-22 ESQUADRIA DE FERRO C/BASCULANTE L=90CM UN

06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 1.496,31

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.12.44 1,00000CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE (TIPO EF-06) M2

06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS M2 1.359,01

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.12.17 19,89000ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

06.01.027 CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE M2 1.101,65

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.12.46 1,00000CAIXILHO DE FERRO FIXO C/VENT PERMANENTE (TIPO EF-19) M2

06.01.028 EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM UN 7.120,62

1.01.39 5,00000PEDREIRO H

1.01.46 5,00000SERVENTE H

3.10.84 1,00000EF-23 ESQUADRIA DE FERRO C/BASCULANTE L=180CM UN

06.01.029 CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE  M2 350,52

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.65 6,75000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

06.01.037 EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00 M2 3.146,82

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.23 3,12500EF-24 ESQ. FERRO VENEZ. P/ ELEVADOR (0.80X0.40M) UN

06.01.040 EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M) UN 1.015,26

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.10.23 1,00000EF-24 ESQ. FERRO VENEZ. P/ ELEVADOR (0.80X0.40M) UN

06.01.041 EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) M2 1.309,62

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.12.61 1,00000EF-25 ESQ FERRO /VENTILACAO CRUZADA (H=60 A 80CM) M2

06.01.042 EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) UN 1.279,19

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

3.12.62 1,00000EF-26 ESQ FERRO / VENTILACAO CRUZADA (180X65CM) UN

06.01.043 EF-27 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) UN 1.468,21

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H
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3.12.63 1,00000EF-27 ESQ FERRO / VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) UN

06.01.044 EF-28 ESQUADRIA DE FERRO 90X180CM UN 2.502,59

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

3.12.39 1,00000EF-28 ESQUADRIA DE FERRO 90X180CM UN

06.01.047 EF-29 ESQUADRIA DE FERRO 90X210CM UN 2.899,16

1.01.39 1,90000PEDREIRO H

1.01.46 1,90000SERVENTE H

3.12.50 1,00000EF-29 ESQUADRIA DE FERRO 90X210CM UN

06.01.048 EF-30 ESQUADRIA DE FERRO PARA DUTO EXAUSTOR DE CAPELA M2 1.523,59

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

2.40.96 0,04000SILICONE KG

3.12.60 1,00000EF-30 ESQUADRIA DE FERRO PARA DUTO DE CAPELA M2

6.26.77 1,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.90 1,00000LUVA DE PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200MM (8") UN

06.01.049 EV-01 ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00 M) UN 1.564,82

1.01.39 2,10000PEDREIRO H

1.01.46 2,10000SERVENTE H

3.13.59 1,00000EV-01 / ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00M) UN

06.01.050 EF-31  ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X65CM) UN 738,06

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.12.64 1,00000EF-31 ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA 90X65CM UN

06.01.051 EF-32  ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA (90X75CM) UN 816,53

1.01.39 0,65000PEDREIRO H

1.01.46 0,65000SERVENTE H

3.12.65 1,00000EF-32 ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA 90X75CM UN

06.01.062 EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M UN 3.948,49

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 2,60000SERVENTE H

3.11.21 1,00000(EA-13) JANELA DE ALUMINIO UN

06.01.063 EA-14 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,20 M UN 3.200,71

1.01.39 2,10000PEDREIRO H

1.01.46 2,10000SERVENTE H

3.11.19 1,00000(EA-14) JANELA DE ALUMINIO UN

06.01.064 EA-15 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 0,60 M UN 1.770,23

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

3.11.20 1,00000(EA-15) JANELA DE ALUMINIO UN

06.01.065 EA-16 JANELA DE ALUMINIO (0,90X0,90M) UN 1.285,11

1.01.39 0,81000PEDREIRO H

1.01.46 0,81000SERVENTE H

3.11.22 1,00000EA-16 JANELA DE ALUMINIO 0.90X0.90M UN

06.01.066 EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M) UN 2.122,36

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H
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3.11.23 1,00000EA-17 JANELA DE ALUMINIO 1.80X0.90M UN

06.01.067 EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM M2 1.417,00

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

3.13.34 1,00000EA-18 / JANELA DE ALUMINIO VENTILACAO CRUZADA M2

06.01.072 CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES M2 1.586,55

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.11.53 1,00000CAIXILHO ALUMINIO BASCULANTES M2

06.01.075 CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO M2 1.243,37

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

3.11.55 1,00000CAIXILHO ALUMINIO FIXO M2

06.01.080 VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 M2 346,01

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.92 1,00000VENEZIANA IND.ALETAS PVC MONT ACO GALV (REF 100) M2

06.01.081 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA DE VIDRO MONTANTES ACO GALV REF 100 M2 521,15

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.93 1,00000VENEZIANA IND.ALETAS FIBRA VIDRO MONT GALV REF 100 M2

06.01.082 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 M2 393,73

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.94 1,00000VENEZIANA IND.ALETAS PVC MONT ACO PRE-PINT REF 100 M2

06.01.083 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ACO PRE-PINT REF 100 M2 521,15

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.95 1,00000VENEZIANA IND.ALETAS FIBRA VIDRO MONT ACO PRE R100 M2

06.01.084 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTE ALUMINIO ANODIZADO REF 100 M2 704,78

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.96 1,00000VENEZIANA IND.ALETAS PVC MONT ALUM ANOD (REF 100) M2

06.01.085 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES ALUM ANODIZ REF 100 M2 521,15

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.97 1,00000VENEZIANA IND.ALETAS FIBRA VIDRO MONT ALUM REF 100 M2

06.01.086 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ACO GALVANIZADO/REF.50 M2 354,02

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.98 1,00000VENEZIANA IND.ALETAS PVC MONT ACO GALV(REF 50) M2

06.01.087 VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ALUM. ANODIZADO/REF.50 M2 704,78

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.10.99 1,00000VENEZIANA IND.ALETAS PVC MONT ALUM ANOD (REF 50) M2

06.01.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

06.02.001 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA UN 2.825,93

1.01.39 4,50000PEDREIRO H

1.01.46 4,50000SERVENTE H

2.05.03 0,01800AREIA M3

2.05.08 8,70000CIMENTO KG

3.13.02 1,00000PORTA CORTA-FOGO CLASSE P90 L=90CM UN

3.15.45 1,00000BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN

3.87.40 1,00000ADESIVO PARA PORTA CORTA FOGO (APERTE E EMPURRE) UN

06.02.010 PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 8.983,53

1.01.39 2,30000PEDREIRO H

1.01.46 2,30000SERVENTE H

3.12.31 1,00000PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM  C/BATENTE UN

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.015 PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UN 4.637,93

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.13.53 1,00000PF-15 / PORTA EM CHAPA DE FERRO - L=82 CM  C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.016 PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 5.051,69

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.13.03 1,00000PF-16 / PORTA EM CHAPA DE FERRO - L=92 CM  C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.017 PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM UN 5.455,92

1.01.39 1,70000PEDREIRO H

1.01.46 1,70000SERVENTE H

3.13.04 1,00000PF-17 / PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102 CM  C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 4.416,88

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.10.17 1,00000PF-19 PORTA DE FERRO PARA RESERVATÓRIO-GALVANIZADA C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,01200GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 1.956,14

1.01.39 1,28210PEDREIRO H

1.01.46 1,28210SERVENTE H

3.12.31 0,21370PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM  C/BATENTE UN

3.15.33 1,28210DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 0,42740FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 0,21370CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.026 PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM UN 5.984,17

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

3.11.06 1,00000PF-23 PORTA DE FERRO C/ BAND. CHAPA PERF. L=140CM C/BATENTE UN
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3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.028 PF-21 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=102CM UN 4.706,48

1.01.39 1,70000PEDREIRO H

1.01.46 1,70000SERVENTE H

3.11.05 1,00000PF-21 PORTA DE FERRO C/ BAND. CHAPA PERF. L=102CM  C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.029 PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=82CM UN 3.861,72

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.11.04 1,00000PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA, CH PERF L=82CM  C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.032 PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA  L=180CM UN 7.408,66

1.01.39 2,30000PEDREIRO H

1.01.46 2,30000SERVENTE H

3.10.68 1,00000PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM UN

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.045 PF-26 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA PARA HALL ELEVADOR L=90CM UN 3.766,79

1.01.39 1,70000PEDREIRO H

1.01.46 1,70000SERVENTE H

2.67.46 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

3.10.03 1,00000PF-26 PORTA DE FERRO P/HALL ELEVADOR L=90CM  C/BATENTE UN

3.13.05 1,00000BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.046 PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM UN 3.143,81

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.12.08 1,00000PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM  C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.047 PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM UN 3.903,42

1.01.39 1,70000PEDREIRO H

1.01.46 1,70000SERVENTE H

3.12.26 1,00000PF-28 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA 90X260CM  C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.048 PF-29 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA 90X260CM UN 3.809,19

1.01.39 1,70000PEDREIRO H

1.01.46 1,70000SERVENTE H

3.12.30 1,00000PF-29 PORTA FERRO C/BANDEIRA CHAPA PERF 90X260CM  C/BATENTE UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 6.486,84

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

3.13.06 1,40000FRISO PARA VEDAÇÃO EM ALUMÍNIO E BORRACHA M
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3.14.05 1,00000PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM.(L=140CM) - GALVANIZADA C/BATENTE UN

3.15.11 1,00000MOLA HIDRAULICA AEREA ( REF. DORMA TS68) UN

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.75.91 0,01600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 4.067,12

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.12.06 1,00000PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM GALV. C/BATENTE UN

3.13.06 0,82000FRISO PARA VEDAÇÃO EM ALUMÍNIO E BORRACHA M

3.15.11 1,00000MOLA HIDRAULICA AEREA ( REF. DORMA TS68) UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 7.601,53

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

3.12.07 1,00000PF-33 PORTA DE FERRO 180X215CM C/BATENTE UN

3.15.33 6,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.056 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 M2 2.693,55

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

3.13.53 0,58140PF-15 / PORTA EM CHAPA DE FERRO - L=82 CM  C/BATENTE UN

3.15.33 1,74420DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 0,58140CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.02.060 PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) UN 10.949,12

1.01.39 6,88500PEDREIRO H

1.01.40 4,26700PINTOR H

1.01.41 4,26700AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 2,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 2,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 6,88500SERVENTE H

3.13.76 1,00000PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) UN

3.15.32 4,00000DOBRADICA 3 ESTAGIOS FERRO GALV DN 1"X4" UN

3.17.27 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 1,18900TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01800GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,71500FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.061 PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN 5.666,43

1.01.39 8,50000PEDREIRO H

1.01.40 4,00000PINTOR H

1.01.41 4,00000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 2,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 2,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 8,50000SERVENTE H

3.13.77 1,00000PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN

3.15.32 2,00000DOBRADICA 3 ESTAGIOS FERRO GALV DN 1"X4" UN

3.17.27 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,88300TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,53100FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.062 PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 595,80

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 75 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

1.01.40 0,49000PINTOR H

1.01.41 0,32000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

3.13.70 1,00000PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2

3.75.07 0,16000TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 0,17000LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 0,10000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.063 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 1.373,90

1.01.39 0,86770PEDREIRO H

1.01.40 0,53770PINTOR H

1.01.41 0,53770AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,28990SERRALHEIRO H

1.01.45 0,28990AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,86770SERVENTE H

3.13.76 0,12600PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) UN

3.15.32 0,50410DOBRADICA 3 ESTAGIOS FERRO GALV DN 1"X4" UN

3.17.27 0,12600CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,14980TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,09010FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.064 PT-43 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) UN 12.436,42

1.01.39 2,95000PEDREIRO H

1.01.40 4,06000PINTOR H

1.01.41 2,65000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,00000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,00000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,95000SERVENTE H

3.12.51 1,00000PT-43 PORTAO CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) UN

3.17.19 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.75.02 1,32000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01800GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 1,41000LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 0,83000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.065 PT-44 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (720X230CM) UN 28.410,92

1.01.39 4,75000PEDREIRO H

1.01.40 8,11000PINTOR H

1.01.41 5,30000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 2,00000SERRALHEIRO H

1.01.45 2,00000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 4,75000SERVENTE H

3.12.52 1,00000PT-44 PORTAO CORRER EM GRADIL ELETROF (720X230CM) UN

3.17.19 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.75.02 2,65000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,02600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 2,82000LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 1,66000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.066 PT-45 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (372X230CM) UN 11.676,84

1.01.39 3,01000PEDREIRO H

1.01.40 4,19000PINTOR H

1.01.41 2,74000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,00000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,00000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 3,01000SERVENTE H

3.12.53 1,00000PT-45 PORTAO CORRER EM GRADIL ELETROF (372X230CM) UN

3.17.19 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.75.02 1,37000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,02000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L
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3.80.12 1,46000LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 0,86000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.067 PT-46 PORTAO DE CORRER EM GRADIL ELETROF (732X230CM) UN 23.996,66

1.01.39 4,81000PEDREIRO H

1.01.40 8,25000PINTOR H

1.01.41 5,39000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 2,00000SERRALHEIRO H

1.01.45 2,00000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 4,81000SERVENTE H

3.12.54 1,00000PT-46 PORTAO CORRER EM GRADIL ELETROF (732X230CM) UN

3.17.19 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.75.02 2,69000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,02600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 2,86000LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 1,68000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.073 PT-47 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 705X230CM (USO INT) UN 25.444,97

1.01.39 2,92000PEDREIRO H

1.01.40 7,94110PINTOR H

1.01.41 5,18960AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,95000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,95000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,92000SERVENTE H

3.12.55 1,00000PT-47 PORTAO BASCULANTE-GRADIL ELETROF 705X230CM UN

3.17.19 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.75.02 2,59480TINTA ESMALTE L

3.80.66 1,64500FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.074 PT-48 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 525X230CM (USO INT) UN 17.123,09

1.01.39 2,46000PEDREIRO H

1.01.40 5,90000PINTOR H

1.01.41 3,80000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,40000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,40000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,46000SERVENTE H

3.12.56 1,00000PT-48 PORTAO BASCULANTE-GRADIL ELETROF 525X230CM UN

3.16.21 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 30 MM UN

3.75.02 1,93350TINTA ESMALTE L

3.80.66 1,21380FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.075 PT-49 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 345X230CM (USO INT) UN 9.123,14

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.40 4,26700PINTOR H

1.01.41 4,26700AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,00000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,00000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

3.12.57 1,00000PT-49 PORTAO BASCULANTE-GRADIL ELETROF 345X230CM UN

3.17.19 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.75.02 1,18900TINTA ESMALTE L

3.80.66 0,71500FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 1.503,76

1.01.39 0,35630PEDREIRO H

1.01.40 0,49030PINTOR H

1.01.41 0,32000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,12080SERRALHEIRO H

1.01.45 0,12080AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,35630SERVENTE H

3.12.51 0,12080PT-43 PORTAO CORRER EM GRADIL ELETROF (360X230CM) UN

3.17.19 0,12080CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN
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3.75.02 0,15940TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 0,17030LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 0,10020FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.089 PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 1.569,92

1.01.39 0,18010PEDREIRO H

1.01.40 0,48970PINTOR H

1.01.41 0,32000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,12030SERRALHEIRO H

1.01.45 0,12030AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,18010SERVENTE H

3.12.55 0,06170PT-47 PORTAO BASCULANTE-GRADIL ELETROF 705X230CM UN

3.17.19 0,12330CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.75.02 0,16000TINTA ESMALTE L

3.80.66 0,10140FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M M 193,67

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.44 0,36000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,36000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

3.10.65 0,18150SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.11.97 1,05000TUBO DE ACO GALVANIZADO RETANGULAR 50X70X3MM M

9.00.19 0,34540FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05450BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.52 1,81810CHUMBADOR EXPANSIVEL D=3/8" UN

06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 181,65

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.44 0,36000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,36000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

2.66.90 0,55550PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.77 0,00550BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.10.65 0,13120SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.11.97 1,05000TUBO DE ACO GALVANIZADO RETANGULAR 50X70X3MM M

9.00.19 0,10550FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01600BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

06.02.098
MONTANTE DA PORTA  PF-A  TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA 3MM.   USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

M 224,30

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.44 0,36000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,36000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,36000SERVENTE H

3.11.88 1,02000TUBO DE ACO 100X100X3 MM M

9.00.19 0,34540FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05450BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.52 1,81810CHUMBADOR EXPANSIVEL D=3/8" UN

06.02.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

06.02.103 PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE. UN 5.634,51

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

3.11.09 1,00000PF-A  PORTA/JANELA DE FERRO ADAPTADA DA PF11 UN

3.15.33 4,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ
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06.02.104
"PF-B  PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM MONTANTES ME-02 E
ME-03   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE"

UN 13.054,40

1.01.39 2,75000PEDREIRO H

1.01.44 0,75000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,75000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,35000SERVENTE H

1.01.86 0,50000VIDRACEIRO H

3.10.65 4,11000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.11.07 1,00000PORTA PF-B  ADAPTADA MODELO PF-23 DUAS FOLHAS  L=300CM UN

3.11.97 5,30000TUBO DE ACO GALVANIZADO RETANGULAR 50X70X3MM M

3.16.45 8,00000DOBRADIÇA PALMELA AÇO INOX 304   41/4" X 3 1/2" ESPESSURA 5MM UN

3.16.86 2,00000FECHO UNHA (18A20CM) DE EMBUTIR ACO CROMADO UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

3.70.71 0,44000VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 3+3MM COM FILME PVB M2

3.70.72 1,15000GUARNICAO CUNHA  NEOPRENE PARA VIDRO M

3.75.91 0,01500GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

9.00.19 0,70000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05450BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.52 6,00000CHUMBADOR EXPANSIVEL D=3/8" UN

06.02.108
PF-D   PORTA DE CORRER  QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO PF-11  USO EXCLUSIVO PADRAO
CRECHE

UN 11.587,74

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.44 2,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 2,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.66.88 5,40000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 100X100X5MM GALVANIZADA M

3.11.08 4,00000PORTA CORRER QUATRO FOLHAS  PF-D  ADAPTADA MODELO PF-11 UN

3.15.41 9,00000TRILHO CHAPA 50X60X1,9MM GALV.P/PORTA CORRER M

3.15.43 5,10000TRILHO GALVAN. INFERIOR DESLIZE DE PORTA CORRER M

3.15.66 8,00000ROLDANA CANAL V AÇO 1020  COM ROLAMENTO UN

3.15.97 8,00000RODIZIO DE AÇO DUPLO DN 1 1/2" (JOCEC REF.71203) UN

3.16.80 1,00000FECHADURA EXT.TIPO BICO PAPAGAIO C/ROSETA ACAB.CROMADO P/PORTA CORRER UN

3.75.91 0,01200GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

9.00.19 0,70000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05450BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.52 6,00000CHUMBADOR EXPANSIVEL D=3/8" UN

06.02.109 PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27  USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE UN 4.394,58

1.01.39 1,40000PEDREIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

3.12.98 1,00000PF-C  PORTA CAIXILHO DE FERRO 93X215CM   ADAPTADA DA PF-27 UN

3.15.33 3,00000DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" UN

3.17.53 1,00000CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA CJ

06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 1.189,55

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.40 1,00000PINTOR H

1.01.41 0,33000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

3.13.89 1,00000TI-01 TAMPA DE INSPECAO - GALVANIZADA UN

3.16.21 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 30 MM UN

3.75.91 0,00500GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 0,55000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,17000ZARCAO L

3.80.34 0,28000TINTA A OLEO L

06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 803,30

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.40 0,80000PINTOR H

1.01.41 0,80000AJUDANTE DE PINTOR H
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1.01.46 2,00000SERVENTE H

3.11.94 1,00000AF-01 ALCAPAO P/LAJE E FORRO 60X60 COMPLETO UN

3.17.19 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.75.02 0,18000TINTA ESMALTE L

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,14400ZARCAO L

06.03.016 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN 1.123,20

1.01.44 2,00000SERRALHEIRO H

1.01.45 2,00000AJUDANTE SERRALHEIRO H

3.15.45 1,00000BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES UN

06.03.017 BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 2.462,77

1.01.44 4,00000SERRALHEIRO H

1.01.45 4,00000AJUDANTE SERRALHEIRO H

3.15.46 1,00000BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLO UN

06.03.018 TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO  - REQUADRO DE FERRO M2 605,47

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.44 3,30000SERRALHEIRO H

1.01.45 3,30000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.66.20 4,00000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" GALVANIZADA M

2.66.21 4,00000FERRO CHATO 3/4"X1/8" GALV M

2.67.26 6,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.31 6,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA OVAL 4,8 X 75MM UN

2.67.77 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.67.78 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.68.18 3,00000PERFIL TUBULAR 30X30MM E=3MM GALVANIZADO M

2.68.50 0,04000REBITE DE FERRO ZINCADO CABECA REDONDA 5/32"X1/2" KG

2.75.34 1,03000TELA ARAME GALV. MALHA  1" FIO 12 M2

3.75.91 0,00400GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 951,59

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.66.91 4,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2". UN

3.13.75 1,00000EM-05 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA M

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 1.626,57

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.40 1,84000PINTOR H

1.01.41 0,81000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

3.13.74 1,00000EM-06 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADO M

3.75.07 0,51000TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.91 0,01400GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,31000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 1.279,55

1.01.39 0,33300PEDREIRO H

1.01.46 0,33300SERVENTE H

2.75.28 0,46296TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL COMPLETA - GALVANIZADA UN

3.75.91 0,00400GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

06.03.032 GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM M2 942,58

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.67.46 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN
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3.12.15 20,24000GRADIL DE FERRO (TIPO PMSP) KG

06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" UN 1.055,93

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.67.46 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.10.81 1,00000GR-02 GRADIL DE PROTECAO/GUICHE 122X105 CM UN

06.03.036 CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48% M2 757,92

1.01.44 1,20000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,20000AJUDANTE SERRALHEIRO H

6.80.18 1,00000CHAPA PERFUR GALV No 14 FUROS D=3/8" AREA PERF 48% M2

6.95.65 1,60000SOLDA ELETRICA KG

06.03.037 PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM M 230,67

1.01.44 0,60000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,60000AJUDANTE SERRALHEIRO H

2.68.20 1,00000PERFIL METALICO TUBULAR SECAO QUADRADA 8X8CM E=3MM M

6.95.65 0,80000SOLDA ELETRICA KG

06.03.039 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS M2 66,65

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.12.21 0,13000ANDAIME TIPO TORRE - ALUGUEL MENSAL M

2.70.31 0,20000ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.31 1,10000TELA P/ VIVEIRO ARAME GALV MALHA 1/2 FIO 24 M2

06.03.040 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS M2 691,23

1.01.39 0,33300PEDREIRO H

1.01.46 0,33300SERVENTE H

3.10.29 1,00000TELA MOSQUITEIRA ARAME GALV C/REQUADRO M2

06.03.060 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO CJ 799,21

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.67.47 12,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.78 0,12000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

3.14.03 2,00000BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM UN

06.03.061 CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 1.113,07

3.15.22 1,00000CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M

06.03.062 CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 1.468,22

3.15.23 1,00000CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M

06.03.063 CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 1.686,83

3.15.24 1,00000CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M

06.03.064 CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 882,37

3.15.26 1,00000CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M

06.03.066
BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA VERNIZ
ACRÍLICO  ARMAÇAO ENGASTADA NA LAJE DE PISO E PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO 

M 323,82

1.01.11 0,75680CARPINTEIRO H

1.01.12 0,75680AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,38000FERREIRO H

1.01.22 0,38000AJUDANTE DE FERREIRO H
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1.01.39 0,79860PEDREIRO H

1.01.40 0,64200PINTOR H

1.01.41 0,60400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,15774SERVENTE H

2.05.03 0,02000AREIA M3

2.05.05 0,07000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 13,74000CIMENTO KG

2.05.35 0,02786CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.70 15,84000GRAUTH KG

2.10.20 0,04590TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,20000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 3,78000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.75 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 4MPa UN

3.75.42 0,14700TINTA LATEX STANDARD L

3.80.40 0,18000LIXA D"AGUA UN

3.80.54 0,11400VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA L

6.25.07 1,00000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 75 M

06.03.067 FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) M 1.439,94

1.01.11 0,78000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,78000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,63000FERREIRO H

1.01.22 0,63000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,12000PEDREIRO H

1.01.40 1,37500PINTOR H

1.01.41 1,37500AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 6,87400SERVENTE H

2.05.03 0,09900AREIA M3

2.05.05 12,80000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 35,61000CIMENTO KG

2.05.18 0,04600PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00600PEDRISCO M3

2.05.36 0,05200CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 0,91000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,35000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 7,25000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,87000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 13,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,08000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,20000EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,14000PREGO KG

2.70.10 0,12000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.70.31 0,70000ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.09 4,00000TELA ARAME GALV (FIO 10) EM MALHA QUADRADA 2" M2

3.75.07 0,14170TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.13 0,49000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.09 0,39000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 0,28170LIXA PARA FERRO UN

3.80.40 0,58000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,08540FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.15 2,64000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=32MM) M

6.05.16 2,46000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=50MM) M

06.03.068 FQ-06 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TERREA (SAPATA) M 1.354,13

1.01.11 0,58000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,58000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,39100FERREIRO H

1.01.22 0,39100AJUDANTE DE FERREIRO H
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1.01.39 3,08700PEDREIRO H

1.01.40 1,37500PINTOR H

1.01.41 1,37500AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 6,33000SERVENTE H

2.05.03 0,10100AREIA M3

2.05.05 12,80000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 25,43000CIMENTO KG

2.05.18 0,02000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00600PEDRISCO M3

2.05.36 0,07200CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 0,91000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,25000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 2,46000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,04000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 13,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,68000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,23400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,10000PREGO KG

2.70.10 0,07800ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.70.31 0,70000ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.09 4,00000TELA ARAME GALV (FIO 10) EM MALHA QUADRADA 2" M2

3.75.07 0,14170TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.13 0,49000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.09 0,39000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 0,28170LIXA PARA FERRO UN

3.80.40 0,58000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,08540FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.15 2,64000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=32MM) M

6.05.16 2,46000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=50MM) M

06.03.069 QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES M2 33,63

3.67.31 1,05000TELA POLIETILENO CRISTAL #10 F 4 COMPL FORN/INST M2

06.03.073 QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) UN 3.701,51

1.01.11 1,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 2,50000PEDREIRO H

1.01.40 2,56000PINTOR H

1.01.41 2,56000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 5,00000SERVENTE H

2.50.17 64,00000ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG

2.50.20 64,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

2.66.92 4,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 3/4"X5 1/2". UN

3.67.09 1,00000TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN

3.75.02 0,43000TINTA ESMALTE L

3.75.50 0,43000FUNDO WHASH-PRIMER / FUNDO P/ GALVANIZADOS L

3.76.50 64,00000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.60 0,20000TINNER L

06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 1.783,60

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.36 0,12300CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

3.67.15 2,00000TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL UN

3.67.17 1,00000QE-02 POSTE REDE VOLEIBOL/ GALV E PINT ESMALTE-PAR PR

3.67.20 1,00000REDE DE VOLEI C/ 4 FAIXAS UN

6.25.01 0,80000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20 M

6.25.08 0,80000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 M
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06.03.075 QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) PR 1.848,52

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 3,32000SERVENTE H

2.05.03 0,01440AREIA M3

2.05.05 0,40000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,66000CIMENTO KG

2.05.22 0,00560PEDRISCO M3

3.67.15 2,00000TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL UN

3.67.17 1,00000QE-02 POSTE REDE VOLEIBOL/ GALV E PINT ESMALTE-PAR PR

3.67.20 1,00000REDE DE VOLEI C/ 4 FAIXAS UN

6.05.08 0,70000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3") M

06.03.076 QE-44 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (PRE-LAJE TRELICADA) PR 1.841,03

1.01.39 1,12000PEDREIRO H

1.01.46 2,32000SERVENTE H

2.05.03 0,01440AREIA M3

2.05.05 0,40000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,66000CIMENTO KG

2.05.22 0,00560PEDRISCO M3

3.67.15 2,00000TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL UN

3.67.17 1,00000QE-02 POSTE REDE VOLEIBOL/ GALV E PINT ESMALTE-PAR PR

3.67.20 1,00000REDE DE VOLEI C/ 4 FAIXAS UN

6.05.08 0,70000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3") M

6.25.34 0,50000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2.004,97

1.01.39 3,60000PEDREIRO H

1.01.46 3,60000SERVENTE H

2.05.36 0,12300CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

3.67.12 1,00000REDE PARA TRAVE DE GOL UN

3.67.15 2,00000TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL UN

3.67.18 1,00000QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO GALV/PINT ESMALTE UN

6.25.01 0,80000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20 M

6.25.08 0,80000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 M

06.03.078 QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) UN 1.970,93

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 3,32000SERVENTE H

2.05.03 0,01440AREIA M3

2.05.05 0,40000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,66000CIMENTO KG

2.05.22 0,00560PEDRISCO M3

3.67.12 1,00000REDE PARA TRAVE DE GOL UN

3.67.15 2,00000TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL UN

3.67.18 1,00000QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO GALV/PINT ESMALTE UN

6.05.08 0,70000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3") M

06.03.079 QE-47 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (PRE-LAJE TRELICADA) UN 1.963,44

1.01.39 1,12000PEDREIRO H

1.01.46 2,32000SERVENTE H

2.05.03 0,01440AREIA M3

2.05.05 0,40000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,66000CIMENTO KG

2.05.22 0,00560PEDRISCO M3

3.67.12 1,00000REDE PARA TRAVE DE GOL UN

3.67.15 2,00000TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL UN

3.67.18 1,00000QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO GALV/PINT ESMALTE UN

6.05.08 0,70000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3") M

6.25.34 0,50000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M
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06.03.080 QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR) UN 5.805,45

1.01.11 1,72000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 6,90000FERREIRO H

1.01.22 6,90000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 4,40200PEDREIRO H

1.01.40 1,91000PINTOR H

1.01.41 1,91000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 7,27200SERVENTE H

2.05.03 0,02660AREIA M3

2.05.05 0,74000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 10,50000CIMENTO KG

2.05.22 0,01040PEDRISCO M3

2.05.36 0,47000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.20 0,20400TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.12.29 3,45000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM.30 CM M

2.12.39 0,50000FORMA DE TUBO DE PAPELAO Ø70CM M

2.15.25 69,84000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.50.17 66,00000ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG

2.50.20 66,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

2.67.60 0,01700PREGO KG

2.70.10 1,38000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.67.09 1,00000TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN

3.75.02 0,85750TINTA ESMALTE L

3.76.50 66,00000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,85750FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.03.081 QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELIÇADA) UN 5.904,02

1.01.11 1,72000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 7,62000FERREIRO H

1.01.22 7,62000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 4,40200PEDREIRO H

1.01.40 1,91000PINTOR H

1.01.41 1,91000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 7,27200SERVENTE H

2.05.03 0,02660AREIA M3

2.05.05 0,74000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 10,50000CIMENTO KG

2.05.22 0,01040PEDRISCO M3

2.05.36 0,47000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.20 0,20400TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.12.29 3,45000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM.30 CM M

2.12.39 0,50000FORMA DE TUBO DE PAPELAO Ø70CM M

2.15.25 76,32000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.50.17 66,00000ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG

2.50.20 66,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

2.67.60 0,01700PREGO KG

2.70.10 1,52000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.67.09 1,00000TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN

3.75.02 0,85750TINTA ESMALTE L

3.76.50 66,00000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,85750FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.03.082 CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 434,68

3.15.27 1,00000CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M

06.03.083 CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX  FORNECIDO E INSTALADO M 1.098,16

3.15.28 1,00000CO-32 CORRIMÃO SIMPLES C/ MONTANTE VERTICAL AÇO INOX  FORNECIDO E INSTALADO M

06.03.084 CO-33 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 1.477,50

3.15.29 1,00000CO-33 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M
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06.03.085 EM-07 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA ACESSO POÇO DO ELEVADOR UN 1.104,02

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.40 0,25000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

2.66.91 12,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2". UN

3.14.08 1,00000EM-07 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA ACESSO POÇO ELEVADOR UN

3.75.02 0,10750TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,02000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,10750FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,80000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,00833BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

06.03.086 BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXAÇAO LATERAL LAVATORIO COLETIVO UN 184,92

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,25000SERVENTE H

3.14.10 1,00000BARRA DE APOIO P/ LAVATORIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C=400MM C/ FLANGE UN

06.03.087 BR-12  BARRA DE APOIO COM FIXAÇAO LATERAL MICTORIO INDIVIDUAL UN 773,19

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.14.03 2,00000BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM UN

06.03.090 CAIXILHARIA EM ALUMINIO KG 165,77

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

3.11.91 1,00000CAIXILHARIA EM ALUMINIO KG

06.03.091 CAIXILHARIA EM FERRO KG 66,01

3.12.17 1,00000ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

06.03.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 689,34

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.40 0,10430PINTOR H

1.01.41 0,05220AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.15.30 1,00000CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,04360TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00400GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,00500AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,02180FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.03.101 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 982,67

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,14560PINTOR H

1.01.41 0,07280AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.66.91 4,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2". UN

3.15.31 1,00000CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,06070TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00420GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,00700AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,03040FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN
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06.03.102 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 759,81

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,18000PINTOR H

1.01.41 0,09000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.66.91 4,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2". UN

3.15.39 1,00000CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,10410TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00440GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,01100AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,05210FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

06.03.103 CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 421,75

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.40 0,05222PINTOR H

1.01.41 0,02661AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

3.15.47 1,00000CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,02170TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00390GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,00220AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,01090FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.03.104 CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 656,31

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,09350PINTOR H

1.01.41 0,04680AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.66.91 4,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2". UN

3.15.48 1,00000CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,03890TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00420GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,00400AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,01950FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

06.03.105 CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 863,61

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,14560PINTOR H

1.01.41 0,07280AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.66.91 4,00000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2". UN

3.15.50 1,00000CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,06070TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00420GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,00610AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,03040FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

06.03.106
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

M 563,31

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.40 0,10430PINTOR H

1.01.41 0,05220AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.66.91 0,90000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2". UN

3.15.52 1,00000CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO M
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3.75.02 0,04350TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00390GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,00440AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,02180FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,18000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,02500BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

06.03.107
CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

M 1.712,53

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.40 0,58980PINTOR H

1.01.41 0,29490AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

3.15.53 1,00000CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,28550TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00450GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,02900AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,14280FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.49 3,40000CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" UN

06.03.108
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE

M 1.908,69

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.40 0,69620PINTOR H

1.01.41 0,34810AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

3.15.54 1,00000CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,33510TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00450GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,03400AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,16760FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.49 3,40000CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" UN

06.03.109
CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

M 1.268,29

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.40 0,88298PINTOR H

1.01.41 0,44464AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

3.15.55 1,00000CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,39700TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00450GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,04000AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,14280FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.49 3,40000CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" UN

06.03.110
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO GALVANIZADO COM
PINTURA ESMALTE

M 1.373,27

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.40 1,00744PINTOR H

1.01.41 0,50372AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

3.15.56 1,00000CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,44975TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00450GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,05000AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,14280FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L
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9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.49 3,40000CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" UN

06.03.111
CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

M 1.214,51

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.40 0,62149PINTOR H

1.01.41 0,31074AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

3.15.57 1,00000CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,27750TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00450GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,02800AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,14280FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.49 3,40000CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" UN

06.03.112
CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE

M 1.272,38

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.40 0,65240PINTOR H

1.01.41 0,32620AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

3.15.58 1,00000CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,29125TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00450GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,03000AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,14280FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,05000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.49 3,40000CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" UN

06.03.113
CO-47 GUARDA-CORPO TUBULAR H=20CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE  

M 684,06

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.40 0,13907PINTOR H

1.01.41 0,06960AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.66.91 0,90000CHUMBADOR MECÂNICO EXPANSÍVEL 1/4"X2". UN

3.15.59 1,00000CO-47 GUARDA-CORPO TUBULAR  H=20CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO M

3.75.02 0,05800TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00390GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.01 0,00600AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,02907FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

9.00.19 0,18000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,02500BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

06.03.115
QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE  FUNDACAO

   BROCA Ø 25CM 
   

UN 7.616,23

1.01.11 3,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 10,40000FERREIRO H

1.01.22 10,40000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 9,11000PEDREIRO H

1.01.40 1,91000PINTOR H

1.01.41 1,91000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 35,02000SERVENTE H

2.05.18 0,07200PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 1,41455CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 4,32000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M
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2.10.20 1,55000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.12.29 3,90000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM.30 CM M

2.15.25 120,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.50.17 66,00000ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG

2.50.20 66,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

2.67.60 0,47000PREGO KG

2.70.10 2,10000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.67.09 1,00000TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN

3.75.02 0,85750TINTA ESMALTE L

3.76.50 66,00000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,85750FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

06.50.030 DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS DE ESCADA DE MARINHEIRO EM GRAMPOS UN 4,12

1.01.46 0,20000SERVENTE H

06.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 32,19

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

06.60.002 RETIRADA DE TELA M2 10,23

1.01.44 0,17500SERRALHEIRO H

1.01.45 0,17500AJUDANTE SERRALHEIRO H

06.60.005 RETIRADA DE BATENTES UN 55,19

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

06.60.050 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA UN 18,71

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

06.60.051 RETIRADA DE ALAVANCA UN 14,97

1.01.44 0,40000SERRALHEIRO H

06.60.052 RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER UN 5,24

1.01.44 0,14000SERRALHEIRO H

06.60.060 RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO M 36,79

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

06.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

06.70.001 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 45,99

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

06.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES UN 59,79

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

06.70.020 RECOLOCACAO DE TELA M2 13,44

1.01.44 0,23000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,23000AJUDANTE SERRALHEIRO H
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06.70.050 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA M 44,92

1.01.44 1,20000SERRALHEIRO H

06.70.051 RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA UN 41,17

1.01.44 1,10000SERRALHEIRO H

06.70.052 RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER UN 7,48

1.01.44 0,20000SERRALHEIRO H

06.70.060 RECOLOCAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO M 36,79

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

06.70.099 RECOLOCACOES DE ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

06.80.001 CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO M2 1.496,31

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.12.44 1,00000CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE (TIPO EF-06) M2

06.80.003 CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO M2 1.359,01

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.12.17 19,89000ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

06.80.005 CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO M2 1.075,81

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.12.17 15,60000ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

06.80.008 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO M2 425,90

1.01.44 0,80000SERRALHEIRO H

3.12.17 5,99800ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

06.80.009 CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO M2 1.135,22

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.12.17 16,50000ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

06.80.019 PORTA PANTOGRAFICA M2 1.079,18

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

3.12.35 1,00000PORTA PANTOGRAFICA M2

06.80.020 PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS M2 416,86

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

3.12.37 1,00000PORTA DE ENROLAR DE AÇO ARTICULADA M2

06.80.023 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 991,71

1.01.39 0,85000PEDREIRO H

1.01.46 0,85000SERVENTE H

3.12.25 0,27000PORTA DE TELA PT-06 UN

06.80.025 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO M2 965,97
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1.01.39 0,55000PEDREIRO H

1.01.46 0,55000SERVENTE H

3.12.33 0,14000PORTA DE TELA PT-05 UN

06.80.029 TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. M2 299,40

1.01.44 1,80000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,80000AJUDANTE SERRALHEIRO H

2.66.78 4,62000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

2.75.29 1,00000TELA PROT. 1/2 X 1/2 FIO 15 PARA CAIXILHO M2

06.80.033 CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM M2 483,23

1.01.44 1,80000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,80000AJUDANTE SERRALHEIRO H

2.67.04 15,26000CHAPA DE FERRO N.14 KG

6.95.65 1,60000SOLDA ELETRICA KG

06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO M 52,81

1.01.44 1,20000SERRALHEIRO H

2.68.50 0,01040REBITE DE FERRO ZINCADO CABECA REDONDA 5/32"X1/2" KG

3.16.06 1,00000BRACO DE ALAVANCA - FERRO CHATO 5/8" X 3/16" M

06.80.044 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE UN 45,65

1.01.44 1,10000SERRALHEIRO H

2.68.50 0,00450REBITE DE FERRO ZINCADO CABECA REDONDA 5/32"X1/2" KG

3.16.01 1,00000ALAVANCA ACO CARBONO ZINCADO E=3MM COMP 140/145MM UN

06.80.045 PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER UN 113,44

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

3.17.49 1,00000PUCHADOR DE CENTRO PARA JANELAS UN

06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO UN 54,25

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

3.16.12 1,00000PORTA CADEADO 63 MM - ACO ZINCADO UN

3.16.21 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 30 MM UN

06.80.049 LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 12,07

1.01.44 0,24000SERRALHEIRO H

2.68.50 0,01730REBITE DE FERRO ZINCADO CABECA REDONDA 5/32"X1/2" KG

3.12.99 0,05000OLEO LUBRIFICANTE L

06.80.050 FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) KG 66,01

3.12.17 1,00000ESQUADRIA DE FERRO (TIPO CONESP) KG

06.80.082 CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO M2 1.220,37

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.11.55 1,00000CAIXILHO ALUMINIO FIXO M2

06.80.084 CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO M2 285,38

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

3.11.12 0,18000CAIXILHO CORRER 068084 M2

06.80.086 FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO M2 830,90

1.01.44 0,80000SERRALHEIRO H

3.11.17 0,72000FOLHA P/CAIXILHO 068086 M2

06.80.088 CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO M2 1.652,44

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 92 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

1.01.39 1,30000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

3.11.56 1,00000CAIXILHO ALUMINIO TIPO MAXIMAR M2

06.80.094 BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO M 61,57

1.01.44 1,20000SERRALHEIRO H

2.68.55 0,01000REBITE DE ALUMINIO CABECA REDONDA 5/32"X3/4" KG

3.16.05 1,00000BRACO DE ALAVANCA ALUMINIO 3/4" X 1/4" M

06.80.096 PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" UN 26,82

1.01.44 0,20000SERRALHEIRO H

3.17.11 1,00000PUXADOR ENGATE ALUM 'BICO PAPAGAIO' UN

06.80.099 SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

07.01.001 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M M2 235,01

1.01.11 1,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,02700MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.50.13 0,22000FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

2.67.60 0,11000PREGO KG

07.01.002 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A 10.00 M M2 250,02

1.01.11 1,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,02900MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.50.13 0,23000FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

2.67.60 0,12000PREGO KG

07.01.003 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 10.01 A 13.00 M M2 265,03

1.01.11 1,35000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,35000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,03100MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.50.13 0,24000FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

2.67.60 0,13000PREGO KG

07.01.004 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 13.01 A 18.00 M M2 289,19

1.01.11 1,45000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,45000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,03400MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.50.13 0,26000FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

2.67.60 0,15000PREGO KG

07.01.010 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M M2 167,95

1.01.11 0,95000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,95000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,01800MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.50.13 0,22000FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

2.67.60 0,09000PREGO KG

07.01.011 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M M2 182,97

1.01.11 1,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,02000MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.50.13 0,23000FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

2.67.60 0,10000PREGO KG

07.01.012 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13,00 M M2 197,98
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1.01.11 1,05000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,05000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,02200MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.50.13 0,24000FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

2.67.60 0,11000PREGO KG

07.01.013 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE 13,01 A 18,00 M M2 216,27

1.01.11 1,15000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,02400MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.50.13 0,26000FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

2.67.60 0,13000PREGO KG

07.01.025 EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS M2 130,98

1.01.11 0,65000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,65000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,01700MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.67.60 0,06000PREGO KG

07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 42,17

1.01.11 0,15000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,00600MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.67.60 0,05000PREGO KG

07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 28,68

1.01.11 0,15000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 0,00370MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

2.67.60 0,05000PREGO KG

07.01.040
ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA ONDULADA CRFS SOBRE BASE E
PILARETE CONCRETO  USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

M2 63,39

1.01.11 0,17372CARPINTEIRO H

1.01.12 0,12372AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,06404FERREIRO H

1.01.22 0,06404AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,27380PEDREIRO H

1.01.46 0,46436SERVENTE H

2.05.03 0,00128AREIA M3

2.05.08 0,54654CIMENTO KG

2.05.17 0,00114PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.19 0,18243SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.22 0,43431VIGA DE MADEIRA 6X12CM G1-C6 M

2.15.25 0,48116ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.09 0,82934BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

2.67.19 0,44224PARAFUSO SEXTAVADO 3/8"X3" C/ PORCA E ARRUELA UN

2.67.60 0,00400PREGO KG

3.10.65 0,21415SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

8.01.01 0,00106BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

9.00.19 0,08403FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,02211COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.42 0,02327BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

9.10.52 0,44224CHUMBADOR EXPANSIVEL D=3/8" UN

07.01.098 PECAS DE MADEIRA MACICA M3 7.939,06

1.01.11 45,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 45,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 1,00000MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

07.01.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

07.02.004
   FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)

   
KG 30,07

2.50.17 1,00000ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG

2.50.20 1,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

07.02.016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO

   (ASTM A709/A588)
   

KG 26,17

2.50.16 1,00000ESTR MET ACO RESIST A CORROSAO (ASTM A709/A588) KG

2.50.20 1,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

07.02.099 ESTRUTURAS DE COBERTURA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

07.03.064 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ACO) - E=1,2MM M2 90,96

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.11 1,15000TELHA DE POLIESTER (PERFIL OND. ACO) - E=1,2MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.065 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM M2 84,20

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.12 1,15000TELHA DE POLIESTER (PERF.TRAP.ACO H=40MM)- E=1,2MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.066 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM M2 121,91

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.13 1,15000TELHA DE POLIESTER (PERF.TRAP.ACO H=100M)- E=1,2MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.067 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM M2 99,57

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.15 1,15000TELHA DE POLIESTER (PERFIL OND. CRFS) - E=1,2MM M2

2.66.13 4,00000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

07.03.099 COBERTURAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

07.03.105 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA M2 84,62

1.01.50 0,50000TELHADISTA H

1.01.51 0,50000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.01 16,00000TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA UN

07.03.106 TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA M2 146,78

1.01.50 1,00000TELHADISTA H

1.01.51 1,00000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.02 30,00000TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA UN

07.03.107 TELHA CERAMICA TIPO PLAN M2 129,47

1.01.50 0,85000TELHADISTA H

1.01.51 0,85000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.08 24,00000TELHA CERAMICA TIPO PLAN UN
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07.03.110 TELHA CERAMICA TIPO ROMANA M2 58,05

1.01.50 0,50000TELHADISTA H

1.01.51 0,50000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.06 16,00000TELHA CERAMICA TIPO ROMANA UN

07.03.112 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL M2 108,21

1.01.50 0,85000TELHADISTA H

1.01.51 0,85000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.05 24,00000TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL UN

07.03.120 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA  E=6MM M2 50,18

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.61 1,15000TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM M2

2.65.91 1,42000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.13 1,42000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

07.03.121 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 79,11

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.62 1,15000TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 8MM M2

2.65.91 1,42000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.13 1,42000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

07.03.122 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=6MM M2 97,80

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.51 1,15000TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC H=125MM - E=6MM M2

2.65.91 1,42000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.24 1,42000PARAFUSO 8X180MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA MAXIPLAC UN

07.03.123 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=8MM M2 120,14

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.03 1,15000TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125MM E=8 MM M2

2.65.91 1,42000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.24 1,42000PARAFUSO 8X180MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA MAXIPLAC UN

07.03.129 TELHA  GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM M2 170,54

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.07 1,15000TELHA  GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.130 TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM M2 196,51

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.09 1,15000TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.131 TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM M2 111,50

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.10 1,15000TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM  E=0,65MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.132 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS  E=0,65MM M2 143,13

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H
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2.55.11 1,15000TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS .E=0,65MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.133 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM M2 144,15

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.16 1,15000TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.134 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM M2 165,96

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.17 1,15000TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.135
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS DUAS
FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES.

M2 364,30

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.18 1,15000
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS DUAS
FACES  E= 0,50MM 

M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.136
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS DUAS
FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES.

M2 404,35

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.19 1,15000
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS DUAS
FACES  E= 0,50MM 

M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.137
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM /
INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES 

M2 342,39

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.21 1,15000
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM /
INFERIOR PLANO  

M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.03.138
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM /
INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES 

M2 378,46

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.22 1,15000
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM /
INFERIOR PLANO  

M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA M 36,28

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.05.03 0,00700AREIA M3

2.05.05 1,13000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,60000CIMENTO KG

2.60.77 4,00000CUMEEIRA E ESPIGAO P/TELHA CERAMICA UN

07.04.034 CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M 174,49

1.01.50 0,47000TELHADISTA H

1.01.51 0,47000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.68 1,20000CUMEEIRA ACO PINTADO SIMPLES E=0,65MM M

2.65.99 8,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN
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07.04.035 CUMEEIRA DE ACO PINT PO OU COIL-COATING LISA OU LISA DENTADA  E=0.5MM M2 137,59

1.01.50 0,20000TELHADISTA H

1.01.51 0,20000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.82 1,10000CUMEEIRA ACO PRE-PINTADO SIMPLES 0,5MM M

2.65.99 8,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.04.037 CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM  E=0,65MM M 201,08

1.01.50 0,86000TELHADISTA H

1.01.51 0,86000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.90 1,20000CUMEEIRA ACO GALV PINT 1 FACE TRAP E=0.65MM H=100M M

2.65.99 8,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.04.040 CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM M 79,55

1.01.50 0,20000TELHADISTA H

1.01.51 0,20000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.41 1,10000CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA / LISA DENT. E=0,5MM M

2.65.99 8,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.04.041 CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M 161,59

1.01.50 0,47000TELHADISTA H

1.01.51 0,47000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.42 1,20000CUMEEIRA ACO NAT. PERF. OND/TRAP E=065 H=ATE 40MM M

2.65.99 8,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 85,45

1.01.50 0,86000TELHADISTA H

1.01.51 0,86000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.43 1,20000CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM M

2.65.99 8,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.04.044 RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM M 33,39

1.01.50 0,20000TELHADISTA H

1.01.51 0,20000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.44 1,10000RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM M

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.04.061 DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO M2 718,73

1.01.50 1,20000TELHADISTA H

1.01.51 1,20000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.49 1,00000DOMO DE ACRILICO C CAIXILHO DE ALUMINIO M2

07.04.099 PECAS PARA COBERTURA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

07.04.100 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 68,41

1.01.50 0,60000TELHADISTA H

1.01.51 0,60000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.45 1,05000RUFO LISO DE ACO GALV NAT E=0,65MM CORTE ATE 300MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.101 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 71,89

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.46 1,05000RUFO LISO DE ACO GALV NAT E=0,65MM CORTE ATE 400MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.102 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 97,28

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H
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2.56.47 1,05000RUFO LISO ACO GALV NAT E=0,65MM CORTE ATE 600MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.112 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 80,62

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.49 1,05000RUFO DENTADO ACO GALV NAT E=0,65MM CORTE ATE 300MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.113 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 99,04

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.50 1,05000RUFO DENTADO ACO GALV NAT E=0,65MM CORTE ATE 400MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.114 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 134,68

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.51 1,05000RUFO DENTADO ACO GALV NAT E=0,65MM CORTE ATE 600MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.120 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 69,97

1.01.50 0,60000TELHADISTA H

1.01.51 0,60000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.91 1,05000RUFO DENT ACO GALV PINT 1FACE E=0,65MM C ATE 300MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.121 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 88,69

1.01.50 0,75000TELHADISTA H

1.01.51 0,75000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.92 1,05000RUFO DENT ACO GALV PINT 1FACE E=0,65MM C ATE 400MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.122 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 300MM M 51,55

1.01.50 0,60000TELHADISTA H

1.01.51 0,60000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.93 1,05000RUFO DENT.ACO GALV.PINT.E=0.50MM C=300MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.123 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 400MM M 64,44

1.01.50 0,75000TELHADISTA H

1.01.51 0,75000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.94 1,05000RUFO DENT.ACO GALV.PINT.E=0.50MM C=400MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.124 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM M 102,22

1.01.50 1,30000TELHADISTA H

1.01.51 1,30000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.95 1,05000RUFO DENT.ACO GALV.PINT.E=0.50MM C=600MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.126 RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 138,22

1.01.50 1,30000TELHADISTA H

1.01.51 1,30000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.97 1,05000RUFO DENT ACO GALV PINT 1FACE E=0,65MM C ATE 600MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.127 RUFO LISO ACO GALV PINT PO OU COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 54,19

1.01.50 0,60000TELHADISTA H
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1.01.51 0,60000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.98 1,05000RUFO LISO ACO GALV.PINT.E=0.65MM C=300MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.129 CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 123,57

1.01.50 0,12000TELHADISTA H

1.01.51 0,12000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.77 0,95000CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA PR

07.04.130 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 64,86

1.01.50 0,08000TELHADISTA H

1.01.51 0,08000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.78 0,95000CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN

07.04.131 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 66,58

1.01.50 0,08000TELHADISTA H

1.01.51 0,08000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.85 0,95000RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN

07.04.132 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 64,53

1.01.50 0,12000TELHADISTA H

1.01.51 0,12000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.80 0,90000ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN

2.65.91 0,90000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.27 0,90000PARAFUSO P/ ESPIGAO NORMAL DE TELHA FIBRA ONDULADA UN

07.04.133 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 68,34

1.01.50 0,75000TELHADISTA H

1.01.51 0,75000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.99 1,05000RUFO LISO ACO GALV.PINT.E=0.65MM C=400MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.04.134 RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 108,01

1.01.50 1,30000TELHADISTA H

1.01.51 1,30000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.01 1,05000RUFO LISO ACO GALV.PINT.E=0.65MM C=600MM M

2.65.03 2,00000CONJUNTO DE FIXACAO P/ RUFO METALICO CJ

07.05.007
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV
 TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%

M2 237,07

1.01.50 0,28000TELHADISTA H

1.01.51 0,28000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.67 1,09000TELHA PERFURADA GALVALUME / GALVAN. PINT 2 FACES TRAPEZ  H=40MM  E=0,65MM M2

2.65.99 1,40000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.05.008
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=35MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES 
Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%

M2 177,21

1.01.50 0,28000TELHADISTA H

1.01.51 0,28000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.68 1,09000TELHA PERFURADA GALVALUME / GALVAN. PINT 2 FACES TRAPEZ  H=35MM  E=0,65MM M2

2.65.99 1,40000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.05.010 VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON M2 211,81

1.01.11 3,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.53 4,39000CAIBRO 5X6CM G1-C6 M

2.67.60 0,05000PREGO KG

2.75.24 1,00000TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO M2
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07.05.023
FECHAMENTO TELHA GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2 FACES USO
EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES

M2 178,22

1.01.50 0,28000TELHADISTA H

1.01.51 0,28000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.88 1,09000TELHA GALVALUME / GALV PINT PO 2 FACES TRAPEZ H=40MM E=0,80MM M2

2.65.99 1,40000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.05.025
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / AÇO GALV  TRAP H=40MM  E=0,80MM  PINT PO 2 FACES 
Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE 40%  USO EXCLUSIVO LATERAL Q. ESPORTES

M2 206,53

1.01.50 0,28000TELHADISTA H

1.01.51 0,28000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.69 1,09000
TELHA PERFURADA GALVALUME / GALV PINT PO 2 FACES TRAPEZ H=40MM 
E=0,80MM

M2

2.65.99 1,40000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.05.080 SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA M2 20,05

1.01.50 0,20000TELHADISTA H

1.01.51 0,20000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.40.40 1,15000MANTA ALUMINIZADA PARA SUB-COBERTURA M2

2.67.60 0,00100PREGO KG

07.05.099 FECHAMENTOS E/OU VEDACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

07.50.001 DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL M2 6,16

1.01.12 0,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.001 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE M2 27,62

1.01.11 0,60000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,60000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.002 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE M2 39,14

1.01.11 0,85000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,85000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.005
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE
LAJE

M2 18,41

1.01.11 0,40000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,40000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.006 RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE M2 29,93

1.01.11 0,65000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,65000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.010 RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB M 4,60

1.01.11 0,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.015 RETIRADA DE CAIBROS M 2,76

1.01.11 0,06000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,06000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.016 RETIRADA DE RIPAS M 0,46

1.01.11 0,01000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,01000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.020 RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA UN 6,90

1.01.11 0,15000CARPINTEIRO H
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1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.60.050 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO M2 6,71

1.01.39 0,02900PEDREIRO H

1.01.46 0,29000SERVENTE H

07.60.051 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV M2 4,63

1.01.39 0,02000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

07.60.055 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO M 6,18

1.01.46 0,30000SERVENTE H

07.60.056 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV M 1,54

1.01.46 0,07500SERVENTE H

07.60.060 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 8,32

1.01.50 0,03600TELHADISTA H

1.01.51 0,36000AJUDANTE DE TELHADISTA H

07.60.061 RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV M2 5,77

1.01.50 0,02500TELHADISTA H

1.01.51 0,25000AJUDANTE DE TELHADISTA H

07.60.065 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO M 10,28

1.01.51 0,50000AJUDANTE DE TELHADISTA H

07.60.066 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV M 2,57

1.01.51 0,12500AJUDANTE DE TELHADISTA H

07.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

07.70.001 RECOLOCAÇÃO DE RIPAS M 0,94

1.01.11 0,02000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,02000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,00100PREGO KG

07.70.002 RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS M 6,66

1.01.11 0,14000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,14000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,01000PREGO KG

07.70.003 RECOLOCAÇÃO DE VIGAS M 17,58

1.01.11 0,37000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,37000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,02500PREGO KG

07.70.010 RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA UN 16,11

1.01.11 0,35000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,35000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.70.050 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA M2 29,18

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H
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07.70.052 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO PLAN M2 25,47

1.01.39 0,11000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

07.70.055 RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO M2 18,41

1.01.11 0,40000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,40000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.70.080 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO M 20,98

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.05.03 0,00700AREIA M3

2.05.05 1,13000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,60000CIMENTO KG

07.70.081 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS M 9,20

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

07.70.099 RECOLOCACOES DE COBERTURA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 M 9,00

1.01.11 0,02000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,02000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.58 1,05000RIPA 5X1,5CM G1-C6 M

2.67.60 0,00100PREGO KG

07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 M 20,48

1.01.11 0,14000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,14000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.53 1,05000CAIBRO 5X6CM G1-C6 M

2.67.60 0,01000PREGO KG

07.80.003 TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 M 32,35

1.01.11 0,16000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,16000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.57 1,05000TABUA 12X3CM G1-C6 M

2.67.60 0,01000PREGO KG

07.80.004 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M 48,97

1.01.11 0,32000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,32000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.22 1,05000VIGA DE MADEIRA 6X12CM G1-C6 M

2.67.60 0,02000PREGO KG

07.80.005 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 65,88

1.01.11 0,43000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,43000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.28 1,05000VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C6 M

2.67.60 0,02900PREGO KG

07.80.008 SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 ML 13,34

1.01.11 0,02000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,02000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.11.01 1,05000SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 M

2.67.60 0,01000PREGO KG
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07.80.009 PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA G1-C6 M3 7.939,06

1.01.11 45,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 45,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.05 1,00000MADEIRA SERRADA G1-C6 M3

07.80.019 PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS UN 6,00

1.01.50 0,10000TELHADISTA H

1.01.51 0,10000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.65.91 1,00000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.13 1,00000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

07.80.020 PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA UN 6,95

1.01.50 0,10000TELHADISTA H

1.01.51 0,10000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.65.91 1,00000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.25 1,00000PARAFUSO 8X165MM GALVAN. OU GANCHO PARA FIX. TELHA  MODULADA. UN

07.80.022 CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE PARAFUSOS UN 370,78

1.01.11 0,35000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,35000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.50.13 4,68160FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

07.80.023 ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS UN 101,14

1.01.11 0,35000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,35000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.50.13 1,12420FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

07.80.024 CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS UN 205,72

1.01.11 0,35000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,35000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.50.13 2,49920FERRAGEM P/MADEIRAMENTO DE TELHADOS KG

9.00.19 0,35000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

07.80.025 TELHA DE CONCRETO COR VERMELHA M2 80,27

1.01.50 0,30000TELHADISTA H

1.01.51 0,85000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.75 10,50000TELHA DE CONCRETO - COR VERMELHA UN

07.80.026 TELHA DE CONCRETO COR CINZA M2 69,29

1.01.50 0,30000TELHADISTA H

1.01.51 0,85000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.76 10,50000TELHA DE CONCRETO - COR CINZA UN

07.80.027
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ 11METROS
E=0,80MM H=260MM ACABAMENTO NATURAL   

M2 180,13

1.01.50 0,40000TELHADISTA H

1.01.51 0,40000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.74 1,15000TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORT ACAB NAT E=0,80MM H=260MM M2

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.80.028
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ 11 METROS
E=0,80MM H=260MM ACABAMENTO NATURAL SANDUICHE DE LÃ DE ROCHA E=50 MM ENVELOPADA

M2 388,82

1.01.50 0,60000TELHADISTA H

1.01.51 0,60000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.45.04 1,05000
ISOLACAO TERMOACUSTICA LÃ DE ROCHA DENSID 32 KG/M3 E=50 MM ENVELOPADA FILME
AUTO-EXTÍINGUÍVEL

M2

2.56.74 2,30000TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORT ACAB NAT E=0,80MM H=260MM M2

2.65.88 0,45059PERFIL METALICO SECCAO CARTOLA PARA FORRO M

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN
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07.80.029
TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VÃO MÁXIMO ATÉ 11 METROS
E=0,80MM H=260MM FACE INFERIOR PINTADA SANDUICHE DE LÃ DE ROCHA E=50 MM
ENVELOPADA

M2 428,42

1.01.50 0,60000TELHADISTA H

1.01.51 0,60000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.45.04 1,05000
ISOLACAO TERMOACUSTICA LÃ DE ROCHA DENSID 32 KG/M3 E=50 MM ENVELOPADA FILME
AUTO-EXTÍINGUÍVEL

M2

2.56.74 1,15000TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORT ACAB NAT E=0,80MM H=260MM M2

2.56.86 1,15000TELHA GALVALUME / ACO GALV AUTOPORTE E=0,80MM H=260MM PINTURA FACE INFERIOR  M2

2.65.88 0,45059PERFIL METALICO SECCAO CARTOLA PARA FORRO M

2.65.99 4,00000PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO UN

07.80.030 TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA M2 84,62

1.01.50 0,50000TELHADISTA H

1.01.51 0,50000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.01 16,00000TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA UN

07.80.032 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA M 36,28

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.05.03 0,00700AREIA M3

2.05.05 1,13000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,60000CIMENTO KG

2.60.77 4,00000CUMEEIRA E ESPIGAO P/TELHA CERAMICA UN

07.80.033 FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 M2 139,01

1.01.11 0,60000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,60000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,01000PREGO KG

3.40.12 1,10000TABUA 10X1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 M2

07.80.035 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO M2 8,24

1.01.46 0,40000SERVENTE H

07.80.036 TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM M2 194,96

1.01.50 0,30000TELHADISTA H

1.01.51 0,60000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.63 1,24000TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM M2

2.65.78 1,10000CALÇO PLASTICO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA UN

2.65.91 1,10000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.25 1,10000PARAFUSO 8X165MM GALVAN. OU GANCHO PARA FIX. TELHA  MODULADA. UN

07.80.037 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2 166,94

1.01.50 0,26000TELHADISTA H

1.01.51 0,52000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.64 1,09000TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2

2.65.91 0,75000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.12 0,75000PARAFUSO 8X65MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA TRAPEZOIDAL UN

2.66.53 0,25000FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBRA UN

07.80.039 TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC  H=125MM E=8MM M2 120,14

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.03 1,15000TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125MM E=8 MM M2

2.65.91 1,42000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.24 1,42000PARAFUSO 8X180MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA MAXIPLAC UN

07.80.040 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 50,18

1.01.50 0,22000TELHADISTA H
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1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.61 1,15000TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM M2

2.65.91 1,42000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.13 1,42000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

07.80.041 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 79,11

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.62 1,15000TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 8MM M2

2.65.91 1,42000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.13 1,42000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

07.80.042 CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 73,50

1.01.50 0,12000TELHADISTA H

1.01.51 0,12000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.76 0,95000CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN

07.80.043 CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 123,57

1.01.50 0,12000TELHADISTA H

1.01.51 0,12000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.77 0,95000CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA PR

07.80.044 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 64,86

1.01.50 0,08000TELHADISTA H

1.01.51 0,08000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.78 0,95000CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN

07.80.045 ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 64,53

1.01.50 0,12000TELHADISTA H

1.01.51 0,12000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.80 0,90000ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN

2.65.91 0,90000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.27 0,90000PARAFUSO P/ ESPIGAO NORMAL DE TELHA FIBRA ONDULADA UN

07.80.048 ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 69,13

1.01.50 0,09000TELHADISTA H

1.01.51 0,09000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.83 0,60000ARESTA P/ TELHA TECNOL. CRFS ONDULADA C=1,83M UN

07.80.050 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 66,58

1.01.50 0,08000TELHADISTA H

1.01.51 0,08000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.85 0,95000RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA UN

07.80.051 FECHAMENTO DE OITAO C/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 78,18

1.01.50 0,28000TELHADISTA H

1.01.51 0,28000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.62 1,09000TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 8MM M2

2.65.91 0,70000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.13 1,40000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

07.80.052 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA M 162,82

1.01.50 0,14000TELHADISTA H

1.01.51 0,14000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.61.03 1,97000CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR UN

2.66.11 0,62000MASSA DE VEDACAO PARA TELHAS KG

07.80.053 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA M 161,02

1.01.50 0,14000TELHADISTA H
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1.01.51 0,14000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.61.07 1,97000CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOL CRFS MODULAR PR

2.66.11 0,62000MASSA DE VEDACAO PARA TELHAS KG

07.80.054 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA M 114,40

1.01.50 0,12000TELHADISTA H

1.01.51 0,12000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.61.34 1,97000RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR UN

2.66.11 0,31000MASSA DE VEDACAO PARA TELHAS KG

07.80.055 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM M 129,19

1.01.50 0,14000TELHADISTA H

1.01.51 0,14000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.61.04 2,27000CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAP 44CM UN

2.66.11 0,62000MASSA DE VEDACAO PARA TELHAS KG

07.80.056 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 272,93

1.01.50 0,20000TELHADISTA H

1.01.51 0,20000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.61.06 1,09000CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAP 90CM UN

2.66.11 0,82000MASSA DE VEDACAO PARA TELHAS KG

07.80.057 CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 311,56

1.01.50 0,20000TELHADISTA H

1.01.51 0,20000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.61.10 1,09000CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOL CRFS TRAP 90CM PR

2.66.11 0,82000MASSA DE VEDACAO PARA TELHAS KG

07.80.058 RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM M 55,92

1.01.50 0,12000TELHADISTA H

1.01.51 0,12000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.61.37 1,09000RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAP 90CM UN

2.66.11 0,41000MASSA DE VEDACAO PARA TELHAS KG

07.80.059
   TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA PARA ILUMINAÇÃO

   
M2 913,34

1.01.50 0,50000TELHADISTA H

1.01.51 0,50000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.61 16,00000TELHA DE VIDRO TIPO "FRANCESA" UN

07.80.062 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 90 CM E=1,20MM M2 195,33

1.01.50 0,30000TELHADISTA H

1.01.51 0,90000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.09 1,09000TELHA DE POLIESTER (PERFIL 90 OU KALHETAO) M2

2.65.91 0,24000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.13 0,24000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

2.66.53 0,54000FIXADOR DE ABAS PARA TELHAS DE FIBRA UN

07.80.064 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA MAXIPLAC E=1,20MM M2 126,46

1.01.50 0,22000TELHADISTA H

1.01.51 0,22000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.10 1,15000TELHA DE POLIESTER (PERFIL MAXIPLAC) M2

2.65.91 1,42000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.24 1,42000PARAFUSO 8X180MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA MAXIPLAC UN

07.80.065 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO E=1,20MM M2 100,18

1.01.50 0,30000TELHADISTA H

1.01.51 0,30000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.56.75 1,15000TELHA DE POLIESTER (PERFIL OND. ALUM.) - E=1,2MM M2

2.66.54 2,76000GANCHO E ACESSORIOS P/ FIX TELHA OND ALUMINIO UN
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07.80.066 TELHA DE POLIESTER PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO E=1,20MM M2 103,51

1.01.50 0,30000TELHADISTA H

1.01.51 0,30000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.55.59 1,15000TELHA DE POLIESTER (PERFIL TRAP. ALUM.) - E=1,2MM M2

2.66.51 1,80000GANCHO E ACESSORIOS P/ FIX TELHA TRAPEZ ALUMINIO UN

07.80.087 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM UN 6,27

1.01.50 0,10000TELHADISTA H

1.01.51 0,10000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.65.91 1,00000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.12 1,00000PARAFUSO 8X65MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA TRAPEZOIDAL UN

07.80.088 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM UN 6,00

1.01.50 0,10000TELHADISTA H

1.01.51 0,10000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.65.91 1,00000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.13 1,00000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

07.80.089 PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM UN 6,27

1.01.50 0,10000TELHADISTA H

1.01.51 0,10000AJUDANTE DE TELHADISTA H

2.65.91 1,00000VEDACAO ELASTICA - CONJ DE ARRUELAS DE ACO E PVC CJ

2.66.12 1,00000PARAFUSO 8X65MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA TRAPEZOIDAL UN

07.80.090 AMARRACAO DE TELHA CERAMICA COM ARAME DE COBRE M2 16,05

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

2.70.20 0,04000ARAME DE COBRE KG

07.80.091 EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA M 15,21

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,32000SERVENTE H

2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.05 0,60000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,20000CIMENTO KG

07.80.099 SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.01.001 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1.877,28

1.01.18 4,00000ENCANADOR H

1.01.19 4,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 6,69000PEDREIRO H

1.01.40 1,58000PINTOR H

1.01.41 0,72000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 9,25000SERVENTE H

2.05.03 0,15300AREIA M3

2.05.05 14,71000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 37,24000CIMENTO KG

2.05.18 0,07200PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 1,38000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,35000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.38 2,60000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 16,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

3.10.49 1,00000AC-04/05 PORTA DE TELA C/TRINCO P/CAVALETE 65X85CM UN

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.75.13 0,93000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 0,75000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 1,12000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,15000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L
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6.05.02 2,30000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

6.35.61 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 3/4' UN

08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1.938,67

1.01.18 4,00000ENCANADOR H

1.01.19 4,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 6,69000PEDREIRO H

1.01.40 1,58000PINTOR H

1.01.41 0,72000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 9,25000SERVENTE H

2.05.03 0,15000AREIA M3

2.05.05 14,71000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 37,24000CIMENTO KG

2.05.18 0,07200PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 1,38000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,35000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.38 2,60000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 16,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

3.10.49 1,00000AC-04/05 PORTA DE TELA C/TRINCO P/CAVALETE 65X85CM UN

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.75.13 0,93000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 0,75000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 1,12000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,15000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.03 2,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN 25MM (1") M

6.35.62 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1' UN

08.01.005 AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM UN 9.927,03

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 16,40000PEDREIRO H

1.01.40 5,25000PINTOR H

1.01.41 2,86000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 22,82000SERVENTE H

2.05.03 0,37000AREIA M3

2.05.05 30,80000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 103,40000CIMENTO KG

2.05.18 0,20000PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 3,85000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,95000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.38 8,60000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 47,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

3.10.50 1,00000AC-08 PORTA DE TELA C/TRINCO P/CAVALETE 2" UN

3.75.02 0,90000TINTA ESMALTE L

3.75.13 2,69000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 2,15000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 3,23000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,67000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.65 1,00000KIT CAVALETE 2" FORNC/CERTIFICADO DE GARANTIA UN

08.01.099 SERVICOS EM CAVALETE E ABRIGO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 13.782,64

1.01.11 5,18000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,18000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 2,64000ENCANADOR H

1.01.19 2,64000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 0,93000FERREIRO H

1.01.22 0,93000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 21,29000PEDREIRO H

1.01.40 3,76000PINTOR H
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1.01.46 30,94000SERVENTE H

2.05.03 0,57700AREIA M3

2.05.05 52,58000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 154,04000CIMENTO KG

2.05.18 0,31300PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,26000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,85000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 3,05000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 7,62000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 70,72000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,52000PREGO KG

2.70.10 0,32000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.11.42 1,00000AG-04 PORTAO TELA 1.50X1.50 M  MALHA 2" FIO 10 UN

3.75.42 1,98000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 1,58400SELADOR P/PINTURA LATEX L

6.07.51 2,40000TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4") M

6.85.01 2,00000CAP 3/4" NPT UN

6.85.02 2,00000CILINDRO ACO 45 KG COM GAS UN

6.85.04 2,00000MEIA LUVA POL(VALV.RET)-GAS UN

6.85.05 2,00000PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) UN

6.85.09 2,00000VALVULA DE CILINDRO P/BOTIJAO 45KG (GAS) UN

6.85.10 2,00000VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4" UN

6.85.18 1,00000TEE 3/4" NPT UN

6.85.23 1,00000REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H UN

6.85.30 1,00000VALVULA DE  BLOQUEIO  AUTOM C/ REARME MANUAL UN

08.02.002 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 20.544,71

1.01.11 7,12000CARPINTEIRO H

1.01.12 7,12000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 3,52000ENCANADOR H

1.01.19 3,52000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 1,21000FERREIRO H

1.01.22 1,21000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 27,99000PEDREIRO H

1.01.40 4,89000PINTOR H

1.01.46 40,26000SERVENTE H

2.05.03 0,75300AREIA M3

2.05.05 67,86000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 200,54000CIMENTO KG

2.05.18 0,41600PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,36000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,17000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 2,65000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 10,83000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 88,40000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,71000PREGO KG

2.70.10 0,40000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.11.43 1,00000AG-05 PORTAO TELA 1.50X2.30 M  MALHA 2" FIO 10 UN

3.75.42 2,31000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 1,84800SELADOR P/PINTURA LATEX L

6.07.51 3,20000TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4") M

6.85.01 2,00000CAP 3/4" NPT UN

6.85.02 4,00000CILINDRO ACO 45 KG COM GAS UN

6.85.04 4,00000MEIA LUVA POL(VALV.RET)-GAS UN

6.85.05 4,00000PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) UN

6.85.09 4,00000VALVULA DE CILINDRO P/BOTIJAO 45KG (GAS) UN

6.85.10 2,00000VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4" UN

6.85.18 1,00000TEE 3/4" NPT UN

6.85.23 1,00000REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H UN

6.85.30 1,00000VALVULA DE  BLOQUEIO  AUTOM C/ REARME MANUAL UN

08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 25.178,50

1.01.11 9,08000CARPINTEIRO H
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1.01.12 9,08000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 4,40000ENCANADOR H

1.01.19 4,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 1,49000FERREIRO H

1.01.22 1,49000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 33,07000PEDREIRO H

1.01.40 5,85000PINTOR H

1.01.46 48,61000SERVENTE H

2.05.03 0,90700AREIA M3

2.05.05 81,14000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 241,70000CIMENTO KG

2.05.18 0,51200PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,45000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,50000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 3,05000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 12,21000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 106,08000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,91000PREGO KG

2.70.10 0,48000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.11.44 1,00000AG-06 PORTAO TELA 1.50X3.10 M  MALHA 2" FIO 10 UN

3.75.42 2,64000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,11200SELADOR P/PINTURA LATEX L

6.07.51 4,00000TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4") M

6.85.01 2,00000CAP 3/4" NPT UN

6.85.02 6,00000CILINDRO ACO 45 KG COM GAS UN

6.85.04 6,00000MEIA LUVA POL(VALV.RET)-GAS UN

6.85.05 6,00000PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) UN

6.85.09 6,00000VALVULA DE CILINDRO P/BOTIJAO 45KG (GAS) UN

6.85.10 2,00000VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4" UN

6.85.18 1,00000TEE 3/4" NPT UN

6.85.23 1,00000REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H UN

6.85.30 1,00000VALVULA DE  BLOQUEIO  AUTOM C/ REARME MANUAL UN

08.02.004 AG-07 ABRIGO PARA MEDIDOR COMGAS 60X60X30CM UN 2.446,48

1.01.11 1,38000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,38000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 2,73000ENCANADOR H

1.01.19 2,73000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 0,17000FERREIRO H

1.01.22 0,17000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 7,50000PEDREIRO H

1.01.40 1,57000PINTOR H

1.01.41 0,65000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 8,50000SERVENTE H

2.05.03 0,23200AREIA M3

2.05.05 13,87000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 95,60000CIMENTO KG

2.05.17 0,11800PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.20 0,60000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 3,42700PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 16,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.15 61,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.67.60 0,13800PREGO KG

2.70.10 0,03000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.56 0,18000GRAFITE L

3.11.40 1,00000AG-07 PORTA EM CHAPA 16  60x60CM COM ALETA DE VENTILACAO UN

3.75.42 0,30600TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,24480SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 0,36000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,15000ZARCAO L

6.07.52 3,15000TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 25MM (1") M

6.95.52 0,03020FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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08.02.005 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG UN 3.035,99

1.01.11 1,44000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,44000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,38000FERREIRO H

1.01.22 0,38000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,32000PEDREIRO H

1.01.40 3,03000PINTOR H

1.01.41 0,50000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 15,83000SERVENTE H

2.05.03 0,24300AREIA M3

2.05.05 29,79000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 60,92000CIMENTO KG

2.05.18 0,11300PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,87000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.38 4,31000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.15 133,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.67.60 0,22000PREGO KG

2.70.10 0,08000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.11.52 1,00000AG-08 PORTINHOLA CHAPA ACO COMPLETA UN

3.16.21 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 30 MM UN

3.16.91 1,00000FECHO DE FIO REDONDO 102MM (TIP PEDREZE) ACO ZINCADO UN

3.75.42 0,90000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,72000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 0,83000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,25000ZARCAO L

3.80.34 0,42000TINTA A OLEO L

6.85.15 1,00000VALVULA E MANGUEIRA P/GAS DOMIC 3/8' CJ

6.85.16 1,00000BICO ESCALONADO PARA GAS 3/8' BRONZE UN

6.85.50 2,00000CILINDRO (BUJAO) ACO 13 KG COM GAS UN

08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 31,32

1.01.19 0,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.26 3,80000FITA PROT.ANTICORROS.LARG.50MM SCOTCHRAP/TOROFITA M

08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 12,36

1.01.18 0,20000ENCANADOR H

1.01.19 0,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.25.15 5,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 779,44

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.04.36 1,00000NIPLE DUPLO FERRO GALV 3/8" UN

6.06.01 1,00000REDUCAO 3/8"X1/2" UN

6.06.02 1,00000REDUCAO 3/4"X1/4" UN

6.08.34 1,00000NIPLE DUPLO FERRO GALV. 3/4"  ROSCA NPT UN

6.85.10 1,00000VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4" UN

6.85.22 1,00000REGULADOR SEMI-INDUST 2o ESTAGIO PRESSAO S 2,8KPA UN

6.85.30 1,00000VALVULA DE  BLOQUEIO  AUTOM C/ REARME MANUAL UN

6.95.52 0,06000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 170,00

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.07.51 1,60000TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4") M

6.95.52 0,01120FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES M 212,16

1.01.18 1,30000ENCANADOR H

1.01.19 1,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.07.52 1,50000TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 25MM (1") M

6.95.52 0,01440FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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08.02.042 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES M 276,84

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.07.53 1,50000TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 32MM (1 1/4") M

6.95.52 0,01800FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.02.043 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES M 301,36

1.01.18 1,60000ENCANADOR H

1.01.19 1,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.07.54 1,40000TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 40MM (1 1/2") M

6.95.52 0,02260FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.02.050 ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA M 61,38

1.01.18 0,10000ENCANADOR H

1.01.19 0,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.34 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

08.02.060 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER M 145,94

1.01.18 1,30000ENCANADOR H

1.01.19 1,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.40 1,40000TUBO DE COBRE P/ GAS DN=1/2 (15) CLASSE A S/ COST M

6.30.50 0,05000VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

08.02.061 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M 188,23

1.01.18 1,30000ENCANADOR H

1.01.19 1,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.41 1,40000TUBO DE COBRE P/ GAS DN=3/4  (22) CLASSE A S/ COST M

6.30.50 0,08000VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

08.02.062 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER M 241,94

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.42 1,40000TUBO DE COBRE P/ GAS DN=1  (28) CLASSE A S/ COST M

6.30.50 0,11000VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

08.02.063 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER M 345,80

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.43 1,40000TUBO DE COBRE P/ GAS DN=1 1/4 (35) CLASSE A S/COST M

6.30.50 0,14000VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

08.02.064 TUBO DE COBRE P/ GAS CLSSE A S/COST DN=1 1/2 (42) SOLDA FOSCOPER M 420,45

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.44 1,40000TUBO DE COBRE P/ GAS DN=1 1/2 (42) CLASSE A S/COST M

6.30.50 0,17000VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

08.02.099 SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.03.001 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES M 84,86

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

1.01.19 0,70000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.01 1,60000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN15MM (1/2") M

6.95.52 0,00940FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES M 105,67
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1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.02 1,60000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

6.95.52 0,01120FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES M 147,16

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.03 1,50000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN 25MM (1") M

6.95.52 0,01440FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.004 TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 180,09

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.04 1,50000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN32MM (1 1/4") M

6.95.52 0,01800FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES M 187,27

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.05 1,40000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN40MM (1 1/2") M

6.95.52 0,02260FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.006 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 259,02

1.01.18 1,60000ENCANADOR H

1.01.19 1,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.06 1,40000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN50MM (2") M

6.95.52 0,02720FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.007 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES M 324,40

1.01.18 1,80000ENCANADOR H

1.01.19 1,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.07 1,40000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN65MM (2 1/2") M

6.95.52 0,03380FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.008 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M 366,50

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.08 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3") M

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.009 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES M 501,12

1.01.18 2,20000ENCANADOR H

1.01.19 2,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.09 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN100MM (4") M

6.95.52 0,04960FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.010 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES M 794,89

1.01.18 2,65000ENCANADOR H

1.01.19 2,65000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.11 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN150MM (6") M

6.95.52 0,06800FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.03.012 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 31,32

1.01.19 0,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.26 3,80000FITA PROT.ANTICORROS.LARG.50MM SCOTCHRAP/TOROFITA M

08.03.015 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES M 24,13

1.01.18 0,35000ENCANADOR H
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1.01.19 0,35000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,04000LIXA D"AGUA UN

6.25.01 1,60000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20 M

6.95.13 0,00060ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00030SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 27,98

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,05000LIXA D"AGUA UN

6.25.02 1,60000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25 M

6.95.13 0,00080ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00030SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 41,13

1.01.18 0,45000ENCANADOR H

1.01.19 0,45000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,06000LIXA D"AGUA UN

6.25.03 1,50000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 32 M

6.95.13 0,00110ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00050SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.03.018 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 52,70

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,07000LIXA D"AGUA UN

6.25.04 1,50000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 40 M

6.95.13 0,00120ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00050SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 60,29

1.01.18 0,60000ENCANADOR H

1.01.19 0,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,08000LIXA D"AGUA UN

6.25.05 1,40000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 50 M

6.95.13 0,01680ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00070SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 87,14

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

1.01.19 0,70000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,09000LIXA D"AGUA UN

6.25.06 1,40000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 60 M

6.95.13 0,00220ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00080SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 129,78

1.01.18 0,90000ENCANADOR H

1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,10000LIXA D"AGUA UN

6.25.07 1,40000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 75 M

6.95.13 0,00310ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00110SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.03.022 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M 156,35

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,11000LIXA D"AGUA UN

6.25.08 1,30000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 M

6.95.13 0,00350ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00130SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L
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08.03.023 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES M 206,34

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,12000LIXA D"AGUA UN

6.25.09 1,30000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 110 M

6.95.13 0,00550ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00230SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.03.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.04.001 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") UN 68,33

1.01.18 0,54000ENCANADOR H

1.01.19 0,54000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.60 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1/2' UN

6.95.52 0,01120FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 81,09

1.01.18 0,54000ENCANADOR H

1.01.19 0,54000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.61 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 3/4' UN

6.95.52 0,01880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 93,99

1.01.18 0,54000ENCANADOR H

1.01.19 0,54000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.62 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1' UN

6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 138,35

1.01.18 0,85000ENCANADOR H

1.01.19 0,85000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.63 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1 1/4' UN

6.95.52 0,03000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 155,35

1.01.18 0,85000ENCANADOR H

1.01.19 0,85000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.64 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1 1/2' UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 211,50

1.01.18 0,85000ENCANADOR H

1.01.19 0,85000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.65 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 2' UN

6.95.52 0,04520FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 456,61

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.66 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 2 1/2' UN

6.95.52 0,05640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 672,84

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.67 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 3' UN

6.95.52 0,06400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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08.04.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 1.114,89

1.01.18 1,48000ENCANADOR H

1.01.19 1,48000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.69 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 4' UN

6.95.52 0,08280FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.015 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" UN 97,57

1.01.18 0,45000ENCANADOR H

1.01.19 0,45000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.30 1,00000REGISTRO PRESSAO AMARELO DE 1/2' UN

6.95.52 0,00480FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.016 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" UN 104,49

1.01.18 0,60000ENCANADOR H

1.01.19 0,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.35 1,00000REGISTRO PRESSAO AMARELO DE 3/4' UN

6.95.52 0,00720FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN 140,03

1.01.18 0,61000ENCANADOR H

1.01.19 0,61000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.45 1,00000REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 1/2" UN

6.95.52 0,01120FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 143,27

1.01.18 0,61000ENCANADOR H

1.01.19 0,61000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.46 1,00000REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 3/4" UN

6.95.52 0,01880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 160,54

1.01.18 0,61000ENCANADOR H

1.01.19 0,61000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.47 1,00000REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 1" UN

6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 213,47

1.01.18 0,95000ENCANADOR H

1.01.19 0,95000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.48 1,00000REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 1 1/4" UN

6.95.52 0,03000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 204,34

1.01.18 0,95000ENCANADOR H

1.01.19 0,95000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.49 1,00000REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 1 1/2" UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.031 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") UN 131,29

1.01.18 0,61000ENCANADOR H

1.01.19 0,61000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.32 1,00000REGISTRO PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 1/2" UN

6.95.52 0,01120FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 127,26

1.01.18 0,61000ENCANADOR H

1.01.19 0,61000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.33 1,00000REGISTRO PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 3/4" UN
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6.95.52 0,01880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.043 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO UN 618,28

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.33 1,00000VALVULA DE DESCARGA 1 1/4 ACAB ANTIVANDALISMO UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 542,44

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.34 1,00000VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 ACAB ANTIVANDALISMO UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.048 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 482,05

1.01.18 0,67000ENCANADOR H

1.01.19 0,67000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

6.40.15 1,00000VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO CICLO FECH AUTOMATICO UN

08.04.051 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES UN 417,13

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.36 1,00000VALVULA DESC C/REGISTRO 1 1/4' UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.052 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES UN 414,75

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.11 1,00000VALVULA DESC C/REGISTRO 1 1/2' UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.053 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" UN 496,39

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.12 1,00000VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/4" UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.054 VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" UN 480,72

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.13 1,00000VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2" UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 20,83

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,53000SERVENTE H

2.05.03 0,00900AREIA M3

2.05.08 3,24000CIMENTO KG

2.05.18 0,00780PEDRA BRITADA 2 M3

08.04.099 SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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08.05.005 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15MM (1/2") AGUA QUENTE INCL CONEXOES M 56,16

1.01.18 0,33000ENCANADOR H

1.01.19 0,33000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.50 0,00300VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

6.30.52 0,00040PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE KG

6.30.74 1,10000TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=1/2" (15MM) P/AGUA QUENTE M

08.05.006 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22MM (3/4") AGUA QUENTE INCL CONEXOES M 90,65

1.01.18 0,36000ENCANADOR H

1.01.19 0,36000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.50 0,00400VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

6.30.52 0,00050PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE KG

6.30.75 1,10000TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=3/4" (22MM) P/AGUA QUENTE M

08.05.007 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28MM (1") AGUA QUENTE INCL CONEXOES M 104,65

1.01.18 0,45000ENCANADOR H

1.01.19 0,45000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.50 0,00500VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

6.30.52 0,00060PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE KG

6.30.76 1,10000TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=1" (28MM) P/AGUA QUENTE M

08.05.008 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL CONEXOES M 167,16

1.01.18 0,51000ENCANADOR H

1.01.19 0,51000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.50 0,00600VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

6.30.52 0,00080PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE KG

6.30.77 1,10000TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=1 1/4" (35MM) P/AGUA QUENTE M

08.05.009
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 15 MM (1/2") AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM
ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

M 60,34

1.01.18 0,38500ENCANADOR H

1.01.19 0,38500AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.50 0,00300VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

6.30.52 0,00040PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE KG

6.30.74 1,10000TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=1/2" (15MM) P/AGUA QUENTE M

6.30.78 1,03000ISOLANTE TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO DN=15MM E=10MM M

08.05.010
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM
ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

M 95,05

1.01.18 0,41500ENCANADOR H

1.01.19 0,41500AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.50 0,00400VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

6.30.52 0,00050PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE KG

6.30.75 1,10000TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=3/4" (22MM) P/AGUA QUENTE M

6.30.79 1,03000ISOLANTE TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO DN=22MM E=10MM M

08.05.011
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM
ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

M 111,50

1.01.18 0,52500ENCANADOR H

1.01.19 0,52500AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.50 0,00500VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG

6.30.52 0,00060PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE KG

6.30.76 1,10000TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=1" (28MM) P/AGUA QUENTE M

6.30.80 1,03000ISOLANTE TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO DN=28MM E=10MM M

08.05.012
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL CONEXOES COM
ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO

M 174,05

1.01.18 0,59500ENCANADOR H

1.01.19 0,59500AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.50 0,00600VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER KG
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6.30.52 0,00080PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE KG

6.30.77 1,10000TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=1 1/4" (35MM) P/AGUA QUENTE M

6.30.81 1,03000ISOLANTE TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO DN=35MM E=10MM M

08.05.013
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 15MM AGUA
QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 20,03

1.01.18 0,33000ENCANADOR H

1.01.19 0,33000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.82 0,15517PROTEÇÃO ALUMINIO CORRUGADO SEM BARREIRA E= 0,15 MM M

08.05.014
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 22MM AGUA
QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 22,14

1.01.18 0,36000ENCANADOR H

1.01.19 0,36000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.82 0,17816PROTEÇÃO ALUMINIO CORRUGADO SEM BARREIRA E= 0,15 MM M

08.05.015
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 28MM AGUA
QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 26,63

1.01.18 0,45000ENCANADOR H

1.01.19 0,45000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.82 0,18965PROTEÇÃO ALUMINIO CORRUGADO SEM BARREIRA E= 0,15 MM M

08.05.016
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE  DN 35MM AGUA
QUENTE INCL AMARRAÇAO

M 30,10

1.01.18 0,51000ENCANADOR H

1.01.19 0,51000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.30.82 0,21264PROTEÇÃO ALUMINIO CORRUGADO SEM BARREIRA E= 0,15 MM M

08.05.099 SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA QUENTE MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.06.001
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR  BOILER 1.000L COM 10 PLACAS COLETORAS 175x100x6,5cm 

   FORNECIDO E INSTALADO  USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE 
   

UN 41.580,81

6.65.80 1,00000FORNECIM E INSTALAÇÃO SISTEMA AQUECIMENTO SOLAR  PADRAO CRECHE UN

08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 324,40

1.01.18 1,80000ENCANADOR H

1.01.19 1,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.07 1,40000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN65MM (2 1/2") M

6.95.52 0,03380FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.07.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M 366,50

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.08 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3") M

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.07.004 TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES M 501,12

1.01.18 2,20000ENCANADOR H

1.01.19 2,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.09 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN100MM (4") M

6.95.52 0,04960FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.07.005 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES M 794,89

1.01.18 2,65000ENCANADOR H
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1.01.19 2,65000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.11 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN150MM (6") M

6.95.52 0,06800FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 58,29

1.01.19 0,12500AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.26 7,50000FITA PROT.ANTICORROS.LARG.50MM SCOTCHRAP/TOROFITA M

08.07.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 456,61

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.66 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 2 1/2' UN

6.95.52 0,05640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 672,84

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.67 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 3' UN

6.95.52 0,06400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 1.114,89

1.01.18 1,48000ENCANADOR H

1.01.19 1,48000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.69 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 4' UN

6.95.52 0,08280FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.010 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" UN 283,86

1.01.18 1,80000ENCANADOR H

1.01.19 1,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.25 1,00000REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2' UN

6.70.09 1,00000ADAP ENG RAPIDO LATAO 2 1/2 X 2 1/2" UN

6.95.52 0,04800FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1.025,63

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 3,00000PEDREIRO H

1.01.46 5,20000SERVENTE H

2.05.03 0,12000AREIA M3

2.05.05 4,91000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 36,22000CIMENTO KG

2.05.17 0,09600PEDRA BRITADA 1 M3

2.25.15 90,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

6.35.25 1,00000REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2' UN

6.70.09 1,00000ADAP ENG RAPIDO LATAO 2 1/2 X 2 1/2" UN

6.95.46 1,00000TAMPAO 2.1/2" UN

6.95.52 0,02800FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

6.96.05 1,00000TAMPA F.F. 0,60X0,40M P/ COM INSCR INCENDIO UN

08.08.015 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" UN 446,94

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.65 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 2 1/2' UN

6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.016 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3" UN 632,79
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1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.66 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 3' UN

6.95.52 0,02880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.017 VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4" UN 1.060,05

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.38 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 4" UN

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.021 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" UN 149,06

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.28 0,06000ZARCAO L

6.35.25 1,00000REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2' UN

6.95.52 0,03380FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E ESGUICHO REGULAVEL UN 2.224,08

1.01.18 5,20000ENCANADOR H

1.01.19 5,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.66.87 4,00000PARAFUSO AÇO GALV. 6,3X38MM UN

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.96.71 1,00000NIPLE DUPLO FERRO GALV 2 1/2" UN

6.35.25 1,00000REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2' UN

6.70.02 1,00000ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,17M UN

6.70.20 1,00000MANGUEIRA C/ADAPTADOR '1 1/2'-30 M UN

6.70.33 1,00000ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA TIPO 2 - 1 1/2" UN

6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.030 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" M 32,62

1.01.18 0,10000ENCANADOR H

1.01.19 0,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.70.23 1,00000MANGUEIRA UNIAO ENGATE RAPIDO DIA 1.1/2" M

08.08.031 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" M 47,25

1.01.18 0,10000ENCANADOR H

1.01.19 0,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.70.24 1,00000MANGUEIRA UNIAO ENGATE RAPIDO DIA 2.1/2" M

08.08.035 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" UN 95,96

1.01.18 0,10000ENCANADOR H

1.01.19 0,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.70.28 1,00000ESGUICHO LATAO 1 1/2"X1/2"C/REQUINTE UN

08.08.036 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" UN 70,69

1.01.18 0,10000ENCANADOR H

1.01.19 0,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.70.30 1,00000ESGUICHO LATAO ENG RAPIDO ORIF 1.1/2X5/8 UN

08.08.037 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" UN 151,60

1.01.18 0,10000ENCANADOR H

1.01.19 0,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.70.31 1,00000ESGUICHO LATAO ENG RAPIDO ORIF 2.1/2X3/4 UN

08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 597,29

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.21 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 2 1/2' UN
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6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 711,83

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.22 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 3' UN

6.95.52 0,02880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.043 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4" UN 1.207,50

1.01.18 1,48000ENCANADOR H

1.01.19 1,48000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.23 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 4' UN

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN 606,18

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

6.70.13 1,00000EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG C/ CARGA UN

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 663,49

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

6.70.04 1,00000EXTINTOR GAS CARBONICO 6 KG C/CARGA UN

08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 211,40

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

6.70.10 1,00000EXTINTOR PO QUIMICO DE 4 KG C/CARGA UN

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 338,09

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

6.70.12 1,00000EXTINTOR PO QUIMICO 12 KG COM CARGA UN

08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 234,66

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

6.70.15 1,00000EXTINTOR PO QUIMICO BC 6KG COM CARGA UN

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 217,82

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

6.70.11 1,00000EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO 10 L UN

08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 284,08

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

6.70.16 1,00000EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG COM CARGA UN

08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 713,58

1.01.18 0,45000ENCANADOR H

1.01.19 0,45000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.01 0,60000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN15MM (1/2") M

6.65.76 1,00000MANOMETRO IND INOX ESC O A 15K/O A 400L UN

6.95.52 0,00880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 2.592,30

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.18 0,45000ENCANADOR H

1.01.19 0,45000AJUDANTE DE ENCANADOR H

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.30.04 6,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

6.05.01 0,60000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN15MM (1/2") M

6.65.77 1,00000PRESSOSTATO INOX ATUAC O/10K-REG O/2.5K UN
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6.95.52 0,00880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.08.069 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 3.032,76

1.01.11 2,39200CARPINTEIRO H

1.01.12 2,39200AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,67000FERREIRO H

1.01.22 0,67000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 14,15500PEDREIRO H

1.01.40 4,81700PINTOR H

1.01.41 2,59200AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 18,76800SERVENTE H

2.05.03 0,35450AREIA M3

2.05.05 46,03000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 96,65000CIMENTO KG

2.05.18 0,13920PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,92000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.38 7,70000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.03 43,68000BLOCO DE CONCRETO 11,5 X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,37000PREGO KG

2.70.10 0,13400ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.11.93 1,00000AI-01 PORTINHOLA EM CHAPA COMPLETA UN

3.16.21 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 30 MM UN

3.75.02 0,72000TINTA ESMALTE L

3.75.13 1,97000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.12 1,44000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,43200ZARCAO L

08.08.070 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) UN 1.650,89

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.51 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 1/2 HP TRIF UN

08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) UN 1.845,77

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.52 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 3/4 HP TRIF UN

08.08.072 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) UN 2.025,18

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.53 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 1 HP TRIF UN

08.08.073 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) UN 2.485,43

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.65 1,00000CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 1,5HP UN

08.08.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) UN 2.844,07

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.66 1,00000CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 2 HP UN

08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) UN 3.231,59

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.68 1,00000CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 3HP UN

08.08.076 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) UN 4.498,31

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H
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6.65.56 1,00000CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 4HP UN

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 4.815,90

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.57 1,00000CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 5HP UN

08.08.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN 6.433,23

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.58 1,00000CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 7,5HP UN

08.08.079 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN 8.316,01

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.67 1,00000CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA INCENDIO 10HP. UN

08.08.090
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR
PARTICIPANTE)

UN 227,67

6.96.10 1,00000TREINAMENTO BÁSICO BRIGADA INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTO POR PARTICIPANTE UN

08.08.099 SERVICOS EM REDE DE INCENDIO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.09.001 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC M 399,04

1.01.18 1,80000ENCANADOR H

1.01.19 1,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.01 1,60000TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 50MM-HL M

6.10.64 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=50MM UN

6.95.27 0,01000LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG

08.09.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC M 443,39

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.02 1,60000TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 75MM-HL M

6.10.66 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=75MM UN

6.95.27 0,01000LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG

08.09.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES -  DESC M 483,10

1.01.18 2,30000ENCANADOR H

1.01.19 2,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.03 1,50000TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 100MM-HL M

6.10.67 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=100MM UN

6.95.27 0,02000LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG

08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M 51,34

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.30 1,50000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 40 M

6.26.70 1,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC 40MM UN

08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 59,25

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.31 1,50000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50 M

6.26.71 1,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") UN

08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 75,21

1.01.18 0,90000ENCANADOR H
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1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.32 1,50000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 75 M

6.26.72 1,00000ANEL BORRACHA P/TUBOS PVC 75MM (3") UN

08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 79,83

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.33 1,50000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100 M

6.26.73 1,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=100MM UN

08.09.019 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M 157,00

1.01.09 1,80000ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO H

1.01.95 1,80000AJUDANTE DE ESGOTEIRO H

6.25.34 1,20000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

6.26.74 1,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=150MM UN

08.09.030 TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES M 196,24

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.05 1,45000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN40MM (1 1/2") M

6.95.52 0,02260FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.09.060 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M 52,66

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.60 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 40 M

6.95.13 0,00160ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00070SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.09.061 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 56,99

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.61 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 50 M

6.95.13 0,00220ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00080SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.09.062 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 72,76

1.01.18 0,90000ENCANADOR H

1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.62 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 75 M

6.95.13 0,00350ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00130SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.09.063 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 96,61

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.63 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 100 M

6.95.13 0,00550ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00230SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.09.064 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M 156,58

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.64 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 150 M

6.95.13 0,01100ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00450SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.09.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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08.10.004
   CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO

   
UN 85,00

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.12 1,00000CX SIFONADA PVC 100X150X50MM - C/GRELHA PVC CROMAD UN

08.10.006 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 104,44

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.01 1,00000CX SIFONADA PVC 150X150X50MM - C/GRELHA ALUMINIO UN

08.10.007 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO UN 127,08

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.14 1,00000CX SIFONADA PVC 150X150X50MM - C/GRELHA PVC CROMADO UN

08.10.008 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. UN 82,58

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.18 1,00000CORPO CX SIFONADA PVC 100X150X50MM UN

6.75.25 1,00000GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO DN 100MM. UN

08.10.009 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. UN 89,44

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.20 1,00000CORPO CX SIFONADA PVC 150X150X50MM UN

6.75.26 1,00000GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO DN 150MM. UN

08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 68,49

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.13 1,00000CX.SIFONADA PVC 100X100X50MM-C/GRELHA PVC CROMADO UN

08.10.011 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 114,67

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.16 1,00000CX SIFONADA PVC 150X185X75MM - C/GRELHA PVC CROMADO UN

08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 89,89

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.15 1,00000RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN

08.10.048 RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 538,16

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.64 4,00000ANEL DE BORRACHA HL D=50MM UN

6.10.66 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=75MM UN

6.75.03 1,00000RALO SIFONADO FERRO FUNDIDO DN 150MM UN

6.75.35 3,00000PLUG FERRO FUNDIDO 2" P/RALO UN

6.75.53 1,00000GRELHA PVC RIGIDO ACAB.CROMADO DN 150MM UN

6.95.27 0,02500LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG

08.10.049 RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 75,00

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.10 1,00000RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN
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08.10.050 RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 177,47

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.02 1,00000RALO SECO FERRO FUNDIDO DN 100MM UN

6.75.52 1,00000GRELHA PVC RIGIDO ACAB.CROMADO DN 100MM UN

08.10.056 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") UN 19,64

1.01.18 0,20000ENCANADOR H

6.21.98 1,00000TERMINAL VENTILACAO PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") UN

08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 35,58

1.01.18 0,20000ENCANADOR H

6.21.97 1,00000TERMINAL VENTILACAO PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN

08.10.058 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") UN 41,04

1.01.18 0,20000ENCANADOR H

6.21.96 1,00000TERMINAL VENTILACAO PVC PARA ESGOTO DN100MM (4") UN

08.10.099 SERVICOS EM REDE DE ESGOTO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.11.002 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES M 275,34

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.01 1,20000TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 50MM-HL M

6.10.64 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=50MM UN

6.95.27 0,01000LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG

08.11.003 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES M 306,85

1.01.18 0,90000ENCANADOR H

1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.02 1,20000TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 75MM-HL M

6.10.66 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=75MM UN

6.95.27 0,01000LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG

08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 354,27

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.03 1,20000TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 100MM-HL M

6.10.67 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=100MM UN

6.95.27 0,02000LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG

08.11.005 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES M 460,79

1.01.18 1,30000ENCANADOR H

1.01.19 1,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.04 1,20000TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 150MM-HL M

6.10.75 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=150MM UN

6.95.27 0,03000LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG

08.11.015
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 100MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA
PAREDE

UN 866,85

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.05 1,00000TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM P&B 300CM L.PREDIAL UN

6.26.80 2,00000ABRAÇADEIRA TIPO D AÇO GALVANIZADO 4" COM PARAFUSO UN

08.11.016
DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA
PAREDE

UN 1.265,16

1.01.18 1,10000ENCANADOR H
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1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.06 1,00000TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM P&B 300CM L.PREDIAL UN

6.26.81 2,00000ABRAÇADEIRA TIPO D AÇO GALVANIZADO 6" COM PARAFUSO UN

08.11.024 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 M 140,39

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 2,45000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 2,52000CIMENTO KG

6.01.05 1,00000TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 30CM  NBR 8890/2007 M

08.11.025 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 M 157,37

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 2,97000SERVENTE H

2.05.03 0,00870AREIA M3

2.05.08 0,34650CIMENTO KG

6.01.06 1,00000TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 40CM  NBR 8890/2007 M

08.11.026 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 M 195,73

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 3,52000SERVENTE H

2.05.03 0,00110AREIA M3

2.05.08 0,44100CIMENTO KG

6.01.07 1,00000TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 50CM  NBR 8890/2007 M

08.11.027 TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 M 240,89

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 4,10000SERVENTE H

2.05.03 0,00126AREIA M3

2.05.08 0,50400CIMENTO KG

6.01.08 1,00000TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA  Ø 60CM  NBR 8890/2007 M

08.11.050 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M 52,66

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.60 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 40 M

6.95.13 0,00160ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00070SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.11.051 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 56,99

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.61 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 50 M

6.95.13 0,00220ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00080SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.11.052 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 72,76

1.01.18 0,90000ENCANADOR H

1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.62 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 75 M

6.95.13 0,00350ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00130SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.11.053 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 96,61

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.63 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 100 M

6.95.13 0,00550ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00230SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L
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08.11.054 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M 156,58

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.64 1,10000TUBO PVC ESGOTO "SR" NBR5688 DN 150 M

6.95.13 0,01100ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00450SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.11.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.12.001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M M 74,81

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.80.35 1,05000CHAPA GALVANIZADA N.24 CORTE 0.25M M

08.12.002 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M M 67,57

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.80.36 1,05000CHAPA GALVANIZADA N.26 CORTE 0.25M M

08.12.003 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M M 101,05

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.80.33 1,05000CONDUTOR C/CHAPA GALV 24 DESEN 0,33M M

08.12.004 CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M M 76,51

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.80.09 1,05000CONDUTOR C/CHAPA GALV 26 DESEN 0,33M M

08.12.007 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" UN 79,59

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.80.16 1,00000LIG CALHA-COND CHAP GALV N24X1,00MX3" UN

6.95.08 0,08000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.12.008 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN 85,30

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.80.17 1,00000LIG CALHA-COND CHAP GALV N24X1,00MX4" UN

6.95.08 0,08000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.12.015 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 117,05

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

2.67.71 0,00180REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO KG

6.80.25 1,05000CALHA C/CHAPA GALV  24 DESENV 0,33M M

6.95.08 0,04000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.12.016 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 162,17

1.01.18 1,30000ENCANADOR H

1.01.19 1,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,15000PREGO KG

2.67.71 0,00230REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO KG

6.80.26 1,05000CALHA C/CHAPA GALV  24 DESENV 0,50M M

6.95.08 0,07000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG
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08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 269,79

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,30000PREGO KG

2.67.71 0,00470REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO KG

6.80.27 1,05000CALHA C/CHAPA GALV 24 DESENV 1.00M M

6.95.08 0,14000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.12.021 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M M 96,46

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

2.67.71 0,00180REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO KG

6.80.01 1,05000CALHA C/CHAPA GALV  26 DESENV 0,33M M

6.95.08 0,04000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.12.022 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 130,40

1.01.18 1,30000ENCANADOR H

1.01.19 1,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,15000PREGO KG

2.67.71 0,00230REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO KG

6.80.02 1,05000CALHA C/CHAPA GALV  26 DESENV 0,50M M

6.95.08 0,07000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.12.023 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M M 205,76

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,30000PREGO KG

2.67.71 0,00470REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO KG

6.80.30 1,05000CALHA C/CHAPA GALV 26 DESENV 1.00M M

6.95.08 0,14000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 48,77

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

6.80.60 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  24 DESENV 0,16M M

08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 73,71

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

6.80.61 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  24 DESENV 0,25M M

08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 88,01

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

6.80.62 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  24 DESENV 0,33M M

08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 130,62

1.01.18 0,60000ENCANADOR H

1.01.19 0,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

6.80.63 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  24 DESENV 0,50M M

08.12.035 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M M 235,77

1.01.18 0,80000ENCANADOR H
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1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,20000PREGO KG

6.80.68 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  24 DESENV 1,00M M

08.12.038 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M M 44,32

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

6.80.70 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  26 DESENV 0,16M M

08.12.039 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M M 54,21

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

6.80.71 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  26 DESENV 0,25M M

08.12.040 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M M 63,52

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

6.80.72 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  26 DESENV 0,33M M

08.12.041 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M M 88,22

1.01.18 0,60000ENCANADOR H

1.01.19 0,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,10000PREGO KG

6.80.73 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  26 DESENV 0,50M M

08.12.042 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M M 157,45

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.60 0,20000PREGO KG

6.80.78 1,05000RUFO C/CHAPA GALV  26 DESENV 1,00M M

08.12.065 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") UN 8,88

1.01.18 0,10000ENCANADOR H

6.75.04 1,00000GRELHA HEMISFERICA FERRO FUNDIDO DN 75MM UN

08.12.066 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") UN 11,19

1.01.18 0,10000ENCANADOR H

6.75.05 1,00000GRELHA HEMISFERICA FERRO FUNDIDO DN 100MM UN

08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 24,32

1.01.18 0,15000ENCANADOR H

6.75.06 1,00000GRELHA HEMISFERICA FERRO FUNDIDO DN 150MM UN

08.12.087 RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 177,47

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.75.02 1,00000RALO SECO FERRO FUNDIDO DN 100MM UN

6.75.52 1,00000GRELHA PVC RIGIDO ACAB.CROMADO DN 100MM UN

08.12.099 SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.13.001 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 27,98

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H
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3.80.40 0,05000LIXA D"AGUA UN

6.25.02 1,60000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25 M

6.95.13 0,00080ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00030SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.13.002 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 41,13

1.01.18 0,45000ENCANADOR H

1.01.19 0,45000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,06000LIXA D"AGUA UN

6.25.03 1,50000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 32 M

6.95.13 0,00110ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00050SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.13.003 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 52,70

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,07000LIXA D"AGUA UN

6.25.04 1,50000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 40 M

6.95.13 0,00120ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00050SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.13.004 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 60,29

1.01.18 0,60000ENCANADOR H

1.01.19 0,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,08000LIXA D"AGUA UN

6.25.05 1,40000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 50 M

6.95.13 0,01680ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00070SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.13.005 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 87,14

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

1.01.19 0,70000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,09000LIXA D"AGUA UN

6.25.06 1,40000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 60 M

6.95.13 0,00220ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00080SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.13.006 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 129,78

1.01.18 0,90000ENCANADOR H

1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,10000LIXA D"AGUA UN

6.25.07 1,40000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 75 M

6.95.13 0,00310ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00110SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.13.007 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M 156,35

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,11000LIXA D"AGUA UN

6.25.08 1,30000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 M

6.95.13 0,00350ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00130SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.13.008 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES M 206,34

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,12000LIXA D"AGUA UN

6.25.09 1,30000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 110 M

6.95.13 0,00550ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00230SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L
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08.13.011 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES M 105,67

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.02 1,60000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

6.95.52 0,01120FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES M 147,16

1.01.18 1,10000ENCANADOR H

1.01.19 1,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.03 1,50000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN 25MM (1") M

6.95.52 0,01440FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 180,09

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.04 1,50000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN32MM (1 1/4") M

6.95.52 0,01800FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 187,27

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.05 1,40000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN40MM (1 1/2") M

6.95.52 0,02260FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 259,02

1.01.18 1,60000ENCANADOR H

1.01.19 1,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.06 1,40000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN50MM (2") M

6.95.52 0,02720FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES M 324,40

1.01.18 1,80000ENCANADOR H

1.01.19 1,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.07 1,40000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN65MM (2 1/2") M

6.95.52 0,03380FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M 366,50

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.08 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3") M

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.13.018 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES M 501,12

1.01.18 2,20000ENCANADOR H

1.01.19 2,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.09 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN100MM (4") M

6.95.52 0,04960FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.13.099 SERVICOS EM RESERVATORIOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.14.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 81,09

1.01.18 0,54000ENCANADOR H

1.01.19 0,54000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.61 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 3/4' UN

6.95.52 0,01880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 93,99

1.01.18 0,54000ENCANADOR H

1.01.19 0,54000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.62 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1' UN

6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 138,35

1.01.18 0,85000ENCANADOR H

1.01.19 0,85000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.63 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1 1/4' UN

6.95.52 0,03000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 155,35

1.01.18 0,85000ENCANADOR H

1.01.19 0,85000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.64 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1 1/2' UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 211,50

1.01.18 0,85000ENCANADOR H

1.01.19 0,85000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.65 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 2' UN

6.95.52 0,04520FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 456,61

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.66 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 2 1/2' UN

6.95.52 0,05640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 672,84

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.67 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 3' UN

6.95.52 0,06400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 1.114,89

1.01.18 1,48000ENCANADOR H

1.01.19 1,48000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.69 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 4' UN

6.95.52 0,08280FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.016 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" UN 174,53

1.01.18 0,75000ENCANADOR H

1.01.19 0,75000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.17 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 1' UN

6.95.52 0,01000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.017 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 240,93

1.01.18 0,90000ENCANADOR H

1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.18 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 1 1/4' UN

6.95.52 0,01200FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.018 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 279,51

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.19 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 1 1/2' UN

6.95.52 0,01500FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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08.14.019 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" UN 375,18

1.01.18 1,25000ENCANADOR H

1.01.19 1,25000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.20 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 2' UN

6.95.52 0,01920FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.020 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" UN 597,29

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.21 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 2 1/2' UN

6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.021 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 711,83

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.22 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 3' UN

6.95.52 0,02880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.022 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" UN 1.207,50

1.01.18 1,48000ENCANADOR H

1.01.19 1,48000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.23 1,00000VALVULA RET HORIZ BRONZE 4' UN

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.026 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 125,02

1.01.18 0,75000ENCANADOR H

1.01.19 0,75000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.61 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 1' UN

6.95.52 0,01000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 175,30

1.01.18 0,90000ENCANADOR H

1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.62 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 1 1/4' UN

6.95.52 0,01200FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.028 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 206,50

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.63 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 1 1/2' UN

6.95.52 0,01500FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.029 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" UN 277,17

1.01.18 1,25000ENCANADOR H

1.01.19 1,25000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.64 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 2' UN

6.95.52 0,01920FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.030 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" UN 446,94

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.65 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 2 1/2' UN

6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.031 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" UN 632,79

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.66 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 3' UN
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6.95.52 0,02880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.032 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" UN 1.060,05

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.68 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 4' UN

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.035 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" UN 123,39

1.01.18 0,75000ENCANADOR H

1.01.19 0,75000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.27 1,00000VALVULA RET PE C/CRIVO BRONZE 1' UN

6.95.52 0,00480FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.036 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" UN 189,26

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.28 1,00000VALVULA RET PE C/CRIVO BRONZE 1 1/4' UN

6.95.52 0,00600FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.037 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 200,95

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.29 1,00000VALVULA RET PE C/CRIVO BRONZE 1 1/2' UN

6.95.52 0,00800FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.038 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" UN 268,05

1.01.18 1,25000ENCANADOR H

1.01.19 1,25000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.30 1,00000VALVULA RET PE C/CRIVO BRONZE 2' UN

6.95.52 0,01000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.039 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" UN 424,94

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.31 1,00000VALVULA RET PE C/CRIVO BRONZE 2 1/2' UN

6.95.52 0,01200FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.040 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" UN 592,54

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.32 1,00000VALVULA RET PE C/CRIVO BRONZE 3" UN

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 115,83

1.01.18 0,30000ENCANADOR H

1.01.19 0,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.15 1,00000TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN

6.95.52 0,01120FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 147,20

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.16 1,00000TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN

6.95.52 0,01880FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") UN 413,29

1.01.18 0,60000ENCANADOR H

1.01.19 0,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H
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6.95.18 1,00000TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)50MM (2") UN

6.95.52 0,03000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.14.062 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M M 15.725,72

6.02.12 2,00000ANEIS PRE-MOLD RES.CONCR ARM. 3,00X0,50M FORN/MONT UN

08.14.063 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 4.175,56

2.20.80 1,00000LAJE PRE-MOLD D=3,00M E=08CM P/ RESERV FORN E MONT UN

08.14.064 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 5.778,04

2.20.81 1,00000LAJE PRE-MOLD D=3,00M E=15CM P/ RESERV FORN E MONT UN

08.14.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA) UN 1.650,89

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.51 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 1/2 HP TRIF UN

08.14.072 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA) UN 1.845,77

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.52 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 3/4 HP TRIF UN

08.14.073 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) UN 2.469,99

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.59 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 1 1/2 HP TRIF UN

08.14.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) UN 3.663,33

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.54 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 2 HP TRIF UN

08.14.075 CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) UN 3.922,38

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.55 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 3 HP TRIF UN

08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2.025,18

1.01.18 3,50000ENCANADOR H

1.01.19 3,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.53 1,00000CONJUNTO MOTORBOMBA CENTRIFUGO COMPL 1 HP TRIF UN

08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M M 13.772,55

6.01.83 2,00000ANEIS PRE-MOLD RES.CONCR ARM. 2,50X0,50M FORN/MONT UN

08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 3.394,19

2.20.76 1,00000LAJE PRE-MOLD D=2,50M E=8CM P/RESERV FORN/MONT UN

08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 4.965,85

2.20.75 1,00000LAJE PRE-MOLD D=2,50M E=15CM P/RESERV FORN/MONT UN

08.14.099 SERVICOS RESERVATORIOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.14.101 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA UN 624,73

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H
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3.80.40 0,70000LIXA D"AGUA UN

6.03.65 1,00000ADAPTADOR PVC MARROM 25MM COM FLANGES E ANEL UN

6.03.66 1,00000ADAPTADOR PVC MARROM 32MM COM FLANGES E ANEL UN

6.03.67 2,00000ADAPTADOR PVC MARROM 60MM COM FLANGES E ANEL UN

6.50.20 1,00000CAIXA D'AGUA CONICA 500L POLIETILENO COM TAMPA UN

6.95.13 0,02000ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,02000SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.14.103 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 826,19

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.40 0,70000LIXA D"AGUA UN

6.03.65 1,00000ADAPTADOR PVC MARROM 25MM COM FLANGES E ANEL UN

6.03.66 1,00000ADAPTADOR PVC MARROM 32MM COM FLANGES E ANEL UN

6.03.67 2,00000ADAPTADOR PVC MARROM 60MM COM FLANGES E ANEL UN

6.50.21 1,00000CAIXA D'AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA UN

6.95.13 0,02000ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,02000SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 4.939,89

1.01.06 1,10600AZULEJISTA H

1.01.18 1,24300ENCANADOR H

1.01.19 0,91670AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 3,15400PEDREIRO H

1.01.46 1,10600SERVENTE H

2.05.03 0,06430AREIA M3

2.05.05 8,85000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 16,60800CIMENTO KG

2.05.18 0,01560PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.81 10,79250ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,83190ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.25.02 8,84000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

3.20.01 1,83000AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.50.39 0,41000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

6.45.13 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.56.01 1,00000BANHEIRA INOX AISI 304 (100X60CM E=1MM) POLIDA C/ENCHIMENTO DE CONCRETO UN

6.60.02 2,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

6.60.19 1,00000DUCHA HIGIENICA UN

6.61.02 1,00000BASE MISTURADOR DUPLO COMANDO DE EMBUTIR LATÃO D=3/4" SAIDA 1/2" UN

6.61.21 2,00000VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO UN

6.95.52 0,09040FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 1.542,21

1.01.18 1,11000ENCANADOR H

1.01.19 0,95000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

3.13.05 1,00000BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM UN

6.60.02 2,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

6.60.19 1,00000DUCHA HIGIENICA UN

6.61.02 1,00000BASE MISTURADOR DUPLO COMANDO DE EMBUTIR LATÃO D=3/4" SAIDA 1/2" UN

6.61.21 1,00000VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO UN

6.95.52 0,09040FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.15.013 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 1.778,26

1.01.11 4,14000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,14000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 1,69500ENCANADOR H

1.01.19 1,69500AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 0,72000FERREIRO H

1.01.22 0,72000AJUDANTE DE FERREIRO H
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1.01.28 2,13000LADRILHISTA H

1.01.39 0,66000PEDREIRO H

1.01.40 0,24000PINTOR H

1.01.41 0,24000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 3,13590SERVENTE H

2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.08 1,03000CIMENTO KG

2.05.35 0,02320CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.82 8,25000ARGAMASSA QUARTZOLIT PARA PASTILHAS KG

2.05.96 1,25000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.11 0,83000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,13800TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.43 0,37000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 5,52000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,27600PREGO KG

2.70.10 0,09600ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.70 0,84000TRAVA QUIMICA GR

3.20.26 1,65000PASTILHA ESMALTADA 5,0X 5,0 CM M2

3.75.02 0,00600TINTA ESMALTE L

3.80.28 0,00400ZARCAO L

6.05.04 0,52000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN32MM (1 1/4") M

6.40.03 0,55000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO D=1.1/4" UN

6.60.64 1,67000TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 1.123,04

1.01.11 4,14000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,14000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 2,25000ENCANADOR H

1.01.19 2,25000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 0,72000FERREIRO H

1.01.22 0,72000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.28 1,27500LADRILHISTA H

1.01.39 0,66000PEDREIRO H

1.01.40 0,24000PINTOR H

1.01.41 0,24000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 2,28000SERVENTE H

2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.08 1,03000CIMENTO KG

2.05.35 0,02220CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.82 4,92000ARGAMASSA QUARTZOLIT PARA PASTILHAS KG

2.05.96 0,74500ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.11 0,49460PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,08220TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.43 0,54200PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 5,28200ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,40400PREGO KG

2.70.10 0,14000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.20.26 0,98330PASTILHA ESMALTADA 5,0X 5,0 CM M2

3.75.02 0,01330TINTA ESMALTE L

3.80.28 0,00880ZARCAO L

6.05.04 0,88880TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN32MM (1 1/4") M

6.40.03 2,22220VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO D=1.1/4" UN

6.60.40 2,22220TORNEIRA P/ BEBEDOURO DE PRESSAO TIPO JATO UN

6.95.52 0,01420FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.15.017
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E
INSTALADO

UN 3.147,44

4.75.02 1,00000BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA IBBL (BDF 100) FORNECIDO E INSTALADO UN

08.15.018 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 2.211,18

1.01.18 1,38000ENCANADOR H

1.01.19 1,38000AJUDANTE DE ENCANADOR H
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1.01.39 2,11600PEDREIRO H

1.01.46 1,55500SERVENTE H

2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.08 1,03000CIMENTO KG

2.05.09 0,30240CIMENTO BRANCO KG

2.67.26 6,68000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,06680BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.80.70 0,84000TRAVA QUIMICA GR

3.10.65 1,42105SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.50.36 0,55000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

3.50.39 0,04842GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.75.02 0,01364TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00068GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 1,42105GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,01364FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

3.80.90 1,67000MASSA PLASTICA, LATA 400 GR - IBERE UN

6.40.42 1,57895VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1" UN

6.45.03 1,57895SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2" UN

6.55.44 1,57895CUBA OVAL DE LOUCA BRANCA UN

6.60.62 1,57895TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 140mm UN

6.95.52 0,05000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.15.019 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO M 2.811,15

1.01.18 1,68000ENCANADOR H

1.01.19 1,68000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 2,61600PEDREIRO H

1.01.46 2,05500SERVENTE H

1.01.86 0,66670VIDRACEIRO H

2.05.03 0,00250AREIA M3

2.05.08 1,50000CIMENTO KG

2.05.09 0,78120CIMENTO BRANCO KG

2.67.26 6,68000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,06680BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.80.70 0,84000TRAVA QUIMICA GR

3.10.65 1,42105SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.50.36 0,56448GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA M2

3.50.39 0,30263GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

3.70.45 0,20125COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE UN

3.75.02 0,01364TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00068GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.76.50 1,42105GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,01364FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.40.42 1,57895VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1" UN

6.45.03 1,57895SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2" UN

6.55.44 1,57895CUBA OVAL DE LOUCA BRANCA UN

6.57.20 0,69158ESPELHO DE CRISTAL-ESPESSURA 6MM LAPIDADO M2

6.60.02 1,57895RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

6.60.13 1,57895LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.60 1,57895TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICA DE MESA UN

6.95.52 0,05000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2.490,40

1.01.11 1,24000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,24000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 2,30000ENCANADOR H

1.01.19 2,30000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 0,25000FERREIRO H

1.01.22 0,25000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,90000PEDREIRO H

1.01.46 1,80000SERVENTE H

2.05.03 0,02460AREIA M3

2.05.05 2,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,96000CIMENTO KG
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2.05.35 0,02210CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.11 1,86000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,06200TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.43 0,20460PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 1,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,12400PREGO KG

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.10.65 1,52000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.50.39 0,33000GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

6.25.01 1,20000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20 M

6.40.04 1,00000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2" UN

6.40.15 0,55550VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO CICLO FECH AUTOMATICO UN

6.45.11 0,55550SIFAO METALITO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN

6.55.65 1,00000MICTORIO ACO INOXIDAVEL M

6.60.02 0,55550RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

08.15.099 SERVICOS EM BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 375,10

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.05.09 0,20000CIMENTO BRANCO KG

6.55.02 1,00000BACIA SIFONADA LOUCA BRANCA UN

6.60.53 1,00000TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS UN

6.60.56 1,00000CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS UN

6.95.03 1,00000BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA UN

6.95.50 1,00000ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA P/BACIA SANITARIA UN

08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 697,13

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.55.52 1,00000BACIA INFANTIL SIFONADA DE LOUÇA BRANCA UN

6.60.53 1,00000TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS UN

6.60.56 1,00000CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS UN

6.95.03 1,00000BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA UN

6.95.45 1,00000ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA P/BACIA INFANTIL UN

08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 892,21

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.05.09 0,20000CIMENTO BRANCO KG

6.55.55 1,00000BACIA C/CAIXA DESC. ACOPLADA BRANCA UN

6.60.13 1,00000LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.56 1,00000CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS UN

6.95.03 1,00000BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA UN

6.95.50 1,00000ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA P/BACIA SANITARIA UN

6.95.52 0,02500FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO UN 1.085,09

1.01.18 2,50000ENCANADOR H

1.01.19 2,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.42 1,00000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1" UN

6.45.03 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2" UN

6.55.09 1,00000LAVATORIO BRANCO SEM COLUNA 33X45CM UN

6.60.13 1,00000LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.60 1,00000TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICA DE MESA UN

08.16.025 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 590,27

1.01.18 2,50000ENCANADOR H

1.01.19 2,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H
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6.55.38 1,00000MICTORIO AUTO SIFONADO LOUCA BRANCA C/ KIT DE INST UN

08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 1.191,06

1.01.18 2,75000ENCANADOR H

1.01.19 2,75000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.04 1,00000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2" UN

6.45.10 1,00000SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.55.21 1,00000TANQUE LOUÇA BRANCA PEQUENO (50X50CM) UN

6.55.22 1,00000COLUNA TANQUE LOUÇA BRANCA PEQUENO  (50X50CM) UN

6.60.31 1,00000TORNEIRA PRESSAO LATAO CROM 1/2" C/ AREJ P/ TANQUE UN

6.60.57 1,00000CONJUNTO DE FIXAÇAO CROMADO PARA TANQUE UN

6.60.58 1,00000CONJUNTO DE FIXAÇAO CROMADO PARA COLUNA UN

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.16.046 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1.503,41

1.01.18 2,75000ENCANADOR H

1.01.19 2,75000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.04 1,00000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2" UN

6.45.10 1,00000SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X2" UN

6.55.71 1,00000TANQUE DE LOUÇA BRANCA GRANDE (55X60CM) UN

6.55.73 1,00000COLUNA TANQUE DE LOUÇA BRANCA GRANDE (55X60CM) UN

6.60.31 1,00000TORNEIRA PRESSAO LATAO CROM 1/2" C/ AREJ P/ TANQUE UN

6.60.57 1,00000CONJUNTO DE FIXAÇAO CROMADO PARA TANQUE UN

6.60.58 1,00000CONJUNTO DE FIXAÇAO CROMADO PARA COLUNA UN

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.16.050 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN 105,38

1.01.06 1,00000AZULEJISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,00100AREIA M3

2.05.08 1,00000CIMENTO KG

6.55.16 1,00000SABONETEIRA LOUCA BRANCA 7.5X15CM UN

08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 113,76

1.01.06 1,00000AZULEJISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,00100AREIA M3

2.05.08 1,00000CIMENTO KG

6.55.18 1,00000SABONETEIRA LOUCA BRANCA DIMENSAO APROX 15X15CM UN

08.16.053 BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 3.282,61

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

1.01.19 0,70000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

3.14.01 3,00000BARRA APOIO 70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE UN

3.14.21 1,00000BANCO ARTICULADO 70X45CM ALUMINIO CANTO ARREDONDADO PINTURA EPOXI BRANCA UN

6.61.03 1,00000BASE MISTURADOR DE CHUVEIROS DE EMBUTIR UN

6.61.11 1,00000CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM CJ

6.61.21 2,00000VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO UN

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.16.054 BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3.570,15

1.01.18 4,50000ENCANADOR H

1.01.19 4,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

3.14.03 3,00000BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM UN

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.13 1,00000VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2" UN

6.55.03 1,00000BACIA SANITARIA ACESSIVEL UN
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6.55.14 1,00000PAPELEIRA LOUCA BRANCA UN

6.60.18 1,00000DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN

6.60.53 1,00000TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS UN

6.60.56 1,00000CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS UN

6.95.03 1,00000BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA UN

6.95.04 1,00000ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO PARA BACIA SANITARIA UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

6.95.55 1,00000ANEL BORRACHA DN 40MM P/LIGACAO BACIA SIFONADA UN

08.16.055 BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL CJ 1.563,51

1.01.18 2,50000ENCANADOR H

1.01.19 2,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.14.09 2,00000BARRA DE APOIO P/ LAVATORIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C=300MM C/ FLANGE UN

6.40.42 1,00000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1" UN

6.45.03 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2" UN

6.55.11 1,00000LAVATÓRIO ACESSÍVEL UN

6.60.13 1,00000LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.75 1,00000TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.16.056 BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL CJ 1.336,75

1.01.18 2,50000ENCANADOR H

1.01.19 2,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.14.10 2,00000BARRA DE APOIO P/ LAVATORIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C=400MM C/ FLANGE UN

6.40.42 1,00000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1" UN

6.45.03 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2" UN

6.55.12 1,00000LAVATÓRIO DE CANTO ACESSÍVEL UN

6.60.13 1,00000LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.75 1,00000TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 114,40

1.01.06 1,00000AZULEJISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,00100AREIA M3

2.05.08 1,00000CIMENTO KG

6.55.14 1,00000PAPELEIRA LOUCA BRANCA UN

08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 61,08

1.01.06 1,00000AZULEJISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,00100AREIA M3

2.05.08 1,00000CIMENTO KG

6.55.07 1,00000CABIDE DE LOUCA C/2 GANCHOS BRANCO UN

08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO M 391,29

1.01.06 0,68570AZULEJISTA H

1.01.39 0,51080PEDREIRO H

1.01.46 1,22310SERVENTE H

2.05.03 0,02421AREIA M3

2.05.05 0,49400CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,97570CIMENTO KG

2.25.02 5,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

3.50.39 0,55030GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2

6.55.07 1,71430CABIDE DE LOUCA C/2 GANCHOS BRANCO UN
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08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 600,32

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.67.47 6,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.78 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

3.13.39 1,00000VA-01 VARAL TOALHEIRO UN

08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3.544,81

1.01.18 4,50000ENCANADOR H

1.01.19 4,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

3.14.03 2,00000BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM UN

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.13 1,00000VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2" UN

6.55.03 1,00000BACIA SANITARIA ACESSIVEL UN

6.55.14 1,00000PAPELEIRA LOUCA BRANCA UN

6.60.18 1,00000DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN

6.60.53 1,00000TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS UN

6.60.56 1,00000CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS UN

6.95.02 1,00000ASSENTO C/TAMPA EM RESINA DE POLIESTER BRANCA UN

6.95.03 1,00000BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

6.95.55 1,00000ANEL BORRACHA DN 40MM P/LIGACAO BACIA SIFONADA UN

08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1.859,98

1.01.18 2,50000ENCANADOR H

1.01.19 2,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.14.04 1,00000BARRA DE APOIO P/LAVAT INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE UN

6.40.42 1,00000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1" UN

6.45.16 1,00000SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1X1 1/2" UN

6.55.11 1,00000LAVATÓRIO ACESSÍVEL UN

6.60.02 1,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

6.60.13 1,00000LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.75 1,00000TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.16.091 BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 4.118,42

1.01.18 4,50000ENCANADOR H

1.01.19 4,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.14.03 2,00000BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM UN

6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

6.40.13 1,00000VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2" UN

6.55.03 1,00000BACIA SANITARIA ACESSIVEL UN

6.55.12 1,00000LAVATÓRIO DE CANTO ACESSÍVEL UN

6.55.14 1,00000PAPELEIRA LOUCA BRANCA UN

6.60.02 1,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

6.60.18 1,00000DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UN

6.60.53 1,00000TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS UN

6.60.56 1,00000CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS UN

6.60.75 1,00000TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO UN

6.95.02 1,00000ASSENTO C/TAMPA EM RESINA DE POLIESTER BRANCA UN

6.95.03 1,00000BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA UN

6.95.52 0,03760FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL UN 734,51

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.13.48 1,00000BARRA DE APOIO P/ LAV BANCADA INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE UN

08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 4.633,76

1.01.06 1,34980AZULEJISTA H

1.01.11 3,82000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,82000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,85000FERREIRO H

1.01.22 0,85000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 1,92280PEDREIRO H

1.01.46 3,71180SERVENTE H

2.05.03 0,02150AREIA M3

2.05.05 4,33620CAL HIDRATADA KG

2.05.08 4,90720CIMENTO KG

2.05.36 0,28860CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.05.81 3,30000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,29040ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.12 5,73000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,19100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.43 0,63030PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 9,77500ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 9,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.26 4,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.47 12,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.60 0,38200PREGO KG

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.67.78 0,12000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 0,17000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.01.60 1,61100BR-05 TAMPO MDF 25MM C/LAMINADO POSTFORMING 6MM G1-C7 M2

3.14.03 2,00000BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM UN

3.20.01 0,69300AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

6.55.07 1,00000CABIDE DE LOUCA C/2 GANCHOS BRANCO UN

08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 3.204,29

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

1.01.19 0,70000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

3.14.01 1,00000BARRA APOIO 70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE UN

3.14.02 1,00000BARRA APOIO ANGULAR 70X70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE UN

3.14.21 1,00000BANCO ARTICULADO 70X45CM ALUMINIO CANTO ARREDONDADO PINTURA EPOXI BRANCA UN

6.61.03 1,00000BASE MISTURADOR DE CHUVEIROS DE EMBUTIR UN

6.61.11 1,00000CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM CJ

6.61.21 2,00000VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO UN

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.16.099 SERVICOS EM LOUCAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.17.013 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL M 1.676,78

1.01.18 2,50000ENCANADOR H

1.01.19 2,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.25.01 1,00000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20 M

6.40.04 0,50000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2" UN

6.45.11 0,50000SIFAO METALITO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN

6.55.65 1,00000MICTORIO ACO INOXIDAVEL M

08.17.030 TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM M2 1.290,68

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H
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2.05.03 0,05000AREIA M3

2.05.08 2,00000CIMENTO KG

6.56.52 1,00000TAMPO PIA EM MARMORE BRANCO NAC 3CM M2

08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 949,30

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.20 1,00000CHUVEIRO SIMPLES C/ VALVULA DE ACION HIDROMEC UN

08.17.038 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") UN 226,61

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.21 1,00000CHUVEIRO SIMPLES ARTICUL LATAO CROM DN 15MM (1/2") UN

08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UN 605,39

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

4.75.09 1,00000CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UN

6.60.14 1,00000TUBO LIGACAO CROM C/CANOPLA P/CHUV UN

08.17.043 AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN 867,24

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

4.75.01 1,00000AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM C/ RESIST BLINDADA UN

08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 3.237,05

6.41.25 1,00000PURIFICADOR/BEBEDOURO AGUA REFRIGERADA FORNECIDO E INSTALADO UN

08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 1.660,69

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

4.75.04 1,00000BEBEDOURO ELETRICO CAP 40L C/SIST REFRIG UN

08.17.051 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L UN 1.355,30

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

4.75.08 1,00000BEBEDOURO ELETRICO CAP 80L C/SIST REFRIG UN

08.17.055 FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H UN 566,72

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.02 1,50000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

6.35.46 1,00000REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 3/4" UN

6.41.20 1,00000FILTRO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILT CARVAO/CEL 180/L/H UN

08.17.056 FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H UN 624,67

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.02 1,50000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

6.35.46 1,00000REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 3/4" UN

6.41.02 1,00000FILTRO CUNO(AQUALAR)ABS C/ELEM FIL CAR/CEL 360/L/H UN

08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 619,43
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1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

4.96.70 1,00000NIPLE DUPLO FERRO GALV. 3/4"  ROSCA BSP UN

6.05.01 0,20000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN15MM (1/2") M

6.05.02 0,20000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

6.05.23 1,00000COTOVELO FERRO GALVANIZADO DE 1/2' UN

6.05.24 1,00000COTOVELO FERRO GALV DE 3/4' UN

6.05.45 1,00000NIPLE DUPLO DE REDUCAO FERRO GALV 3/4" X 1/2" UN

6.05.52 1,00000UNIAO FERRO GALV DE 3/4' UN

6.06.85 1,00000NIPLE DUPLO FERRO GALV 1/2" UN

6.41.02 1,00000FILTRO CUNO(AQUALAR)ABS C/ELEM FIL CAR/CEL 360/L/H UN

08.17.077 RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES UN 74,85

1.01.18 0,61000ENCANADOR H

1.01.19 0,61000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

6.60.01 1,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 12L/MIN UN

08.17.078 RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES UN 86,78

1.01.18 0,61000ENCANADOR H

1.01.19 0,61000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

6.60.02 1,00000RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN

08.17.079 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM UN 536,33

1.01.18 1,83000ENCANADOR H

1.01.19 1,83000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.64 1,00000TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 78,33

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.25 1,00000TORNEIRA PRESSAO USO GERAL 140X15MM (1/2")CROM UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 545,35

1.01.18 0,70000ENCANADOR H

1.01.19 0,70000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.39 0,66000PEDREIRO H

1.01.46 0,96000SERVENTE H

2.05.03 0,02060AREIA M3

2.05.05 2,58000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 4,59000CIMENTO KG

2.05.17 0,02500PEDRA BRITADA 1 M3

2.25.15 30,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

3.65.55 1,00000TC-11 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X34,5X5CM UN

6.05.02 1,00000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

6.05.24 2,00000COTOVELO FERRO GALV DE 3/4' UN

6.23.70 1,00000ADAPT.PVC SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA D=25MMX3/4" UN

6.25.33 1,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100 M

6.60.23 1,00000TORNEIRA DE PRESSAO 3/4 ACION RESTR C/ CHAVE DEST UN

6.95.52 0,03000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.17.084 TORNEIRA ELETRICA  - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 853,29

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

4.26.13 12,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M
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4.30.07 24,00000FIO DE 6,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.55.25 1,00000ESPELHO 4"X2" UN

4.56.08 7,47000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN

4.56.25 1,00000PLUG PARA TOMADA 2P + T PADRAO NBR 14136 20A-250V UN

4.75.07 1,00000TORNEIRA ELETRICA P/PIA UN

08.17.085 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA UN 580,62

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

6.60.60 1,00000TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICA DE MESA UN

08.17.086 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE UN 539,50

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

6.60.61 1,00000TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE UN

08.17.087 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm UN 625,83

1.01.18 1,83000ENCANADOR H

1.01.19 1,83000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.62 1,00000TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 140mm UN

6.95.52 0,02400FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.17.088 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 UN 204,92

1.01.18 0,67000ENCANADOR H

1.01.19 0,67000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

6.60.24 1,00000TORNEIRA DE PRESSAO 1/2 ACION RESTR C/ CHAVE DEST UN

08.17.089 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 UN 280,31

1.01.18 0,67000ENCANADOR H

1.01.19 0,67000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.80.70 0,50000TRAVA QUIMICA GR

6.60.23 1,00000TORNEIRA DE PRESSAO 3/4 ACION RESTR C/ CHAVE DEST UN

08.17.099 SERVICOS EM APARELHOS E METAIS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS M 8,24

1.01.46 0,40000SERVENTE H

08.50.020 DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS M 4,74

1.01.46 0,23000SERVENTE H

08.50.021 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M 3,09

1.01.46 0,15000SERVENTE H

08.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.60.005 RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA UN 68,78

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.60.006 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO UN 27,76

1.01.18 1,10000ENCANADOR H
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08.60.007 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 6,56

1.01.18 0,26000ENCANADOR H

08.60.010 RETIRADA DE SIFÕES UN 10,09

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 50,47

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

08.60.013 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 137,57

1.01.18 3,00000ENCANADOR H

1.01.19 3,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.60.014 RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA UN 201,90

1.01.18 8,00000ENCANADOR H

08.60.015 RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 75,71

1.01.18 3,00000ENCANADOR H

08.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.70.005 RECOLOCAÇÃO DE REGISTRO E VÁLVULAS DE DESCARGA UN 139,24

1.01.18 3,00000ENCANADOR H

1.01.19 3,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.28 0,03000ZARCAO L

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.70.006 RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO UN 47,99

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

3.80.28 0,04000ZARCAO L

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.70.007 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS UN 22,92

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.70.010 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES UN 22,92

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.70.013 RECOLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L UN 183,43

1.01.18 4,00000ENCANADOR H

1.01.19 4,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.70.014 RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA UN 183,43

1.01.18 4,00000ENCANADOR H

1.01.19 4,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.70.015 RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO UN 238,46

1.01.18 5,20000ENCANADOR H

1.01.19 5,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.70.016 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 114,64
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1.01.18 2,50000ENCANADOR H

1.01.19 2,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.70.099 RECOLOCACOES DE INSTALACOES HIDRAULICAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.80.007 CAVALETE DE 3/4" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) UN 338,47

1.01.18 4,00000ENCANADOR H

1.01.19 4,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.02 2,30000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

6.35.61 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 3/4' UN

08.80.008 CAVALETE DE 1" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) UN 400,36

1.01.18 4,00000ENCANADOR H

1.01.19 4,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.03 2,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN 25MM (1") M

6.35.62 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1' UN

08.80.009 CAVALETE DE 1 1/2" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO) UN 523,95

1.01.18 4,50000ENCANADOR H

1.01.19 4,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.05 2,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN40MM (1 1/2") M

6.35.64 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 1 1/2' UN

08.80.010 CANOPLA PARA REGISTROS UN 72,16

1.01.19 0,17000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.59 1,00000CANOPLA P/REGISTRO 3/4' UN

08.80.011 CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA UN 156,94

1.01.19 0,17000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.58 1,00000CANOPLA P/VALVULA DESCARGA UN

08.80.012 VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO UN 27,41

1.01.19 0,17000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.62 1,00000VOLANTE CROMADO LISO P/REGISTRO UN

08.80.015 BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 77,46

1.01.19 0,17000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.56 1,00000BOTAO P/VALVULA DESCARGA UN

08.80.018 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 375,46

1.01.18 0,80000ENCANADOR H

1.01.19 0,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.69 1,00000ACABAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO UN

08.80.019 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CJ 214,82

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.48 1,00000KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA CJ

08.80.020 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA UN 117,95

1.01.18 0,90000ENCANADOR H

1.01.19 0,90000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.47 1,00000REPARO P/VALVULA DESCARGA HIDRA LISA II UN

08.80.021 TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM UN 36,87

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H
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6.25.10 1,00000TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) UN

08.80.022 TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) UN 70,84

1.01.18 0,17000ENCANADOR H

1.01.19 0,17000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.53 1,00000TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS UN

08.80.031 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE UN 175,39

1.01.18 0,25000ENCANADOR H

1.01.19 0,25000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.59 1,00000TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA C=15A20 CM DE 1/2" UN

6.95.52 0,02260FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.80.032 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA UN 138,43

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.13 1,00000LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA UN

6.60.27 1,00000TORNEIRA LAV CROM 1/2'X110MM UN

6.95.52 0,04520FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.80.040
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE GÁSES
COMBUST.NBR 15526/07

UN 1.822,92

6.85.40 1,00000TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DISTRIBUIÇAO DE GAS COMBUSTIVEL UN

08.80.090 ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA P/MANGUEIRA UN 626,01

1.01.16 1,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.19 1,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.70.02 1,00000ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,17M UN

08.80.091 RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS UN 212,60

1.01.46 0,17000SERVENTE H

2.04.35 1,00000RECARGA EXTINTOR GAS CARBONICO 6KG UN

08.80.092 RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS UN 136,09

1.01.46 0,17000SERVENTE H

2.04.36 1,00000RECARGA EXTINTOR ESPUMA 10 L UN

08.80.093 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG UN 52,79

1.01.46 0,17000SERVENTE H

2.04.37 1,00000RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4KG UN

08.80.095 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L : RECARGA UN 58,85

1.01.46 0,17000SERVENTE H

2.04.39 1,00000RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L UN

08.80.099 OUTROS SERVICOS DE REDE DE GAS E AGUA FRIA - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.82.012 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 568,73

1.01.18 1,40000ENCANADOR H

1.01.19 1,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.10.64 4,00000ANEL DE BORRACHA HL D=50MM UN

6.10.66 1,00000ANEL DE BORRACHA HL D=75MM UN

6.75.03 1,00000RALO SIFONADO FERRO FUNDIDO DN 150MM UN

6.75.35 4,00000PLUG FERRO FUNDIDO 2" P/RALO UN

6.75.53 1,00000GRELHA PVC RIGIDO ACAB.CROMADO DN 150MM UN

6.95.27 0,02500LUBRIFICANTE P/ANEL NEOPRENE KG
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08.82.023 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM UN 28,81

1.01.46 0,10000SERVENTE H

6.75.65 1,00000GRELHA LATAO CROM DIAM 15 CM P/CX SIFONADA UN

08.82.024 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM UN 31,08

1.01.46 0,10000SERVENTE H

6.75.64 1,00000GRELHA LATAO CROM DIAM 10 CM P/CX SIFONADA UN

08.82.030 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM UN 58,17

1.01.46 0,10000SERVENTE H

6.75.40 1,00000GRELHA FERRO FUNDIDO 20X20CM UN

08.82.031 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM UN 34,07

1.01.46 0,10000SERVENTE H

6.75.41 1,00000GRELHA FERRO FUNDIDO 15X15CM UN

08.82.040 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" UN 269,83

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.45.15 1,00000SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" UN

08.82.041 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" UN 187,39

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.45.11 1,00000SIFAO METALITO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN

08.82.046 SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN 44,23

1.01.18 0,40000ENCANADOR H

1.01.19 0,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.45.12 1,00000SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN

08.82.050 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO M 11,43

1.01.09 0,25000ESGOTEIRO/CAVOUQUEIRO H

1.01.95 0,25000AJUDANTE DE ESGOTEIRO H

08.82.055 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M 3,71

1.01.19 0,18000AJUDANTE DE ENCANADOR H

08.82.056 LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO M2 9,27

1.01.46 0,45000SERVENTE H

08.82.060 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 5,15

1.01.46 0,25000SERVENTE H

08.82.061 SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA M 88,83

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.67.71 0,01000REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO KG

6.95.08 0,10000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.82.062 SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA M 81,41

1.01.18 1,35000ENCANADOR H

1.01.19 1,35000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.08 0,10000SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 KG

08.82.099 OUTROS SERVICOS DE REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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08.84.005 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA UN 52,79

1.01.19 0,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.50 1,00000ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA P/BACIA SANITARIA UN

08.84.012 BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA UN 17,38

1.01.18 0,17000ENCANADOR H

1.01.19 0,17000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.95.03 1,00000BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA UN

08.84.020 SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO UN 54,26

1.01.06 1,00000AZULEJISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,00100AREIA M3

2.05.08 1,00000CIMENTO KG

08.84.030 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM UN 521,20

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.64 1,00000TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.84.031 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE UN 536,52

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.61 1,00000TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.84.032 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm UN 610,47

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.62 1,00000TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 140mm UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.84.033 TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO UN 351,09

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.75 1,00000TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.84.034 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2 UN 426,68

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.73 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.84.035 TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2 UN 442,24

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.74 1,00000TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.84.036 MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN 938,01

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.60.71 1,00000MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" UN

6.95.52 0,01200FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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08.84.038 FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H UN 377,85

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.41.02 1,00000FILTRO CUNO(AQUALAR)ABS C/ELEM FIL CAR/CEL 360/L/H UN

6.95.52 0,12000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

08.84.042 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H UN 104,43

1.01.18 0,25000ENCANADOR H

6.41.13 1,00000ELEMENTO FILTRANTE CUNO(AQUALAR)CARVAO/CEL 180 L/H UN

08.84.043 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H UN 144,37

1.01.18 0,25000ENCANADOR H

6.41.12 1,00000ELEMENTO FILTRANTE CUNO CARVAO/CELULOSE 360L/H UN

08.84.047 TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3 CM M2 1.290,68

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.03 0,05000AREIA M3

2.05.08 2,00000CIMENTO KG

6.56.52 1,00000TAMPO PIA EM MARMORE BRANCO NAC 3CM M2

08.84.048 TAMPO DE PIA EM GRANILITE M2 631,77

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.03 0,05000AREIA M3

2.05.08 2,00000CIMENTO KG

6.56.53 1,00000TAMPO PIA EM GRANILITE M2

08.84.049 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 M2 3.068,48

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.03 0,05000AREIA M3

2.05.08 2,00000CIMENTO KG

6.56.35 1,11000TAMPO ACO INOX(304)CHAPA 18-1,50X0,60M CUBA SIMPLES UN

08.84.050 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 M2 3.240,01

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.03 0,05000AREIA M3

2.05.08 2,00000CIMENTO KG

6.56.36 0,83000TAMPO ACO INOX(304) CHAPA 18 - 2,00X0,60M CUBA DUPLA UN

08.84.054 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES UN 223,72

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.56.08 1,00000CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH 22 560X330X140MM UN

08.84.055 CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES UN 224,25

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.56.11 1,00000CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH22 400X340X140MM UN

08.84.058 CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES UN 573,59

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.56.07 1,00000CUBA DUPLA ACO INOX 304 CH 22-835X340X140MM UN

08.84.060 TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 M2 1.524,31

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 155 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.03 0,05000AREIA M3

2.05.08 2,00000CIMENTO KG

6.56.38 1,00000TAMPO LISO EM ACO INOX (304) - CHAPA 20 M2

08.84.073 VALVULA AMERICANA UN 71,26

1.01.46 0,10000SERVENTE H

6.40.45 1,00000VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' UN

08.84.076 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" UN 155,51

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.04 1,00000VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2" UN

08.84.090 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M UN 555,83

1.01.19 0,25000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.70.22 1,00000MANGUEIRA C/ADAPTADOR 1 1/2' X 15M UN

08.84.091 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M UN 929,35

1.01.19 0,25000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.70.20 1,00000MANGUEIRA C/ADAPTADOR '1 1/2'-30 M UN

08.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E METAIS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

08.86.099 OUTROS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESPEJOS SANITARIOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.01.001
TE-01 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - EDP- BANDEIRANTE 112,5 KVA  - 15KV.
220/127 V

UN 55.913,74

1.01.11 0,84000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,84000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,79000FERREIRO H

1.01.22 0,79000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,02130PEDREIRO H

1.01.40 3,59400PINTOR H

1.01.41 3,59400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,66015SERVENTE H

2.05.03 0,24667AREIA M3

2.05.05 73,91460CAL HIDRATADA KG

2.05.08 61,46219CIMENTO KG

2.05.18 0,09000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,18000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,31000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,55440PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 7,90000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 140,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,16000PREGO KG

2.70.10 0,16000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,99500TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,39600SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 3,59400LIXA D"AGUA UN

4.01.53 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN UN

4.05.03 3,00000ISOLADOR DISCO 150MM DE PORCELANA UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.04 1,00000TRANSFORMADOR 112.5KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.34 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN
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4.21.49 1,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=80MM UN

4.21.66 1,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.77 6,80000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.25.02 3,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,50000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 11,30000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.23 23,40000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 6,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.54 9,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.35.55 1,00000DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.14 2,00000CAIXA TIPO "S" 60X110CM # 16 MSG UN

4.51.28 1,00000CAIXA DE MEDICÃO TIPO A1 P/POSTO PRIMÁRIO CHAPA 16 MSG UN

4.51.29 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 225X115CM CHAPA 14 MSG UN

4.63.06 0,06000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 3,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 3,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.80.70 3,00000PARA-RAIO DE LINHA 15KV UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 4,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 2,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 3,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.35 4,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.37 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 185MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 2,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 18,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 2,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.14 2,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.34 4,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X45MM UN

4.95.35 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 10X115MM UN

4.95.37 3,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.39 18,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.26 0,40000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.01.002
TE-02 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 150 KVA  - 15KV.
220/127 V

UN 63.923,36

1.01.11 0,84000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,84000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,79000FERREIRO H

1.01.22 0,79000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,02130PEDREIRO H

1.01.40 3,59400PINTOR H

1.01.41 3,59400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,66015SERVENTE H
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2.05.03 0,24667AREIA M3

2.05.05 73,91460CAL HIDRATADA KG

2.05.08 61,46219CIMENTO KG

2.05.18 0,09000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,18000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,31000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,55440PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 7,90000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 140,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,16000PREGO KG

2.70.10 0,16000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,99500TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,39600SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 3,59400LIXA D"AGUA UN

4.01.53 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN UN

4.05.03 3,00000ISOLADOR DISCO 150MM DE PORCELANA UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.05 1,00000TRANSFORMADOR 150KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.32 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.47 2,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=65MM UN

4.21.65 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.76 13,60000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.25.04 3,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 38MM (1 1/4) M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,50000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.19 22,60000CABO DE 70 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.21 46,80000CABO DE 120 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 6,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.54 9,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.35.57 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.14 2,00000CAIXA TIPO "S" 60X110CM # 16 MSG UN

4.51.28 1,00000CAIXA DE MEDICÃO TIPO A1 P/POSTO PRIMÁRIO CHAPA 16 MSG UN

4.51.29 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 225X115CM CHAPA 14 MSG UN

4.63.06 0,06000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 3,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 3,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.80.70 3,00000PARA-RAIO DE LINHA 15KV UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 7,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 4,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 5,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.34 8,00000TERMINAL PRES P/CABO 70MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 2,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 18,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 2,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.14 2,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.34 4,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X45MM UN

4.95.35 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 10X115MM UN

4.95.37 3,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN
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4.95.39 18,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.41 12,00000TERMINAL PRES P/CABO 120MM2 UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.26 0,40000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.01.003
TE-03 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 225 KVA  - 15KV.
220/127 V

UN 79.514,79

1.01.11 0,84000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,84000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,79000FERREIRO H

1.01.22 0,79000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,02130PEDREIRO H

1.01.40 3,59400PINTOR H

1.01.41 3,59400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,66015SERVENTE H

2.05.03 0,24667AREIA M3

2.05.05 73,91460CAL HIDRATADA KG

2.05.08 61,46219CIMENTO KG

2.05.18 0,09000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,18000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,31000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,55440PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 7,90000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 140,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,16000PREGO KG

2.70.10 0,16000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,99500TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,39600SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 3,59400LIXA D"AGUA UN

4.01.53 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN UN

4.05.03 3,00000ISOLADOR DISCO 150MM DE PORCELANA UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.06 1,00000TRANSFORMADOR 225KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.34 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.49 2,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=80MM UN

4.21.66 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.77 13,60000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.25.05 3,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (1 1/2') M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,50000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 22,60000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.23 46,80000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 6,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.54 9,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.35.58 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.14 2,00000CAIXA TIPO "S" 60X110CM # 16 MSG UN

4.51.28 1,00000CAIXA DE MEDICÃO TIPO A1 P/POSTO PRIMÁRIO CHAPA 16 MSG UN

4.51.29 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 225X115CM CHAPA 14 MSG UN

4.63.06 0,06000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 3,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 3,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN
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4.80.70 3,00000PARA-RAIO DE LINHA 15KV UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 7,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 4,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 5,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.35 8,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.37 12,00000TERMINAL PRES P/CABO 185MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 2,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 18,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 2,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.14 2,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.34 4,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X45MM UN

4.95.35 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 10X115MM UN

4.95.37 3,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.39 18,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.29 0,40000BARRAMENTO DE COBRE 600A-1 1/2" X 1/4" M

09.01.004
TE-04 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE EDP - BANDEIRANTE 300 KVA  - 15KV.
220/127 V

UN 90.928,16

1.01.11 0,84000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,84000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,79000FERREIRO H

1.01.22 0,79000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,02130PEDREIRO H

1.01.40 3,59400PINTOR H

1.01.41 3,59400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,66015SERVENTE H

2.05.03 0,24667AREIA M3

2.05.05 73,91460CAL HIDRATADA KG

2.05.08 61,46219CIMENTO KG

2.05.18 0,09000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,18000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,31000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,55440PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 7,90000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 140,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,16000PREGO KG

2.70.10 0,16000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,99500TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,39600SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 3,59400LIXA D"AGUA UN

4.01.53 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN UN

4.05.03 3,00000ISOLADOR DISCO 150MM DE PORCELANA UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.07 1,00000TRANSFORMADOR 300KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.32 3,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.47 3,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=65MM UN

4.21.65 3,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.76 20,40000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.25.05 3,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (1 1/2') M
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4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,50000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.19 23,40000CABO DE 70 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 10,50000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.22 70,20000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 6,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.54 9,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.35.59 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X800A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.14 2,00000CAIXA TIPO "S" 60X110CM # 16 MSG UN

4.51.28 1,00000CAIXA DE MEDICÃO TIPO A1 P/POSTO PRIMÁRIO CHAPA 16 MSG UN

4.51.29 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 225X115CM CHAPA 14 MSG UN

4.63.06 0,06000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 3,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 3,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.80.70 3,00000PARA-RAIO DE LINHA 15KV UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 10,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 6,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 7,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.34 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 70MM2 UN

4.94.35 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.36 18,00000TERMINAL PRES P/CABO 150MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 2,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 18,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 2,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.14 2,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.34 4,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X45MM UN

4.95.35 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 10X115MM UN

4.95.37 3,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.39 18,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.27 0,40000BARRAMENTO COBRE 800A 2"X1/4" (TRIFÁSICO) M

09.01.005 TE-05 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 112,5 KVA - 15KV. 220/127 V UN 58.520,99

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,69000FERREIRO H

1.01.22 0,69000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 10,75000PEDREIRO H

1.01.40 2,80000PINTOR H

1.01.41 2,80000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,24000SERVENTE H

2.05.03 0,21338AREIA M3

2.05.05 46,39880CAL HIDRATADA KG

2.05.08 52,48640CIMENTO KG
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2.05.18 0,07200PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,24180CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,13120SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,56843PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 6,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 104,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,14000PREGO KG

2.70.10 0,14000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,27000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,27000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 2,72000LIXA D"AGUA UN

4.01.51 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/400 DAN UN

4.05.02 3,00000ISOLADOR DE DISCO DE 175MM DE VIDRO UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.04 1,00000TRANSFORMADOR 112.5KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.34 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.49 1,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=80MM UN

4.21.66 1,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.77 8,70000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.25.02 2,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,70000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 11,70000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.23 29,10000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 6,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.41 34,00000CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M

4.35.55 1,00000DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.05 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 180X160CM UN

4.51.06 1,00000CAIXA DE MEDIÇÃO B.T. (180X160X40) # 16 MSF-CPFL UN

4.63.06 0,16000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,01600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 8,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.06 3,00000PARA RAIO TIPO VALVULA-15KV C/FERRAG UN

4.80.08 8,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 4,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 2,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 3,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.35 4,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.37 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 185MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 2,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 20,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 4,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.14 2,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.34 4,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X45MM UN

4.95.35 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 10X115MM UN

4.95.36 4,00000PARAFUSO QUADRADO M 16X45MM UN

4.95.37 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.38 4,00000ARRUELA QUADRADA 34MM FURO 12MM UN

4.95.39 20,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN
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4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.26 0,40000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.01.006 TE-06 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 150 KVA - 15KV. 220/127 V UN 66.710,27

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,69000FERREIRO H

1.01.22 0,69000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 10,75000PEDREIRO H

1.01.40 2,80000PINTOR H

1.01.41 2,80000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,24000SERVENTE H

2.05.03 0,21338AREIA M3

2.05.05 46,39880CAL HIDRATADA KG

2.05.08 52,48640CIMENTO KG

2.05.18 0,07200PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,24180CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,13120SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,56843PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 6,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 104,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,14000PREGO KG

2.70.10 0,14000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,27000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,27000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 2,72000LIXA D"AGUA UN

4.01.15 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/600 DAN UN

4.05.02 3,00000ISOLADOR DE DISCO DE 175MM DE VIDRO UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.05 1,00000TRANSFORMADOR 150KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.32 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.47 2,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=65MM UN

4.21.65 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.76 17,40000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.25.04 2,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 38MM (1 1/4) M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,70000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.19 23,40000CABO DE 70 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 58,20000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 6,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.41 34,00000CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M

4.35.57 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.05 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 180X160CM UN

4.51.06 1,00000CAIXA DE MEDIÇÃO B.T. (180X160X40) # 16 MSF-CPFL UN

4.63.06 0,16000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,01600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 8,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.06 3,00000PARA RAIO TIPO VALVULA-15KV C/FERRAG UN

4.80.08 8,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 7,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M
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4.85.74 4,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 5,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.34 8,00000TERMINAL PRES P/CABO 70MM2 UN

4.94.35 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 2,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 20,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 4,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.14 2,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.34 4,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X45MM UN

4.95.35 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 10X115MM UN

4.95.36 4,00000PARAFUSO QUADRADO M 16X45MM UN

4.95.37 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.38 4,00000ARRUELA QUADRADA 34MM FURO 12MM UN

4.95.39 20,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.26 0,40000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.01.007 TE-07 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 225 KVA - 15KV. 220/127 V UN 88.706,36

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,69000FERREIRO H

1.01.22 0,69000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 10,75000PEDREIRO H

1.01.40 2,80000PINTOR H

1.01.41 2,80000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,24000SERVENTE H

2.05.03 0,21338AREIA M3

2.05.05 46,39880CAL HIDRATADA KG

2.05.08 52,48640CIMENTO KG

2.05.18 0,07200PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,24180CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,13120SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,56843PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 6,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 104,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,14000PREGO KG

2.70.10 0,14000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,27000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,27000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 2,72000LIXA D"AGUA UN

4.01.53 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN UN

4.05.02 3,00000ISOLADOR DE DISCO DE 175MM DE VIDRO UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.06 1,00000TRANSFORMADOR 225KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.34 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.49 2,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=80MM UN

4.21.66 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.77 17,40000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.25.05 2,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (1 1/2') M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,70000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 4,00000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M
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4.30.22 19,40000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.23 58,20000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 6,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.41 34,00000CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M

4.35.58 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.05 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 180X160CM UN

4.51.06 1,00000CAIXA DE MEDIÇÃO B.T. (180X160X40) # 16 MSF-CPFL UN

4.63.06 0,16000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,01600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 8,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.06 3,00000PARA RAIO TIPO VALVULA-15KV C/FERRAG UN

4.80.08 8,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 7,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 4,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 5,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.35 4,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.36 2,00000TERMINAL PRES P/CABO 150MM2 UN

4.94.37 12,00000TERMINAL PRES P/CABO 185MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 2,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 20,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 4,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.14 2,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.34 4,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X45MM UN

4.95.35 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 10X115MM UN

4.95.36 4,00000PARAFUSO QUADRADO M 16X45MM UN

4.95.37 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.38 4,00000ARRUELA QUADRADA 34MM FURO 12MM UN

4.95.39 20,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.29 0,40000BARRAMENTO DE COBRE 600A-1 1/2" X 1/4" M

09.01.008 TE-08 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - CPFL 300 KVA - 15KV. 220/127 V UN 101.353,63

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,69000FERREIRO H

1.01.22 0,69000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 10,75000PEDREIRO H

1.01.40 2,80000PINTOR H

1.01.41 2,80000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,24000SERVENTE H

2.05.03 0,21338AREIA M3

2.05.05 46,39880CAL HIDRATADA KG

2.05.08 52,48640CIMENTO KG

2.05.18 0,07200PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,24180CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3
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2.10.19 2,13120SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,56843PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 6,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 104,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,14000PREGO KG

2.70.10 0,14000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,27000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,27000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 2,72000LIXA D"AGUA UN

4.01.53 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN UN

4.05.02 3,00000ISOLADOR DE DISCO DE 175MM DE VIDRO UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.07 1,00000TRANSFORMADOR 300KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.32 3,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.47 3,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=65MM UN

4.21.65 3,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.76 26,10000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.25.06 2,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 60MM (2') M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,70000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 6,00000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.21 29,10000CABO DE 120 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.22 87,30000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 6,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.41 34,00000CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M

4.35.59 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X800A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.05 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 180X160CM UN

4.51.06 1,00000CAIXA DE MEDIÇÃO B.T. (180X160X40) # 16 MSF-CPFL UN

4.63.06 0,16000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,01600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 8,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.06 3,00000PARA RAIO TIPO VALVULA-15KV C/FERRAG UN

4.80.08 8,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 10,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 6,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 7,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.35 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.36 18,00000TERMINAL PRES P/CABO 150MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 2,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 20,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 4,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.14 2,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.34 4,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X45MM UN

4.95.35 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 10X115MM UN

4.95.36 4,00000PARAFUSO QUADRADO M 16X45MM UN

4.95.37 2,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.38 4,00000ARRUELA QUADRADA 34MM FURO 12MM UN

4.95.39 20,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.41 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 120MM2 UN
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4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.27 0,40000BARRAMENTO COBRE 800A 2"X1/4" (TRIFÁSICO) M

09.01.009 TE-09 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 112,5 KVA  - 15KV. 220/127 V UN 51.689,90

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,69000FERREIRO H

1.01.22 0,69000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,57400PEDREIRO H

1.01.40 2,86000PINTOR H

1.01.41 2,86000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 17,72270SERVENTE H

2.05.03 0,21551AREIA M3

2.05.05 48,75035CAL HIDRATADA KG

2.05.08 55,11678CIMENTO KG

2.05.18 0,07150PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,24180CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,13120SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,56843PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 6,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 110,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,11000PREGO KG

2.70.10 0,11000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,38500TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,38500SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 2,86200LIXA D"AGUA UN

4.01.27 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M/400 DAN UN

4.05.03 3,00000ISOLADOR DISCO 150MM DE PORCELANA UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.04 1,00000TRANSFORMADOR 112.5KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.34 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.49 1,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=80MM UN

4.21.66 1,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.77 6,40000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.25.02 3,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,70000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 11,70000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.23 22,20000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 7,50000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.54 9,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.35.55 1,00000DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.03 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 185X95CM UN

4.51.09 1,00000CAIXA EM CHAPA TIPO "M" PADRAO ELETROPAULO UN

4.51.11 1,00000CAIXA TIPO 'T' 60X90X25CM ELETROPAULO UN

4.63.06 0,06000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 3,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 3,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.80.70 3,00000PARA-RAIO DE LINHA 15KV UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN
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4.85.73 4,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 2,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 3,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

4.94.35 4,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.37 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 185MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 4,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 26,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 4,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.11 4,00000MAO FRANCESA PLANA 1053 MM UN

4.95.14 4,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.37 13,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.39 26,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.26 0,40000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.01.010 TE-10 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 150 KVA  - 15KV. 220/127 V UN 58.643,40

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,69000FERREIRO H

1.01.22 0,69000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,57400PEDREIRO H

1.01.40 2,86000PINTOR H

1.01.41 2,86000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 17,72270SERVENTE H

2.05.03 0,21551AREIA M3

2.05.05 48,75035CAL HIDRATADA KG

2.05.08 55,11678CIMENTO KG

2.05.18 0,07150PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,24180CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,13120SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,56843PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 6,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 110,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,11000PREGO KG

2.70.10 0,11000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,38500TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,38500SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 2,86200LIXA D"AGUA UN

4.01.28 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M/600 DAN UN

4.05.03 3,00000ISOLADOR DISCO 150MM DE PORCELANA UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.05 1,00000TRANSFORMADOR 150KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.32 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.47 2,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=65MM UN

4.21.65 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.76 12,80000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.25.04 3,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 38MM (1 1/4) M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,70000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.19 21,80000CABO DE 70 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 44,40000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M
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4.30.38 7,50000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.54 9,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.35.57 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.03 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 185X95CM UN

4.51.09 1,00000CAIXA EM CHAPA TIPO "M" PADRAO ELETROPAULO UN

4.51.11 1,00000CAIXA TIPO 'T' 60X90X25CM ELETROPAULO UN

4.63.06 0,06000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 3,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 3,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.80.70 3,00000PARA-RAIO DE LINHA 15KV UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 7,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 4,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 5,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.34 8,00000TERMINAL PRES P/CABO 70MM2 UN

4.94.35 12,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 4,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 26,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 4,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.11 4,00000MAO FRANCESA PLANA 1053 MM UN

4.95.14 4,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.37 13,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.39 26,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.26 0,40000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.01.011 TE-11 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 225 KVA  - 15KV. 220/127 V UN 76.607,46

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H

1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,69000FERREIRO H

1.01.22 0,69000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,57400PEDREIRO H

1.01.40 2,86000PINTOR H

1.01.41 2,86000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 17,72270SERVENTE H

2.05.03 0,21551AREIA M3

2.05.05 48,75035CAL HIDRATADA KG

2.05.08 55,11678CIMENTO KG

2.05.18 0,07150PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,24180CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,13120SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,56843PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 6,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 110,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,11000PREGO KG

2.70.10 0,11000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,38500TINTA LATEX STANDARD L
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3.80.09 2,38500SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 2,86200LIXA D"AGUA UN

4.01.28 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M/600 DAN UN

4.05.03 3,00000ISOLADOR DISCO 150MM DE PORCELANA UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.06 1,00000TRANSFORMADOR 225KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.34 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.49 2,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=80MM UN

4.21.66 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.77 12,80000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.25.05 3,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (1 1/2') M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,70000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 7,00000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.22 14,80000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.23 44,40000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 7,50000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.54 9,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.35.58 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.03 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 185X95CM UN

4.51.09 1,00000CAIXA EM CHAPA TIPO "M" PADRAO ELETROPAULO UN

4.51.11 1,00000CAIXA TIPO 'T' 60X90X25CM ELETROPAULO UN

4.63.06 0,06000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 3,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 3,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.80.70 3,00000PARA-RAIO DE LINHA 15KV UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 7,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 4,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 5,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.35 4,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.36 4,00000TERMINAL PRES P/CABO 150MM2 UN

4.94.37 12,00000TERMINAL PRES P/CABO 185MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 4,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 26,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 4,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN

4.95.11 4,00000MAO FRANCESA PLANA 1053 MM UN

4.95.14 4,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.37 13,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.39 26,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.29 0,40000BARRAMENTO DE COBRE 600A-1 1/2" X 1/4" M

09.01.012 TE-12 POSTO DE TRANSORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO 300 KVA  - 15KV. 220/127 V UN 90.252,37

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.13 40,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 65,00000ELETRICISTA H
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1.01.16 65,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,69000FERREIRO H

1.01.22 0,69000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,57400PEDREIRO H

1.01.40 2,86000PINTOR H

1.01.41 2,86000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 17,72270SERVENTE H

2.05.03 0,21551AREIA M3

2.05.05 48,75035CAL HIDRATADA KG

2.05.08 55,11678CIMENTO KG

2.05.18 0,07150PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,24180CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.19 2,13120SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,56843PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 6,85000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 110,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,11000PREGO KG

2.70.10 0,11000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 2,38500TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 2,38500SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 2,86200LIXA D"AGUA UN

4.01.29 1,00000POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M/1000 DAN UN

4.05.03 3,00000ISOLADOR DISCO 150MM DE PORCELANA UN

4.05.07 3,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.10.07 1,00000TRANSFORMADOR 300KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

4.21.32 3,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.47 3,00000CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DN=65MM UN

4.21.65 3,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.76 19,20000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.25.06 3,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 60MM (2') M

4.30.10 6,00000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.16 18,70000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.20 10,50000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.21 22,20000CABO DE 120 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.22 66,60000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.25 2,40000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.30.38 7,50000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.30.54 9,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.35.59 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X800A UN

4.37.12 3,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

4.51.03 1,00000PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 185X95CM UN

4.51.09 1,00000CAIXA EM CHAPA TIPO "M" PADRAO ELETROPAULO UN

4.51.11 1,00000CAIXA TIPO 'T' 60X90X25CM ELETROPAULO UN

4.63.06 0,06000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00600ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 3,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 3,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 2,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.80.70 3,00000PARA-RAIO DE LINHA 15KV UN

4.85.10 2,00000SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - NBR 8159 UN

4.85.28 1,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.85.73 10,10000FITA  AÇO INOXIDAVEL LARGURA 19MM ESPESSURA 0,50MM M

4.85.74 6,00000AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.85.75 7,00000FECHO AÇO INOXIDAVEL  DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL UN

4.94.35 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

4.94.36 18,00000TERMINAL PRES P/CABO 150MM2 UN

4.94.61 3,00000CORTA CIRCUITO FUSIVEL UN

4.94.63 4,00000CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90X112,50 L=2,00M G1-C5 UN

4.95.02 26,00000PORCA QUADRADA P/PARAF N 16 UN

4.95.10 4,00000MAO FRANCESA PLANA 619 MM UN
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4.95.11 4,00000MAO FRANCESA PLANA 1053 MM UN

4.95.14 4,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

4.95.17 3,00000OLHAL PARA PARAFUSO M-16(5/8") UN

4.95.20 3,00000GRAMPO TENSOR LINHA VIVA UN

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

4.95.33 3,00000GANCHO OLHAL UN

4.95.37 13,00000PARAFUSO ABAULADO M 16X150MM UN

4.95.39 26,00000ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM UN

4.95.41 6,00000TERMINAL PRES P/CABO 120MM2 UN

4.95.43 12,00000CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

4.95.86 3,00000PINO P/ISOLADOR RIGIDO (CRUZETA) UN

4.96.27 0,40000BARRAMENTO COBRE 800A 2"X1/4" (TRIFÁSICO) M

09.01.099 SERVICOS DE LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.02.011 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE UN 2.488,29

1.01.39 2,98000PEDREIRO H

1.01.46 4,93000SERVENTE H

2.05.03 0,07400AREIA M3

2.05.05 3,28000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 21,43000CIMENTO KG

2.05.17 0,03500PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,01300PEDRA BRITADA 2 M3

2.25.15 57,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.56 0,34000TINTA BETUMINOSA L

4.01.20 1,00000POSTE DE ACO GALV 3 1/2'X 6M UN

4.94.81 1,00000ALCA COM ISOLADOR PORCELANA TELEFONICA UN

4.94.87 1,00000TAMPAO FERRO FUNDIDO T-16 TELEBRAS UN

4.95.67 1,00000CABECOTE TIPO TELEFONICA UN

6.25.02 5,50000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25 M

09.02.020 AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-4 UN 6.222,02

1.01.39 2,32098PEDREIRO H

1.01.40 0,69410PINTOR H

1.01.41 0,61700AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 3,06648SERVENTE H

2.05.03 0,05908AREIA M3

2.05.05 9,53640CAL HIDRATADA KG

2.05.08 16,64170CIMENTO KG

2.05.18 0,01246PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.19 0,73333SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,10000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 0,58300ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.80 16,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa UN

2.70.10 0,01200ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 0,38560TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,30850SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 0,46270LIXA D"AGUA UN

4.01.30 1,00000POSTE DE CONCRETO PADRÃO  MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-4 (INSTALADO) UN

09.02.021 AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-5 UN 6.764,11

1.01.39 2,32098PEDREIRO H

1.01.40 0,69410PINTOR H

1.01.41 0,61700AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 3,06648SERVENTE H

2.05.03 0,05908AREIA M3

2.05.05 9,53640CAL HIDRATADA KG

2.05.08 16,64170CIMENTO KG

2.05.18 0,01246PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.19 0,73333SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M
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2.10.43 0,10000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 0,58300ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.80 16,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa UN

2.70.10 0,01200ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 0,38560TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,30850SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 0,46270LIXA D"AGUA UN

4.01.31 1,00000POSTE DE CONCRETO PADRÃO  MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-5 (INSTALADO) UN

09.02.022 AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL  CATEGORIA C-6 UN 7.407,94

1.01.39 2,32098PEDREIRO H

1.01.40 0,69410PINTOR H

1.01.41 0,61700AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 3,06648SERVENTE H

2.05.03 0,05908AREIA M3

2.05.05 9,53640CAL HIDRATADA KG

2.05.08 16,64170CIMENTO KG

2.05.18 0,01246PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.19 0,73333SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.43 0,10000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 0,58300ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.80 16,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa UN

2.70.10 0,01200ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 0,38560TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,30850SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 0,46270LIXA D"AGUA UN

4.01.32 1,00000POSTE DE CONCRETO PADRÃO  MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 (INSTALADO) UN

09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 158,94

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.45.15 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS TEL 20KA UN

09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 260,53

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

09.02.047 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A UN 2.698,52

1.01.13 0,90000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.55 1,00000DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN

09.02.048 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS UN 10.511,30

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.34 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.46 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 180 GRAUS UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.66 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.74 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.21.77 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.30.24 27,00000CABO DE 240 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.42 3,50000CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.85.44 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 76 MM (3") UN

4.96.26 0,20000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.02.049 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS UN 13.162,56
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1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.34 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.46 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 180 GRAUS UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.66 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.74 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.21.77 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.30.24 36,00000CABO DE 240 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.42 3,50000CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.85.44 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 76 MM (3") UN

4.96.26 0,20000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.02.052
AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA 
AES ELETROPAULO   

UN 6.135,70

1.01.11 0,68000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,68000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,32550FERREIRO H

1.01.22 0,32550AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 7,68000PEDREIRO H

1.01.40 2,12260PINTOR H

1.01.41 1,88680AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 9,66250SERVENTE H

2.05.03 0,35209AREIA M3

2.05.05 27,47960CAL HIDRATADA KG

2.05.08 66,90850CIMENTO KG

2.05.18 0,17360PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 2,06600SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.19 1,50000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.15.38 3,25500ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.80 47,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,01000PREGO KG

2.70.10 0,06510ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 1,17920TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,94340SELADOR P/PINTURA LATEX L

4.01.03 1,00000POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300DAN 7,50M UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.51.09 1,00000CAIXA EM CHAPA TIPO "M" PADRAO ELETROPAULO UN

4.51.11 1,00000CAIXA TIPO 'T' 60X90X25CM ELETROPAULO UN

4.51.18 1,00000CAIXA TIPO "E" 35x62,5x21cm PADRAO ELETROPAULO UN

4.63.06 0,04000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00400ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 2,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 2,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.50 2,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.28 2,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

8.01.01 0,03906BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

09.02.053
AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA -
CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO   

UN 5.980,60

1.01.11 0,68000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,68000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,35180FERREIRO H

1.01.22 0,35180AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 7,79870PEDREIRO H

1.01.40 2,07450PINTOR H
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1.01.41 1,84400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 9,85300SERVENTE H

2.05.03 0,36086AREIA M3

2.05.05 27,60330CAL HIDRATADA KG

2.05.08 70,13840CIMENTO KG

2.05.18 0,18110PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 2,23330SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.19 1,35000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.15.38 4,04510ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.80 49,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,01100PREGO KG

2.70.10 0,07035ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.75.42 1,15250TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,92200SELADOR P/PINTURA LATEX L

4.01.03 1,00000POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300DAN 7,50M UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.51.09 1,00000CAIXA EM CHAPA TIPO "M" PADRAO ELETROPAULO UN

4.51.11 1,00000CAIXA TIPO 'T' 60X90X25CM ELETROPAULO UN

4.51.19 1,00000CAIXA TIPO "IV" 30,20 x 55,3 x 21cm CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO UN

4.63.06 0,02000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00200ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 1,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 1,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.50 1,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.28 2,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.95.84 2,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

8.01.01 0,04220BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

09.02.059
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO

UN 2.627,00

1.01.11 0,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 14,00000ELETRICISTA H

1.01.16 12,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,20000FERREIRO H

1.01.22 0,20000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 5,55720PEDREIRO H

1.01.40 1,39000PINTOR H

1.01.41 0,09000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 8,27660SERVENTE H

2.05.03 0,24516AREIA M3

2.05.05 36,78400CAL HIDRATADA KG

2.05.08 27,98480CIMENTO KG

2.05.18 0,04900PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 0,52000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,13000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.38 2,25000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 67,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,05000PREGO KG

2.70.10 0,04000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.56 0,07500GRAFITE L

3.75.42 0,85500TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,68400SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 2,00000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,04500ZARCAO L

4.01.01 1,00000POSTE DE CONCRETO DUPLO T 90DAN 7,50M UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.51.08 1,00000CAIXA CHAPA ACO - 18 TIPO II 560X300X200 MM EXTERNA UN

4.63.06 0,02000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00200ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 1,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 1,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.50 1,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.28 2,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN
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4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

09.02.060 AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 3.406,90

1.01.11 0,35000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,35000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 14,00000ELETRICISTA H

1.01.16 12,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,26000FERREIRO H

1.01.22 0,26000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 7,27000PEDREIRO H

1.01.40 2,19000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 10,81500SERVENTE H

2.05.03 0,33471AREIA M3

2.05.05 51,13130CAL HIDRATADA KG

2.05.08 42,90950CIMENTO KG

2.05.18 0,08500PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 0,64000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,16000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 3,01000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 82,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,06000PREGO KG

2.70.10 0,05000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.56 0,21000GRAFITE L

3.75.42 0,93000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,74400SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 2,00000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,12000ZARCAO L

4.01.02 1,00000POSTE DE CONCRETO DUPLO T 200DAN 7,50M UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.51.21 1,00000CAIXA P/ MEDICAO 50X60X25CM BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN

4.63.06 0,02000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00200ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 1,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 1,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.50 1,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.28 2,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

09.02.061
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL

UN 7.142,75

1.01.11 0,86000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,86000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 20,00000ELETRICISTA H

1.01.16 18,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,57000FERREIRO H

1.01.22 0,57000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 10,71600PEDREIRO H

1.01.40 6,19000PINTOR H

1.01.41 1,00000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 16,27300SERVENTE H

2.05.03 0,95014AREIA M3

2.05.05 18,90542CAL HIDRATADA KG

2.05.08 157,01060CIMENTO KG

2.05.18 0,20000PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 1,58000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,39000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.38 6,52000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 142,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,16000PREGO KG

2.70.10 0,11000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.56 0,83000GRAFITE L

3.75.42 1,38000TINTA LATEX STANDARD L
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3.80.09 1,10400SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 3,00000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,50000ZARCAO L

4.01.03 1,00000POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300DAN 7,50M UN

4.05.10 1,00000ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO UN

4.51.09 1,00000CAIXA EM CHAPA TIPO "M" PADRAO ELETROPAULO UN

4.51.11 1,00000CAIXA TIPO 'T' 60X90X25CM ELETROPAULO UN

4.63.06 0,02000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00200ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 1,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

4.80.08 1,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.50 1,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

4.85.28 2,00000CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM UN

4.95.84 1,00000ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO UN

09.02.062 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1.177,93

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.63.60 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMACK 15MM (1/2") UN

4.20.52 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 90 GRAUS UN

4.20.80 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 15 MM (1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.41 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 180 GRAUS UN

4.21.59 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") UN

4.21.61 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") UN

4.21.70 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") M

4.21.72 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 25 MM (1") M

4.30.14 27,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.37 3,50000CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.39 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1") UN

4.96.22 0,20000BARRAMENTO COBRE 10X2MM P/60A - 3/8"X1/16" M

09.02.063 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1.528,68

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.63.60 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMACK 15MM (1/2") UN

4.20.80 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 15 MM (1/2") X 90 GRAUS UN

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.42 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 180 GRAUS UN

4.21.59 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.70 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") M

4.21.73 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.30.15 27,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.38 3,50000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.96.22 0,20000BARRAMENTO COBRE 10X2MM P/60A - 3/8"X1/16" M

09.02.064 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1.851,05

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.51 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 19 MM (3/4") X 90 GRAUS UN

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.42 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 180 GRAUS UN

4.21.60 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 19 MM (3/4") UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.71 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.21.73 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.30.16 27,00000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.38 3,50000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.38 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4") UN
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4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.96.23 0,20000BARRAMENTO COBRE 100 A - 3/8"X1/8" M

09.02.065 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.206,84

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.51 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 19 MM (3/4") X 90 GRAUS UN

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.42 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 180 GRAUS UN

4.21.60 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 19 MM (3/4") UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.71 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.21.73 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.30.17 27,00000CABO DE 35 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.40 3,50000CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.38 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4") UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.96.24 0,20000BARRAMENTO COBRE 20X4MM P/150A - 1/2"X1/8" M

09.02.066 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.763,51

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.52 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 90 GRAUS UN

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.43 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38 MM (1 1/2") X 180 GRAUS UN

4.21.61 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.72 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 25 MM (1") M

4.21.74 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.30.18 27,00000CABO DE 50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.40 3,50000CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.39 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1") UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.96.24 0,20000BARRAMENTO COBRE 20X4MM P/150A - 1/2"X1/8" M

09.02.067 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS UN 3.690,19

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.30 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 90 GRAUS UN

4.21.44 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 180 GRAUS UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.64 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 51 MM (2") UN

4.21.73 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.21.75 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 50 MM (2") M

4.30.19 27,00000CABO DE 70 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.41 3,50000CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.85.42 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 51 MM (2") UN

4.96.25 0,20000BARRAMENTO COBRE 25X4MM P/ 200A - 3/4"X1/8" M

09.02.068 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS UN 4.547,46

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.30 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 90 GRAUS UN

4.21.44 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 180 GRAUS UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.64 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 51 MM (2") UN
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4.21.73 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.21.75 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 50 MM (2") M

4.30.20 27,00000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.54 3,50000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.85.42 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 51 MM (2") UN

4.96.25 0,20000BARRAMENTO COBRE 25X4MM P/ 200A - 3/4"X1/8" M

09.02.069 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS UN 6.041,14

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.32 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.45 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 180 GRAUS UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.65 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.74 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.21.76 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.30.21 27,00000CABO DE 120 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.43 3,50000CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.85.43 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 64 MM (2 1/2") UN

4.96.26 0,20000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.02.070 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS UN 6.828,02

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.32 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.45 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 180 GRAUS UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.65 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.74 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.21.76 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.30.22 27,00000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.39 3,50000CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.85.43 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 64 MM (2 1/2") UN

4.96.26 0,20000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.02.071 CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS UN 8.476,35

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.34 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.46 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 180 GRAUS UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.66 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.74 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.21.77 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.30.23 27,00000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.39 3,50000CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.85.44 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 76 MM (3") UN

4.96.26 0,20000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.02.072 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/ ELETRUDUTOS UN 1.420,85

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H
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1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.63.60 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMACK 15MM (1/2") UN

4.20.80 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 15 MM (1/2") X 90 GRAUS UN

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.42 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 180 GRAUS UN

4.21.59 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.70 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") M

4.21.73 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.30.14 36,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.37 3,50000CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.96.22 0,20000BARRAMENTO COBRE 10X2MM P/60A - 3/8"X1/16" M

09.02.073 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1.707,49

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.63.60 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMACK 15MM (1/2") UN

4.20.80 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 15 MM (1/2") X 90 GRAUS UN

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.42 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 180 GRAUS UN

4.21.59 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.70 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") M

4.21.73 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.30.15 36,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.38 3,50000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.96.23 0,20000BARRAMENTO COBRE 100 A - 3/8"X1/8" M

09.02.074 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.126,03

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.51 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 19 MM (3/4") X 90 GRAUS UN

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.42 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 180 GRAUS UN

4.21.60 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 19 MM (3/4") UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.71 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.21.73 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.30.16 36,00000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.38 3,50000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.38 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4") UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.96.23 0,20000BARRAMENTO COBRE 100 A - 3/8"X1/8" M

09.02.075 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 2.588,97

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.51 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 19 MM (3/4") X 90 GRAUS UN

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.42 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 180 GRAUS UN

4.21.60 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 19 MM (3/4") UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.71 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.21.73 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.30.17 36,00000CABO DE 35 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.40 3,50000CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.38 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4") UN
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4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.96.24 0,20000BARRAMENTO COBRE 20X4MM P/150A - 1/2"X1/8" M

09.02.076 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS UN 3.288,00

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.52 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 90 GRAUS UN

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.43 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38 MM (1 1/2") X 180 GRAUS UN

4.21.61 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.72 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 25 MM (1") M

4.21.74 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.30.18 36,00000CABO DE 50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.40 3,50000CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.39 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1") UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.96.24 0,20000BARRAMENTO COBRE 20X4MM P/150A - 1/2"X1/8" M

09.02.077 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS UN 4.428,45

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.30 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 90 GRAUS UN

4.21.44 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 180 GRAUS UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.64 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 51 MM (2") UN

4.21.73 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.21.75 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 50 MM (2") M

4.30.19 36,00000CABO DE 70 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.41 3,50000CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.85.42 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 51 MM (2") UN

4.96.25 0,20000BARRAMENTO COBRE 25X4MM P/ 200A - 3/4"X1/8" M

09.02.078 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS UN 5.550,18

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.83 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 32 MM (1 1/4") X 90 GRAUS UN

4.21.30 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 90 GRAUS UN

4.21.44 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 180 GRAUS UN

4.21.62 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") UN

4.21.64 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 51 MM (2") UN

4.21.73 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

4.21.75 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 50 MM (2") M

4.30.20 36,00000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.54 3,50000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.40 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4") UN

4.85.42 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 51 MM (2") UN

4.96.25 0,20000BARRAMENTO COBRE 25X4MM P/ 200A - 3/4"X1/8" M

09.02.079 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS UN 7.356,37

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.32 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.45 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 180 GRAUS UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.65 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN
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4.21.74 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.21.76 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.30.21 36,00000CABO DE 120 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.43 3,50000CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.85.43 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 64 MM (2 1/2") UN

4.96.26 0,20000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.02.080 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS UN 8.381,81

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.32 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.45 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 64 MM (2 1/2") X 180 GRAUS UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.65 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 64 MM (2 1/2") UN

4.21.74 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.21.76 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

4.30.22 36,00000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.39 3,50000CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.85.43 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 64 MM (2 1/2") UN

4.96.26 0,20000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.02.081 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS UN 10.503,60

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.04 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 38MM (1 1/2") X 90 GRAUS UN

4.21.34 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 90 GRAUS UN

4.21.46 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 76 MM (3") X 180 GRAUS UN

4.21.63 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 38 MM (1 1/2") UN

4.21.66 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 76 MM (3") UN

4.21.74 3,50000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

4.21.77 6,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

4.30.23 36,00000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.39 3,50000CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M

4.45.10 1,00000DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA UN

4.85.41 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 38 MM (1 1/2") UN

4.85.44 1,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 76 MM (3") UN

4.96.26 0,20000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 121,70

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.10 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN

09.02.087 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 163,06

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.12 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 140,85

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

09.02.089 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 180,35

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H
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4.46.40 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN

09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 633,42

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.65 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A UN

09.02.099 SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.02.101 CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA ÓTICA) EM ENTRADA DE ENERGIA UN 958,51

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.30 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 90 GRAUS UN

4.21.44 1,00000CURVA ACO GALV QUENTE 51 MM (2") X 180 GRAUS UN

4.21.64 4,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 51 MM (2") UN

4.21.75 7,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 50 MM (2") M

4.50.03 1,00000CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 20X20X10 CM UN

4.85.42 2,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 51 MM (2") UN

4.94.81 1,00000ALCA COM ISOLADOR PORCELANA TELEFONICA UN

09.02.102
   CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE ENERGIA 

   
UN 756,03

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.52 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 90 GRAUS UN

4.21.41 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 180 GRAUS UN

4.21.61 1,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") UN

4.21.72 8,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 25 MM (1") M

4.30.60 10,00000FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PADRAO TELEBRAS M

4.51.32 1,00000CAIXA VENEZIANA TELEFONICA 15X25X10CM UN

4.85.30 3,00000CINTA ACO GALVANIZADO DE 170MM UN

4.85.39 2,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1") UN

4.94.81 1,00000ALCA COM ISOLADOR PORCELANA TELEFONICA UN

09.02.103
  CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO  NA ENTRADA DE ENERGIA 

   
UN 750,78

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.20.52 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 90 GRAUS UN

4.21.41 2,00000CURVA ACO GALV QUENTE 25 MM (1") X 180 GRAUS UN

4.21.61 2,00000LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") UN

4.21.72 8,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 25 MM (1") M

4.51.32 1,00000CAIXA VENEZIANA TELEFONICA 15X25X10CM UN

4.85.30 3,00000CINTA ACO GALVANIZADO DE 170MM UN

4.85.39 2,00000BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1") UN

4.94.81 1,00000ALCA COM ISOLADOR PORCELANA TELEFONICA UN

09.02.105 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A UN 430,84

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.13 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X125A A 2X225A UN

09.02.108 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A UN 404,03

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.14 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A UN

09.02.110 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN 1.937,47

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H
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1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.57 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN

09.03.004 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,86

1.01.15 0,13000ELETRICISTA H

1.01.16 0,13000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.15 1,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.005 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 42,84

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.16 1,00000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.006 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 62,12

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.17 1,00000CABO DE 35 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 87,78

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.18 1,00000CABO DE 50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.008 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 116,44

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.19 1,00000CABO DE 70 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 165,50

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.20 1,00000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.010 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 210,06

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.21 1,00000CABO DE 120 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.011 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 246,40

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.22 1,00000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.012 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 318,67

1.01.15 1,90000ELETRICISTA H

1.01.16 1,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.23 1,00000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.013 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 397,84

1.01.15 2,10000ELETRICISTA H

1.01.16 2,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.24 1,00000CABO DE 240 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.014 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 525,42

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.71 1,00000EL-CABO DE COBRE 750 V-L-SECAO 300 MM2 M
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09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 17,19

1.01.15 0,09000ELETRICISTA H

1.01.16 0,09000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 1,03000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.03.017 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 8,29

1.01.15 0,06000ELETRICISTA H

1.01.16 0,06000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.57 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-C-SECAO 4 MM2 M

09.03.018 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 10,45

1.01.15 0,10000ELETRICISTA H

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.58 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-D-SECAO 6 MM2 M

09.03.019 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 18,58

1.01.15 0,15000ELETRICISTA H

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.59 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-E-SECAO 10 MM2 M

09.03.020 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 30,64

1.01.15 0,29000ELETRICISTA H

1.01.16 0,29000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.60 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-F-SECAO 16 MM2 M

09.03.021 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 48,97

1.01.15 0,48000ELETRICISTA H

1.01.16 0,48000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.61 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-G-SECAO 25 MM2 M

09.03.022 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 68,48

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.62 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-H-SECAO 35 MM2 M

09.03.023 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 84,74

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.63 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-I-SECAO 50 MM2 M

09.03.024 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 113,41

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.64 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-J-SECAO 70 MM2 M

09.03.025 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 150,97

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.65 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-K-SECAO 95 MM2 M

09.03.026 CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 183,26

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.66 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-L-SECAO 120 MM2 M

09.03.027 CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 216,82

1.01.15 1,70000ELETRICISTA H

1.01.16 1,70000AJUDANTE ELETRICISTA H
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4.31.67 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-M-SECAO 150 MM2 M

09.03.028 CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 263,64

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.68 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-N-SECAO 185 MM2 M

09.03.029 CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 322,93

1.01.15 2,20000ELETRICISTA H

1.01.16 2,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.69 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-O-SECAO 240 MM2 M

09.03.030 CABO DE 300 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 491,86

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.70 1,03000EL-CABO DE COBRE 1000 V-P-SECAO 300 MM2 M

09.03.046 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 32,43

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

09.03.047 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 41,20

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.03 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM (1') M

09.03.048 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 51,60

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.04 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 38MM (1 1/4) M

09.03.049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 59,57

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.05 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (1 1/2') M

09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 70,82

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.06 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 60MM (2') M

09.03.051 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES M 91,76

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.07 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 75MM (2 1/2') M

09.03.052 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES M 108,65

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.08 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 85MM (3') M

09.03.053 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES M 154,08

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.09 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 110MM (4') M

09.03.058 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 28,72
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1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.12 1,10000ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM M

09.03.059 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 35,37

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.14 1,10000ELETRODUTO DE POLIETILENO 32 MM M

09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 20,83

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,53000SERVENTE H

2.05.03 0,00900AREIA M3

2.05.08 3,24000CIMENTO KG

2.05.18 0,00780PEDRA BRITADA 2 M3

09.03.099 SERVICOS DE INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 1.908,91

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.22 0,80000CUBICULO: QUADRO GERAL PORTA/FECH/ACO 100x125x25CM UN

09.04.019 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 140,85

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

09.04.020 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 180,35

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.40 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN

09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A UN 721,93

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.56 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A UN

09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1.883,38

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.57 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN

09.04.023 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A UN 2.611,74

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.58 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A UN

09.04.024 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A UN 5.533,09

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.59 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X800A UN

09.04.025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 633,42

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.65 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A UN
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09.04.028 QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN 2.698,52

1.01.13 0,90000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.55 1,00000DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN

09.04.036 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA UN 573,26

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 3,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.15 3,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.45.93 1,00000INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)40A/30MA UN

4.94.30 3,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

4.95.82 3,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.04.037 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 669,01

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 3,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.15 3,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.45.94 1,00000INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)63A/30MA UN

4.94.30 3,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

4.95.82 3,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.04.038 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA UN 620,67

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 3,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.15 3,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.45.95 1,00000INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)40A/300MA UN

4.94.30 3,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

4.95.82 3,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.04.039 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA UN 679,03

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 3,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.15 3,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.45.96 1,00000INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)63A/300MA UN

4.94.30 3,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

4.95.82 3,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.04.040 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A M 20,40

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

4.96.21 1,00000BARRAMENTO COBRE 6X1MM P/30A - 1/4"X1/16" M

09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 26,30

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

4.96.22 1,00000BARRAMENTO COBRE 10X2MM P/60A - 3/8"X1/16" M

09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 44,18

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

4.96.23 1,00000BARRAMENTO COBRE 100 A - 3/8"X1/8" M

09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 58,77

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

4.96.24 1,00000BARRAMENTO COBRE 20X4MM P/150A - 1/2"X1/8" M

09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 84,45
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1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

4.96.25 1,00000BARRAMENTO COBRE 25X4MM P/ 200A - 3/4"X1/8" M

09.04.045 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 300,66

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

4.96.26 1,00000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.04.046 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A M 483,39

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.03 1,00000ISOLADOR DE BAIXA TENSAO, EM PORCELANA UN

4.96.27 1,00000BARRAMENTO COBRE 800A 2"X1/4" (TRIFÁSICO) M

09.04.047 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A M 714,46

1.01.13 1,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.03 1,00000ISOLADOR DE BAIXA TENSAO, EM PORCELANA UN

4.96.28 1,00000BARRAMENTO COBRE 1000A - 3"X1/4" M

09.04.049 QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A M 385,48

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.03 1,00000ISOLADOR DE BAIXA TENSAO, EM PORCELANA UN

4.96.29 1,00000BARRAMENTO DE COBRE 600A-1 1/2" X 1/4" M

09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL M2 482,26

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.31 6,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA OVAL 4,8 X 75MM UN

3.71.30 1,10000ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM M2

09.04.072 QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX M 41,20

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.03 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM (1') M

09.04.075 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 M 8,94

1.01.15 0,06000ELETRICISTA H

1.01.16 0,06000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.36 1,00000CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 M

09.04.076 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M 16,95

1.01.15 0,09000ELETRICISTA H

1.01.16 0,09000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.37 1,00000CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M

09.04.077 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M 27,05

1.01.15 0,13000ELETRICISTA H

1.01.16 0,13000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.38 1,00000CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 M

09.04.078 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 M 42,00

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.40 1,00000CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 M
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09.04.079 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M 61,64

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.41 1,00000CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 M

09.04.080 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 M 89,73

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.54 1,00000CABO DE COBRE NU 50 MM2 M

09.04.081 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 M 127,70

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.43 1,00000CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 M

09.04.082 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M 167,71

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.39 1,00000CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 M

09.04.083 QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 M 224,09

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.42 1,00000CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 M

09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 409,33

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.80.08 1,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 1,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

4.80.50 1,00000CAIXA DE INSPEÇÃO P/TERRA (250X250X250)MM UN

09.04.089 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN 36,42

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.31 1,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A UN

09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 26,68

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.30 1,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

09.04.091 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 89,74

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.10 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN

09.04.092 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 131,09

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.12 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN

09.04.094 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A UN 393,96

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.13 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X125A A 2X225A UN
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09.04.095 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A UN 40,16

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.45.62 1,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X60A A 1X70A UN

09.04.096 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A UN 92,24

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.45.72 1,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A UN

09.04.099 SERVICOS DE QUADRO GERAL MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 57,91

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 1,05000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 70,49

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.72 1,05000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 25 MM (1") M

09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES M 93,18

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.73 1,05000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4") M

09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 109,60

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.74 1,05000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 40 MM (1 1/2") M

09.05.006 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES M 132,77

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.75 1,05000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 50 MM (2") M

09.05.007 ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES M 173,50

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.76 1,05000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 65 MM (2 1/2") M

09.05.008 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES M 200,15

1.01.15 1,20000ELETRICISTA H

1.01.16 1,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.77 1,05000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 80 MM (3") M

09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 32,43

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 41,20

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.03 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM (1') M
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09.05.015 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 51,60

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.04 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 38MM (1 1/4) M

09.05.016 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 59,57

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.05 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (1 1/2') M

09.05.017 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 70,82

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.06 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 60MM (2') M

09.05.018 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES M 91,76

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.07 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 75MM (2 1/2') M

09.05.019 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES M 108,65

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.08 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 85MM (3') M

09.05.020 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES M 154,08

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.09 1,10000ELETRODUTO PVC RIGIDO 110MM (4') M

09.05.036 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES M 28,72

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.12 1,10000ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM M

09.05.037 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES M 35,37

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.14 1,10000ELETRODUTO DE POLIETILENO 32 MM M

09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 20,83

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,53000SERVENTE H

2.05.03 0,00900AREIA M3

2.05.08 3,24000CIMENTO KG

2.05.18 0,00780PEDRA BRITADA 2 M3

09.05.042 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 420,78

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.11.03 1,00000QUADRO DISTR CAPAC P/ 4 A 8 DISJ C/ BARRAMENTO UN

09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 501,39

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.11.05 1,00000QUADRO DISTR CAPAC P/ 10 A 12 DISJ C/ BARRAMENTO UN

09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 704,55
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1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.11.07 1,00000QUADRO DISTR CAPAC P/ 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO UN

09.05.051 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 847,94

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.11.10 1,00000QUADRO DISTR CAPAC P/ 22 A 26 DISJ C/ BARRAMENTO UN

09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 1.321,06

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.11.12 1,00000QUADRO DISTR CAPAC P/ 28 A 42 DISJ C/ BARRAMENTO UN

09.05.062 BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 20,40

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

4.96.21 1,00000BARRAMENTO COBRE 6X1MM P/30A - 1/4"X1/16" M

09.05.063 BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 26,30

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

4.96.22 1,00000BARRAMENTO COBRE 10X2MM P/60A - 3/8"X1/16" M

09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO M 44,18

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

4.96.23 1,00000BARRAMENTO COBRE 100 A - 3/8"X1/8" M

09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 109,19

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.55.50 1,00000AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE MERCÚRIO UN

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 106,95

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.10 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN

09.05.071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A UN 148,30

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.12 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 29,14

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.30 1,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 140,85

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

09.05.075 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 180,35

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.40 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN

09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 1.752,09

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H
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1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.50 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.2,5-4A UN

4.17.70 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 5,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 5,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP UN 1.768,05

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.51 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.4-6,3A UN

4.17.70 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 5,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 5,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.078 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP UN 1.818,15

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.52 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.6,3-10A UN

4.17.71 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 5,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 5,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.079 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP UN 1.716,02

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.53 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.8-12,5A UN

4.17.71 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 2,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 2,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN
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09.05.080 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP UN 1.868,78

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.54 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.10-16A UN

4.17.72 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 5,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 5,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.081 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP UN 1.964,65

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.55 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC FAIXA AJUST 16-25A UN

4.17.73 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 5,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 5,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.082 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 1.728,45

1.01.15 6,20000ELETRICISTA H

1.01.16 6,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.52 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.6,3-10A UN

4.17.70 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.41 1,00000CHAVE FACA SECA 2X60A BASE ' MARMORE' UN

4.40.01 4,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 4,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.083 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP UN 1.804,00

1.01.15 6,20000ELETRICISTA H

1.01.16 6,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.53 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.8-12,5A UN

4.17.71 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.41 1,00000CHAVE FACA SECA 2X60A BASE ' MARMORE' UN

4.40.01 4,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 4,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN
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09.05.084 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP UN 1.816,85

1.01.15 6,20000ELETRICISTA H

1.01.16 6,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.17.54 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.10-16A UN

4.17.71 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.10 1,00000CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE UN

4.36.41 1,00000CHAVE FACA SECA 2X60A BASE ' MARMORE' UN

4.40.01 4,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 4,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.46.30 2,00000DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN

4.51.16 1,00000CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.085 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP UN 876,80

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

4.17.70 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 2,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 2,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.51.17 1,00000CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.086 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP UN 926,73

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

4.17.71 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 2,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 2,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.51.17 1,00000CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.087 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 938,89

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

4.17.72 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 2,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 2,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.51.17 1,00000CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.088 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP UN 979,33

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

4.17.73 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.46 1,00000CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' UN

4.40.01 2,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 2,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN
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4.51.17 1,00000CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.089 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP UN 1.245,49

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

4.17.74 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 32A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.47 1,00000CHAVE FACA SECA 3X100A 'MARMORE' UN

4.40.02 2,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA P/ 63 A UN

4.41.02 2,00000FUSIVEL DIAZED RAP/RET 2/35 A $MD UN

4.51.17 1,00000CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.090 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 869,78

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

4.17.70 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.41 1,00000CHAVE FACA SECA 2X60A BASE ' MARMORE' UN

4.40.01 2,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 2,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.51.17 1,00000CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.091 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP UN 919,70

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.26 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

4.17.71 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A UN

4.26.01 3,00000ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1/2' M

4.36.41 1,00000CHAVE FACA SECA 2X60A BASE ' MARMORE' UN

4.40.01 2,00000BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A UN

4.40.10 2,00000FUSIVEL DIAZED ATE 25A UN

4.51.17 1,00000CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM UN

4.85.68 4,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 15 MM (1/2") UN

09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 573,26

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 3,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.15 3,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.45.93 1,00000INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)40A/30MA UN

4.94.30 3,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

4.95.82 3,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA UN 669,01

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 3,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.15 3,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.45.94 1,00000INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)63A/30MA UN

4.94.30 3,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

4.95.82 3,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.05.094 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA UN 620,67

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 3,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M
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4.30.15 3,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.45.95 1,00000INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)40A/300MA UN

4.94.30 3,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

4.95.82 3,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.05.095 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA UN 679,03

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 3,00000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.30.15 3,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.45.96 1,00000INTERRUPTOR AUTOM.DIFER.(DISPOSITIVO DR)63A/300MA UN

4.94.30 3,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

4.95.82 3,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN 915,29

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.75.50 1,00000CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN

09.05.097 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS UN 1.335,74

1.01.15 3,50000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.75.51 1,00000CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS UN

09.05.099 SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 22,45

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.55.25 1,00000ESPELHO 4"X2" UN

09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 37,86

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

09.06.005 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN 27,24

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.01 1,00000CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 10X10X8 CM UN

09.06.007 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 42,43

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.02 1,00000CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 15X15X8 CM UN

09.06.009 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM UN 65,42

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.03 1,00000CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 20X20X10 CM UN

09.06.012 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 99,75

1.01.15 1,20000ELETRICISTA H

1.01.16 1,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.05 1,00000CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 30X30X12 CM UN
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09.06.015 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM UN 140,91

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.07 1,00000CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 40X40X15 CM UN

09.06.019 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM UN 193,25

1.01.15 1,90000ELETRICISTA H

1.01.16 1,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.09 1,00000CAIXA PASS CH TAMPA PARAF 50X50X15 CM UN

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 244,15

1.01.39 2,12000PEDREIRO H

1.01.46 4,54000SERVENTE H

2.05.03 0,07700AREIA M3

2.05.05 2,40000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 17,80000CIMENTO KG

2.05.17 0,04100PEDRA BRITADA 1 M3

2.15.10 3,00000ACO CA-25 $MD BITOLAS KG

2.25.15 45,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 504,79

1.01.39 4,72000PEDREIRO H

1.01.46 9,60000SERVENTE H

2.05.03 0,15900AREIA M3

2.05.05 5,70000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 37,15000CIMENTO KG

2.05.17 0,07200PEDRA BRITADA 1 M3

2.15.10 4,50000ACO CA-25 $MD BITOLAS KG

2.25.15 105,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 824,17

1.01.39 7,94000PEDREIRO H

1.01.46 16,08000SERVENTE H

2.05.03 0,25600AREIA M3

2.05.05 9,88000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 58,98000CIMENTO KG

2.05.17 0,10400PEDRA BRITADA 1 M3

2.15.10 5,80000ACO CA-25 $MD BITOLAS KG

2.25.15 182,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

09.06.028 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M UN 761,51

1.01.39 3,02000PEDREIRO H

1.01.46 19,26000SERVENTE H

2.05.03 0,28480AREIA M3

2.05.05 5,64804CAL HIDRATADA KG

2.05.08 7,97370CIMENTO KG

2.05.36 0,07506CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 1,55000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.15.25 2,40000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.02 55,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

09.06.029 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M UN 443,58

1.01.39 1,85904PEDREIRO H

1.01.46 10,73784SERVENTE H

2.05.03 0,01709AREIA M3

2.05.05 3,38853CAL HIDRATADA KG

2.05.08 4,78380CIMENTO KG

2.05.36 0,07506CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 1,55000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.15.25 2,40000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG
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2.25.02 33,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

09.06.035 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM UN 98,66

1.01.15 1,40000ELETRICISTA H

1.01.16 1,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.20 1,00000CAIXA DE PASSAGEM DE ALUM. 10X10X6CM ANTI-UMIDADE UN

09.06.036 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 133,27

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.21 1,00000CAIXA DE PASSAGEM DE ALUM. 15X15X10CM ANTI-UMIDADE UN

09.06.037 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM UN 162,74

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.22 1,00000CAIXA DE PASSAGEM DE ALUM. 20X20X10CM ANTI-UMIDADE UN

09.06.038 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 305,52

1.01.15 1,60000ELETRICISTA H

1.01.16 1,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.23 1,00000CAIXA DE PASSAGEM DE ALUM. 30X30X12CM ANTI-UMIDADE UN

09.06.039 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM UN 629,03

1.01.15 1,80000ELETRICISTA H

1.01.16 1,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.50.24 1,00000CAIXA DE PASSAGEM DE ALUM. 40X40X20CM ANTI-UMIDADE UN

09.06.045 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM UN 132,44

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.12.01 1,00000QUADRO EMBUTIR TELEFONICA/TELEBRAS 20X20X12CM /1 PORTA UN

09.06.047 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM UN 219,78

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.12.03 1,00000QUADRO EMBUTIR TELEFONICA/TELEBRAS 40X40X12CM /1 PORTA UN

09.06.049 QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM UN 386,89

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.12.06 1,00000QUADRO EMBUTIR TELEFONICA/TELEBRAS 60X60X12CM/2 PORTAS UN

09.06.099 SERVICOS DE CAIXAS DE PASSAGEM MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 3,79

1.01.15 0,04000ELETRICISTA H

1.01.16 0,04000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.04 1,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 5,18

1.01.15 0,05000ELETRICISTA H

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.05 1,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 7,45

1.01.15 0,05500ELETRICISTA H

1.01.16 0,05500AJUDANTE ELETRICISTA H

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 200 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

4.30.06 1,00000FIO DE 4,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 10,05

1.01.15 0,06000ELETRICISTA H

1.01.16 0,06000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.07 1,00000FIO DE 6,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.009 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 1,81

1.01.15 0,02000ELETRICISTA H

1.01.16 0,02000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.60 1,00000FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PADRAO TELEBRAS M

09.07.011 CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 17,19

1.01.15 0,09000ELETRICISTA H

1.01.16 0,09000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.14 1,03000CABO DE 10 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 25,86

1.01.15 0,13000ELETRICISTA H

1.01.16 0,13000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.15 1,00000CABO DE 16 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.013 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 42,84

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.16 1,00000CABO DE 25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.014 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 62,12

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.17 1,00000CABO DE 35 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.015 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 87,78

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.18 1,00000CABO DE 50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.016 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 116,44

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.19 1,00000CABO DE 70 MM2 (ISOL.PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.017 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 165,50

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.20 1,00000CABO DE 95 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.018 CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 210,06

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.21 1,00000CABO DE 120 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.019 CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 246,40

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.22 1,00000CABO DE 150 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.020 CABO DE 185 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 318,67
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1.01.15 1,90000ELETRICISTA H

1.01.16 1,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.23 1,00000CABO DE 185 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.021 CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 397,84

1.01.15 2,10000ELETRICISTA H

1.01.16 2,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.24 1,00000CABO DE 240 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

09.07.022 CABO DE 300 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 525,42

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.71 1,00000EL-CABO DE COBRE 750 V-L-SECAO 300 MM2 M

09.07.023 CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 3,60

1.01.15 0,04000ELETRICISTA H

1.01.16 0,04000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.01 1,03000CABO DE 1,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 4,86

1.01.15 0,05000ELETRICISTA H

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.10 1,03000CABO DE 2,5MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

09.07.025 CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 7,67

1.01.15 0,05500ELETRICISTA H

1.01.16 0,05500AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.13 1,03000CABO DE 4MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

09.07.026 CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 9,55

1.01.15 0,06000ELETRICISTA H

1.01.16 0,06000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.25 1,03000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

09.07.065 CABO DE CONTROLE 3X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M 14,37

1.01.15 0,05000ELETRICISTA H

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.75 1,00000CABO DE CONTROLE 3X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M

09.07.066 CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M 19,19

1.01.15 0,06000ELETRICISTA H

1.01.16 0,06000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.76 1,00000CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M

09.07.067 CABO DE CONTROLE 7X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M 25,74

1.01.15 0,07000ELETRICISTA H

1.01.16 0,07000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.77 1,00000CABO DE CONTROLE 7X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO M

09.07.099 SERVICOS DE ENFIACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.08.002 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 237,40

1.01.15 2,30000ELETRICISTA H

1.01.16 2,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 6,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN
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4.56.56 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENT S/ESPELHO UN

09.08.003 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 306,11

1.01.15 3,40000ELETRICISTA H

1.01.16 3,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.56.68 1,00000INTERRUPTOR 2 TECLAS SILENT SEM ESPELHO UN

09.08.004 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 328,36

1.01.15 3,40000ELETRICISTA H

1.01.16 3,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.56.69 1,00000INTERRUPTOR 3 TECLAS SILENT SEM ESPELHO UN

09.08.005 INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE UN 276,05

1.01.15 2,30000ELETRICISTA H

1.01.16 2,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.56.63 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SEM ESPELHO UN

09.08.006 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 392,36

1.01.15 3,40000ELETRICISTA H

1.01.16 3,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.72 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X4"  "C" D=3/4" UN

4.56.63 2,00000INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SEM ESPELHO UN

09.08.007 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 311,14

1.01.15 3,40000ELETRICISTA H

1.01.16 3,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.56.57 1,00000INTERRUPTOR PARAL 1 TECLA S/ESPELHO UN

09.08.008 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 368,73

1.01.15 3,40000ELETRICISTA H

1.01.16 3,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 24,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.56.70 1,00000INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR SEM ESPELHO UN

09.08.009 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 263,89

1.01.15 2,30000ELETRICISTA H

1.01.16 2,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.56.49 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA E TOMADA SEM ESPELHO UN

09.08.010 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2. UN 137,55

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H
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1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.67 1,00000VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) UN

09.08.013 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE UN 254,70

1.01.15 2,30000ELETRICISTA H

1.01.16 2,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.55.19 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN

09.08.016 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE UN 320,80

1.01.15 2,30000ELETRICISTA H

1.01.16 2,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 4,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.06 12,00000FIO DE 4,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.56.08 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN

09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 139,79

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 6,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.52 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENTOQUE COMPL UN

09.08.030 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 214,09

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.53 1,00000INTERRUPTOR 2 TECLAS SILENTOQUE COMPL UN

09.08.032 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 233,50

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.54 1,00000INTERRUPTOR 3 TECLAS SILENTOQUE COMPL UN

09.08.033 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 225,72

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

4.56.56 2,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENT S/ESPELHO UN

09.08.034 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 268,15

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

4.56.56 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENT S/ESPELHO UN
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09.08.036 INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 180,21

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.58 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR COMPL UN

09.08.038 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 262,55

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

4.56.59 1,00000INTERRUPTOR 2 TECLAS BIPOLAR S/ESP UN

09.08.039 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 320,96

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 24,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

4.56.56 3,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENT S/ESPELHO UN

09.08.041 INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 215,05

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.51 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA PARAL SILENT COMPL UN

09.08.043 INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 285,55

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 24,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.55 1,00000INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR COMPL UN

09.08.045 INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA 2P+T EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 173,46

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.50 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A UN

09.08.046 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 160,24

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.55.19 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN

4.55.25 1,00000ESPELHO 4"X2" UN
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09.08.049 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V  - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 185,03

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.06 9,00000FIO DE 4,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.55.25 1,00000ESPELHO 4"X2" UN

4.56.08 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN

09.08.050
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM
AMARELO.

UN 239,11

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.56.11 1,00000TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V CX.4"X2"  INCL. ESPELHO UN

09.08.052 PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 225,22

1.01.15 3,50000ELETRICISTA H

1.01.16 3,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 10,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

09.08.054 BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 356,48

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 10,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 20,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.62 1,00000BOTAO DE CAMPAINHA COMPLETO UN

09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 494,35

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 10,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 30,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.55.51 1,00000BOTOEIRA COMANDO LIG-DESL P/BOMBA UN

09.08.056 CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 364,44

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 6,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.36 1,00000CAIXA ESTAMPADA 3X3' UN

4.94.90 1,00000CIGARRA TIPO FABRICA UN

09.08.057 PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 176,05

1.01.15 2,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 10,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

09.08.058 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO UN 150,71

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 6,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN
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4.56.52 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENTOQUE COMPL UN

09.08.060 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO UN 225,01

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.53 1,00000INTERRUPTOR 2 TECLAS SILENTOQUE COMPL UN

09.08.062 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO UN 244,42

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.54 1,00000INTERRUPTOR 3 TECLAS SILENTOQUE COMPL UN

09.08.063 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC UN 236,65

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

4.56.56 2,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENT S/ESPELHO UN

09.08.065 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC UN 299,12

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

4.56.56 3,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENT S/ESPELHO UN

09.08.066 TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65-ELETR PVC Ã˜ 25MM AMARELO UN 802,02

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 3,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.25 9,00000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.56.13 1,00000TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 UN

09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 191,13

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.58 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR COMPL UN

09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO UN 305,77

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

4.56.63 2,00000INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SEM ESPELHO UN
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09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC UN 331,89

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 24,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

4.56.56 3,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENT S/ESPELHO UN

09.08.071 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 225,97

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.51 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA PARAL SILENT COMPL UN

09.08.073 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 296,47

1.01.15 3,10000ELETRICISTA H

1.01.16 3,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 24,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.55 1,00000INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR COMPL UN

09.08.075
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC
RIGIDO

UN 184,38

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.50 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A UN

09.08.076
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 ELETROD.PVC
RÍGIDO

UN 812,94

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.25 9,00000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.56.13 1,00000TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 UN

09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO UN 171,16

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.55.19 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN

4.55.25 1,00000ESPELHO 4"X2" UN

09.08.080 TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO UN 235,76

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.56.11 1,00000TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V CX.4"X2"  INCL. ESPELHO UN

09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 130,78

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H
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4.25.02 6,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 223,21

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 6,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.56.12 1,00000TOMADA DE PISO TEL/LOGICA CX.4"X2" INCL ESPELHO UN

09.08.083 BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 163,49

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 10,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.04 20,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.62 1,00000BOTAO DE CAMPAINHA COMPLETO UN

09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 324,63

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 6,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.36 1,00000CAIXA ESTAMPADA 3X3' UN

4.94.90 1,00000CIGARRA TIPO FABRICA UN

09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 130,78

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 6,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 266,28

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 10,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.04 20,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.56.62 1,00000BOTAO DE CAMPAINHA COMPLETO UN

09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 140,39

1.01.15 0,70000ELETRICISTA H

1.01.16 0,70000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 4,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.51.36 1,00000CAIXA ESTAMPADA 3X3' UN

4.94.85 1,00000SIRENE BITONAL ELETRICA 12/24V ALCANCE 100M UN

09.08.089 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO UN 195,95

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.06 9,00000FIO DE 4,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

4.55.25 1,00000ESPELHO 4"X2" UN

4.56.08 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN

09.08.090 DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 450,34

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H
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4.21.70 10,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 15 MM (1/2") M

4.30.67 10,00000FIO BICOLOR POLARIZADO 2X1,00MM2 M

4.51.50 1,00000CONDULETE DE 1/2" UN

4.94.83 1,00000DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL NÃO ENDEREÇAVEL UN

09.08.096 TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE UN 876,85

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.21.71 3,00000ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4") M

4.30.25 9,00000CABO DE 6MM2 (ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA - 750V) M

4.56.13 1,00000TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 UN

09.08.099 SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.09.011
IL-102 PROJETOR ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE
ESPORTE COBERTA

UN 1.837,35

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.24 1,00000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

4.60.03 1,00000IL-102 PROJETOR ANGULAR LAMPADA LED <=200 W C/ DIFUSOR DE POLICARBONATO UN

9.00.19 0,05000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,00834BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.014 IL-103  ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. UN 215,84

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.06 1,00000IL-103 ARANDELA  ALUMÍNIO BLINDADA (TARTARUGA) P/LAMPADA LED BULBO ROSCA E27 UN

4.65.08 1,00000LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. UN

09.09.018 IL-104  ARANDELA ALUMÍNIO INCLINADA 45º BLINDADA LÂMPADA BULBO LED <= 13W UN 343,67

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.17 1,00000IL-104 ARANDELA ALUMÍNIO BLINDADA INCLINADA 45º P/LÂMPADA LED BULBO ROSCA E27 UN

4.65.08 1,00000LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. UN

09.09.024
IL-96 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR DIMERIZÁVEL COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=
40W

UN 738,57

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.60.21 1,00000
IL-96  LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR DIMERIZÁVEL C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=
40W 

UN

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,03333BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.025 IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W UN 620,24

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.51 1,00000IL-13 REFLETOR TIPO INDUSTRIAL(DD) UN

4.65.36 1,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL 70W/220W UN

4.97.19 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR MET. AFP 70W-220V CAP/IGN UN

09.09.026 IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W UN 663,10

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.52 1,00000IL-14 REFLETOR TIPO INDUSTRIAL (DC) C/GRADE UN

4.65.36 1,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL 70W/220W UN

4.97.19 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR MET. AFP 70W-220V CAP/IGN UN
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09.09.030 LUMINÁRIA SOBREPOR  LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK UN 144,79

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.52 1,00000CALHA P/LUMIN SOBREPOR LÂMPADA LED VIDRO 1X18W TEMPERATURA COR 4000ºK E SOQUETES UN

4.65.18 1,00000LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.09.034 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) UN 331,23

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.74 1,00000CALHA PARA LUMINARIA FLUOR 2X32W C/ DIFUSOR TRANSP. E SOQUETE (IL-42) UN

4.65.13 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.036 IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W UN 918,69

1.01.15 1,60000ELETRICISTA H

1.01.16 1,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.89 1,00000IL-57 REFLETOR INDUSTRIAL (DC) C/ GRADE PROTETORA UN

4.65.28 1,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL 150W/220V UN

4.97.14 1,00000REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 150W-220V CAP/IGN UN

09.09.037 IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) UN 1.013,97

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.90 1,00000IL-58 PROJETOR P/ VAPOR METALICO (1X250W) UN

4.65.29 1,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V UN

4.97.15 1,00000REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 250W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.09.038 IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN 470,73

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.60.32 1,00000IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01667BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.039 IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN 600,82

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.60.44 1,00000IL-94  LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR  C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,03333BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.040 IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO  <= 24W UN 279,81

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.11 1,00000IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W UN

9.00.19 0,20000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,03334BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.041 IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W UN 369,23

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.46 4,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.60.48 1,00000IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W UN

9.00.19 0,20000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 211 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

9.10.42 0,03333BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.043 IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN 408,68

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.12 1,00000IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN

9.00.19 0,20000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,03334BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.044 IL-05 ARANDELA BLINDADA UN 339,77

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.23 1,00000IL-05 ARANDELA BLINDADA ALUMINIO P/LAMPADA LED BULBO ROSCA E27 UN

4.65.08 1,00000LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. UN

09.09.045
LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM  PARA FIXAÇAO NO
PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO

UN 324,67

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.25 1,00000LUMINARIA LED TUBUL DRIVER INTEGRADO NA CALHA C=594MM H=72MM UN

4.60.27 2,00000GANCHO CURTO  H=100MM PARA LUMINARIA /PERFILADO 38X38 COM PARAFUSOS UN

09.09.046 IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES UN 247,95

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.24 1,00000IL-59 ARANDELA BLINDADA ALUMINIO (TARTARUGA) P/LAMPADA LED BULBO ROSCA E27 UN

4.65.08 1,00000LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. UN

09.09.047 IL-93LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN 608,06

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.13 1,00000IL-93 LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W UN

4.60.93 1,00000CONJUNTO KIT DE SUSPENSAO COM CABO REGULAVEL PR

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01667BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.048 IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN 531,29

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.14 1,00000IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN

9.00.19 0,20000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,03334BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.049
IL-97 LUMINÁRIA LED  QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=
40W

UN 592,76

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.78 1,00000
IL-97 LUMINÁRIA LED QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=
40W

UN

9.00.19 0,20000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,03334BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.051 IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) UN 197,93

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.62 1,00000CALHA P/LUMINARIA FLUOR 1X32W C/REFL ALUM E SOQUETE UN

4.65.13 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.03 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X32W BIVOLT C/PROTECAO UN
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09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 224,22

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.61 1,00000CALHA P/LUMINARIA FLUOR 2X32W C/REFL ALUM E SOQUETE UN

4.65.13 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.054 IL-47 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (1X32W) UN 380,17

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.62 1,00000CALHA P/LUMINARIA FLUOR 1X32W C/REFL ALUM E SOQUETE UN

4.61.29 2,00000SUSPENSAO TIPO PENDENTE P/LUMINARIA FLUORESCENTE UN

4.65.13 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.03 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.055 IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W) UN 406,45

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.61 1,00000CALHA P/LUMINARIA FLUOR 2X32W C/REFL ALUM E SOQUETE UN

4.61.29 2,00000SUSPENSAO TIPO PENDENTE P/LUMINARIA FLUORESCENTE UN

4.65.13 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.057 LUMINÁRIA SOBREPOR  LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK UN 221,89

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.53 1,00000CALHA P/LUMIN SOBREPOR LÂMPADA LED VIDRO 2X18W TEMPERATURA COR 4000ºK E SOQUETES UN

4.65.18 2,00000LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.09.058 IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W UN 410,98

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.60.34 1,00000IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W UN

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01667BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.059 IL-87 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 50W UN 553,71

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.46 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.60.54 1,00000IL-87 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 50W UN

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01667BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.060 IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) UN 364,09

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.40 1,00000CALHA P/LUMINARIA SOBREPOR C/REFLET.E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2x32W E SOQUETES UN

4.65.13 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.061 IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (2x32W) UN 312,06

1.01.15 1,20000ELETRICISTA H

1.01.16 1,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.41 1,00000CALHA P/LUMINARIA EMBUTIR P/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESC. 2X32W E SOQUETES UN

4.65.13 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN
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09.09.062 IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W) UN 453,20

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.42 1,00000CALHA P/LUMINARIA SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESC.4X16W E SOQUETES UN

4.65.14 4,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

4.97.20 2,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X16W - BIVOLT C/PROTEÇÃO UN

09.09.063 IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (4x16W) UN 499,58

1.01.15 1,40000ELETRICISTA H

1.01.16 1,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.43 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESC.4X16W E SOQUETES UN

4.65.14 4,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

4.97.20 2,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X16W - BIVOLT C/PROTEÇÃO UN

09.09.064 IL-66 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS  (1X32W) UN 226,44

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.44 1,00000CALHA P/ LUMINARIA EMBUTIR C/REFLET. S/ ALETAS P/LAMPADA FLUOR. 1X32W UN

4.65.13 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.03 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.065 IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W) UN 323,64

1.01.15 1,20000ELETRICISTA H

1.01.16 1,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.45 1,00000CALHA PARA LUMINÁRIA EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W UN

4.65.13 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.067 IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <=  68W Ø 190MM UN 830,35

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.21 2,25000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2  0,6/1KV M

4.60.56 1,00000IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <=  68W Ø 190MM UN

4.61.05 1,00000GANCHO PITÃO COM BUCHA TIPO S8I UN

4.97.04 2,25000CORRENTE P/PENDENTE APAR ILUMINACAO M

9.00.19 0,05000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,00833BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.068 IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X16W) UN 271,65

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.68 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSL.P/LAMP.FLUOR 2X16W E SOQUETES UN

4.65.14 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

4.97.20 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X16W - BIVOLT C/PROTEÇÃO UN

09.09.069 IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. (2X32W) UN 327,43

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.69 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSL.P/LAMP.FLUOR. 2X32W E SOQUETES UN

4.65.13 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.070 IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X16W UN 271,21

1.01.15 1,40000ELETRICISTA H

1.01.16 1,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.50 1,00000CALHA P/LUMINARIA EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSL.P/LAMP.FLUOR.2X16W E SOQUETES UN

4.65.14 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

4.97.20 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X16W - BIVOLT C/PROTEÇÃO UN
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09.09.071 IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X32W UN 340,70

1.01.15 1,40000ELETRICISTA H

1.01.16 1,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.51 1,00000CALHA P/LUMINARIA EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSL.P/LAMP.FLUOR.2X32W E SOQUETES UN

4.65.13 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.09.072 IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) UN 510,52

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.72 1,00000LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR ACRILICO PRISMATICO TRANSP. UN

4.65.29 1,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V UN

4.97.56 1,00000REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 250W-220V CAP/IGN - INTERNO UN

09.09.073 IL-73 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) UN 256,05

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.73 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM. P/LAMP.FLUOR 1X28W UN

4.65.07 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.34 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.09.074 IL-74 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) UN 304,39

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.70 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM. P/LAMP.FLUOR 2X28W UN

4.65.07 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.35 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.09.075 IL-75 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) UN 430,07

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.75 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR 2X28W UN

4.65.07 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.35 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.09.076 IL-99 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 150W  Ø 270 MM INSTALAÇÃO ACIMA DE 5M UN 1.325,46

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.21 2,25000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2  0,6/1KV M

4.60.79 1,00000IL-99 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 150W Ø 270 MM UN

4.61.05 1,00000GANCHO PITÃO COM BUCHA TIPO S8I UN

4.97.04 2,25000CORRENTE P/PENDENTE APAR ILUMINACAO M

9.00.19 0,05000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,00833BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.077 IL-77 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) UN 417,32

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.76 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADA FLUOR. 2X28W UN

4.65.07 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.35 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.09.078 IL-78 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) UN 427,96

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.77 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADA FLUOR.2X28W UN

4.65.07 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.35 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN
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09.09.079 IL-79 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) UN 322,15

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.78 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMPADA FLUOR.1X28W UN

4.65.07 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.34 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.09.080 IL-80 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) UN 370,39

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.79 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMPADA FLUOR.2X28W UN

4.65.07 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.35 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.09.081 IL-81 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) UN 409,84

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.73 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM. P/LAMP.FLUOR 1X28W UN

4.61.83 1,00000CANOPLA CHAPA GALV. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/FUROS P/PENDENTE UN

4.61.84 2,00000TUBO AÇO GALV. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PORCAS C=0,50M UN

4.65.07 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.34 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.09.082 IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) UN 458,18

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.70 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM. P/LAMP.FLUOR 2X28W UN

4.61.83 1,00000CANOPLA CHAPA GALV. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/FUROS P/PENDENTE UN

4.61.84 2,00000TUBO AÇO GALV. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PORCAS C=0,50M UN

4.65.07 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

4.97.35 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 69,88

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.49 1,00000LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA COMPLETA COM 30 LEDS, BATERIA E ACESSÓRIOS UN

09.09.084
IL-99 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 150W  Ø 450 MM INSTALAÇÃO ACIMA DE 5M  
  

UN 2.137,92

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.21 2,25000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2  0,6/1KV M

4.60.80 1,00000IL-99 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 150W Ø 450 MM UN

4.61.05 1,00000GANCHO PITÃO COM BUCHA TIPO S8I UN

4.97.04 2,25000CORRENTE P/PENDENTE APAR ILUMINACAO M

9.00.19 0,05000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,00833BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.085 IL-92 LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W UN 504,44

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.19 1,00000IL-92 LUMINÁRIA LED  PENDENTE C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W UN

4.60.93 1,00000CONJUNTO KIT DE SUSPENSAO COM CABO REGULAVEL PR

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01667BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.086
IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 68W  Ø 385 MM .
.

UN 892,80

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H
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1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.21 2,25000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2  0,6/1KV M

4.60.08 1,00000IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 68W Ø 385 MM UN

4.61.05 1,00000GANCHO PITÃO COM BUCHA TIPO S8I UN

4.97.04 2,25000CORRENTE P/PENDENTE APAR ILUMINACAO M

9.00.19 0,05000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,00833BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.09.099 SERVICOS DE ILUMINACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.10.002 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 235,33

1.01.15 3,20000ELETRICISTA H

1.01.16 3,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 6,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.40 1,00000CAIXA PASSAGEM FUNDO MOVEL 4"X4" (TIPO FM2) UN

4.85.49 4,00000BUCHA DE ENCAIXE 25MM - POLIETILENO UN

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 265,98

1.01.15 3,20000ELETRICISTA H

1.01.16 3,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 6,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.40 1,00000CAIXA PASSAGEM FUNDO MOVEL 4"X4" (TIPO FM2) UN

6.23.56 4,00000LUVA DE PRESSAO PVC DE 25MM (3/4") UN

09.10.011 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC UN 271,04

1.01.15 3,20000ELETRICISTA H

1.01.16 3,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 6,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.85.50 3,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 19 MM (3/4") UN

09.10.013 CENTRO DE LUZ EM CONDULETE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 249,19

1.01.15 3,20000ELETRICISTA H

1.01.16 3,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.26.13 6,00000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.85.50 3,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 19 MM (3/4") UN

09.10.021 CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM UN 276,47

1.01.15 3,20000ELETRICISTA H

1.01.16 3,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.05 9,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.94.70 2,77594CANALETA PERFURADA CH 14 GALV(SISA SRS-1650-P-14GE M

09.10.023 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO  - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. UN 395,56

1.01.15 3,20000ELETRICISTA H

1.01.16 3,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.21 2,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 6,1X75MM UN

2.67.50 1,00000PORCAS E CONTRA-PORCAS 3/8' CJ

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.26.13 0,50000ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA AMARELO NBR 15465 M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.56.20 1,00000TOMADA LIGACAO ALUMINIO P/PERFILADO UN

4.61.04 1,00000SUPORTE CURTO PARA LUMINARIA UN

4.94.71 6,00000PERFILADO EM CHAPA ACO 38X38MM M

4.94.78 1,00000SUPORTE PARA PERFILADOS UN
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4.96.42 1,00000VERGALHAO GALVANIZADO 3/8' M

09.10.024 CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC UN 397,38

1.01.15 3,20000ELETRICISTA H

1.01.16 3,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.21 2,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 6,1X75MM UN

2.67.50 1,00000PORCAS E CONTRA-PORCAS 3/8' CJ

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

4.25.02 0,50000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.05 18,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.56.20 1,00000TOMADA LIGACAO ALUMINIO P/PERFILADO UN

4.61.04 1,00000SUPORTE CURTO PARA LUMINARIA UN

4.94.71 6,00000PERFILADO EM CHAPA ACO 38X38MM M

4.94.78 1,00000SUPORTE PARA PERFILADOS UN

4.96.42 1,00000VERGALHAO GALVANIZADO 3/8' M

09.10.030 SENSOR DE PRESENÇA INTERNO UN 103,74

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.02 1,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4') M

4.30.04 4,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.36 1,00000CAIXA ESTAMPADA 3X3' UN

4.94.84 1,00000SENSOR DE PRESENÇA INTERNO UN

09.10.099 SERVICOS DE CENTROS DE LUZ MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.11.003
IL-105 SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS TOPO DE EDIFÍCIO / RESERVATÓRIO  COM LÂMPADA
BULBO LED <= 11W.

UN 372,29

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.44 1,00000BASE CONEXAO RELE FOTOELETRICO COM 3 PINOS UN

4.51.57 1,00000CONECTOR CURVO Ø 3/4 COM ROSCA BSP UN

4.51.70 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"XD=3/4" UN

4.60.05 1,00000IL-105 LUMINÁRIA ALUMÍNIO SINALIZADOR TOPO DE EDIFÍCIO / RESERVATÓRIO UN

4.60.07 1,00000 RELE FOTO ELETRÔNICO CORPO POLIPROPILENO COR AZUL  PROTEÇÃO UV. UN

4.65.23 1,00000LÂMPADA BULBO LED <= 11W ROSCA E27 BIVOLT TEMPERATURA COR 3000ºK UN

6.05.02 1,20000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

09.11.004 IL-106 LUMINÁRIA LED <= 60 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAÇÕES POSTE METÁLICO H=3 M UN 4.327,20

1.01.11 0,85000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,85000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 1,21000FERREIRO H

1.01.22 1,21000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 6,50000SERVENTE H

2.05.03 0,22769AREIA M3

2.05.08 97,37464CIMENTO KG

2.05.18 0,20271PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.35 0,42000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 12,10000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.14 4,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM UN

2.67.60 0,05000PREGO KG

2.70.10 0,26000ARAME RECOZIDO N.18 KG

4.01.04 1,00000POSTE AÇO GALV FLANGEADO CÔNICO RETO H=3,00 M PINTURA EPOXI UN

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.60.04 1,00000IL-106 LUMINÁRIA LED <= 60W CORPO E SUPORTE FIXAÇÃO EM  ALUMÍNIO UN
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09.11.007 IL-107 LUMINÁRIA LED <=50 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAÇÕES  POSTE METÁLICO H=4 M UN 3.562,44

1.01.11 0,85000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,85000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 1,21000FERREIRO H

1.01.22 1,21000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 6,50000SERVENTE H

2.05.03 0,22769AREIA M3

2.05.08 97,37464CIMENTO KG

2.05.18 0,20271PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.35 0,42000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 12,10000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.14 4,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM UN

2.67.60 0,05000PREGO KG

2.70.10 0,25000ARAME RECOZIDO N.18 KG

4.01.26 1,00000POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4,00 PINT.EPOXI UN

4.30.04 15,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.60.02 1,00000IL-107 LUMINÁRIA LED <= 50W CORPO E SUPORTE FIXAÇÃO EM  ALUMÍNIO UN

4.85.32 1,00000SUPORTE PARA 1  LUMINÁRIA INCLINAÇÃO 5º AÇO GALVANIZADO POSTE METÁLICO Ø 60,3MM UN

09.11.008 IL-108 LUMINÁRIA LED <= 70W  BRAÇO COM SAPATA INCLINAÇÃO 5º  AÇO GALVANIZADO Ø 60,30MM UN 1.040,91

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.30.05 12,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.60.01 1,00000IL-108 LUMINÁRIA LED <= 70W ÁREA EXTERNA  CORPO EM  ALUMÍNIO UN

4.60.16 1,00000BRAÇO COM SAPATA INCLINAÇÃO 5º AÇO GALVANIZADO Ø 60,3 MMX100CM UN

4.63.01 1,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO BRACO - ILUM. EXT. - 1/2" UN

09.11.009
IL-109 LUMINÁRIA LED <=200 W  EM POSTE CIRCULAR  DE CONCRETO  H=11,00 M QUADRA
ESPORTE DESCOBERTA

UN 7.254,65

1.01.11 2,60000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,60000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,50000FERREIRO H

1.01.22 0,50000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 8,00000SERVENTE H

2.05.03 0,04524AREIA M3

2.05.08 19,34000CIMENTO KG

2.05.18 0,04028PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,45000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 4,11000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,08000ARAME RECOZIDO N.18 KG

4.01.12 1,00000POSTE CONCR TUB OCO 11M C/JANELA INSPECAO UN

4.30.05 30,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.60.55 1,00000CRUZETA P/FIX 2 LUMIN EXTERNA UN

4.61.10 2,00000IL-109 PROJETOR ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/ DIFUSOR DE POLICARBONATO UN

4.85.61 2,00000BRAÇADEIRA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POSTE TUBULAR UN

09.11.015 IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70 W  EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M ÁREAS EXTERNAS UN 2.786,47

1.01.11 2,60000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,60000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 0,50000FERREIRO H

1.01.22 0,50000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 8,00000SERVENTE H
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2.05.03 0,04524AREIA M3

2.05.08 19,34000CIMENTO KG

2.05.18 0,04028PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,45000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 4,11000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,08000ARAME RECOZIDO N.18 KG

4.01.11 1,00000POSTE CONCR TUB OCO 7M C/JANELA INSPECAO UN

4.30.04 30,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.60.15 1,00000IL-111 LUMINÁRIA LED <= 70W ÁREA EXTERNA  CORPO EM  ALUMÍNIO UN

4.60.16 1,00000BRAÇO COM SAPATA INCLINAÇÃO 5º AÇO GALVANIZADO Ø 60,3 MMX100CM UN

4.80.61 1,00000BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO P/POSTE REDONDO UN

09.11.016 IL-112 LUMINÁRIA LED <= 70 W APLICADA ÁREAS EXTERNAS  POSTE METÁLICO H=6 M UN 3.812,62

1.01.11 0,85000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,85000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,50000ELETRICISTA H

1.01.16 3,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 1,45000FERREIRO H

1.01.22 1,45000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 9,00000SERVENTE H

2.05.03 0,32940AREIA M3

2.05.08 140,87200CIMENTO KG

2.05.18 0,29327PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.35 0,42000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 14,18800ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.14 4,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM UN

2.67.60 0,05000PREGO KG

2.70.10 0,29000ARAME RECOZIDO N.18 KG

4.01.25 1,00000POSTE AÇO GALV,TELECON RETO, FLANGEADO 88,9 MM X 6,0 M UN

4.30.04 21,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.61.06 1,00000IL-112 LUMINÁRIA LED <= 70W ÁREA EXTERNA  CORPO EM  ALUMÍNIO UN

4.85.32 1,00000SUPORTE PARA 1  LUMINÁRIA INCLINAÇÃO 5º AÇO GALVANIZADO POSTE METÁLICO Ø 60,3MM UN

09.11.021 IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. UN 765,24

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.30 1,00000BRACO ACO GALVANIZADO DIAM 25.4MMX1.0M P/ILUM.EXT. UN

4.60.76 1,00000IL-37 LUMINARIA COM GRADE P/LAMPADA VAPOR SODIO 150W UN

4.63.01 1,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO BRACO - ILUM. EXT. - 1/2" UN

4.65.30 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W/220V UN

4.97.16 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.11.022 IL-113  LUMINÁRIA LED <=70 W (2X)   APLICADA ÁREAS EXTERNAS  EM POSTE METÁLICO H=6 M UN 4.558,04

1.01.11 0,85000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,85000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.21 1,45000FERREIRO H

1.01.22 1,45000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 9,00000SERVENTE H

2.05.03 0,32940AREIA M3

2.05.08 140,87200CIMENTO KG

2.05.18 0,29327PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.35 0,42000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 14,18800ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.14 4,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM UN

2.67.60 0,05000PREGO KG

2.70.10 0,29000ARAME RECOZIDO N.18 KG

4.01.25 1,00000POSTE AÇO GALV,TELECON RETO, FLANGEADO 88,9 MM X 6,0 M UN
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4.30.04 24,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.60.95 2,00000IL-113 LUMINÁRIA LED <= 70W ÁREA EXTERNA  CORPO EM  ALUMÍNIO UN

4.85.54 1,00000SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS INCLINAÇÃO 5º AÇO GALVANIZADO POSTE METALICO Ø 60,3MM UN

09.11.026 IL-50 LUMINARIA VAPOR MET 2X250W C/ POSTE CONCR TUB 11M (QE) UN 4.459,17

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 10,00000SERVENTE H

2.05.03 0,04400AREIA M3

2.05.08 24,42000CIMENTO KG

2.05.18 0,13100PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,46000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

4.01.12 1,00000POSTE CONCR TUB OCO 11M C/JANELA INSPECAO UN

4.30.05 24,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.60.55 1,00000CRUZETA P/FIX 2 LUMIN EXTERNA UN

4.60.84 2,00000IL-50/IL-51 PROJETOR P/ LAMP VAPOR MET 250W UN

4.65.29 2,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V UN

4.97.15 2,00000REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 250W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.11.028 IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE TUB 7M UN 2.183,45

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 8,00000SERVENTE H

2.05.03 0,04400AREIA M3

2.05.08 24,42000CIMENTO KG

2.05.18 0,13100PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,46000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

4.01.11 1,00000POSTE CONCR TUB OCO 7M C/JANELA INSPECAO UN

4.30.04 16,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.60.30 1,00000BRACO ACO GALVANIZADO DIAM 25.4MMX1.0M P/ILUM.EXT. UN

4.60.85 1,00000IL-52 LUMINARIA ABERTA P/ LAMP VAPOR DE SODIO 150W UN

4.65.30 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W/220V UN

4.80.61 1,00000BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO P/POSTE REDONDO UN

4.97.16 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 451,13

1.01.15 2,10000ELETRICISTA H

1.01.16 2,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.41 1,00000IL-06 RELE FOTOELETRICO UN

4.17.44 1,00000BASE CONEXAO RELE FOTOELETRICO COM 3 PINOS UN

4.51.57 1,00000CONECTOR CURVO Ø 3/4 COM ROSCA BSP UN

4.51.70 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"XD=3/4" UN

4.60.63 1,00000IL-06 SINALIZADOR LUZ DE OBSTACULO UN

4.65.08 1,00000LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. UN

6.05.02 1,20000TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4") M

09.11.038 IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) UN 4.707,65

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H
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1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 10,00000SERVENTE H

2.05.03 0,04400AREIA M3

2.05.08 24,42000CIMENTO KG

2.05.18 0,13100PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,46000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

4.01.18 1,00000POSTE CONCR TUBULAR OCO 11M C/ ACESSORIOS P/ SOM UN

4.30.05 24,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.71 2,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.55.19 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN

4.60.55 1,00000CRUZETA P/FIX 2 LUMIN EXTERNA UN

4.60.84 2,00000IL-50/IL-51 PROJETOR P/ LAMP VAPOR MET 250W UN

4.65.29 2,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V UN

4.97.15 2,00000REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 250W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.11.040 IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 408,38

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.24 2,00000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

4.60.65 1,00000IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01667BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.11.041
IL-101 PROJETOR LED <=100W  L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. 
 

UN 297,68

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.24 2,00000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

4.60.82 1,00000IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01667BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.11.043
IL-101 PROJETOR LED <=100W  L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. 
 

UN 1.230,50

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.24 2,00000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

4.61.01 1,00000IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01667BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

09.11.060 IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W UN 2.837,47

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 1,90000PEDREIRO H

1.01.46 8,06000SERVENTE H

2.05.03 0,08400AREIA M3

2.05.08 46,20000CIMENTO KG

2.05.18 0,18400PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,46000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

4.01.09 1,00000POSTE EM ACO ZINCADO H=2.50M DIAM 60MM UN

4.30.05 16,00000FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.61.38 1,00000IL - 30 LUMINARIA TIPO PRACA UN

4.65.39 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 70W/220V UN

4.97.18 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN UN
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09.11.068 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 3.622,06

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 1,90000PEDREIRO H

1.01.46 8,06000SERVENTE H

2.05.03 0,08400AREIA M3

2.05.08 46,20000CIMENTO KG

2.05.18 0,18400PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,46000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.67.14 4,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM UN

4.01.25 1,00000POSTE AÇO GALV,TELECON RETO, FLANGEADO 88,9 MM X 6,0 M UN

4.30.04 16,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.60.86 1,00000IL 53/54 LUMINARIA P/ LAMP VAPOR DE SODIO 150W UN

4.65.30 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W/220V UN

4.94.91 1,00000SUPORTE P/LUMINARIA SIMPLES - IL-53/IL-33/IL35 UN

4.97.16 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.11.070 IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M UN 4.432,01

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 1,90000PEDREIRO H

1.01.46 8,06000SERVENTE H

2.05.03 0,08400AREIA M3

2.05.08 46,20000CIMENTO KG

2.05.18 0,18400PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,46000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.67.14 4,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM UN

4.01.25 1,00000POSTE AÇO GALV,TELECON RETO, FLANGEADO 88,9 MM X 6,0 M UN

4.30.04 16,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.60.86 2,00000IL 53/54 LUMINARIA P/ LAMP VAPOR DE SODIO 150W UN

4.65.30 2,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W/220V UN

4.94.92 1,00000SUPORTE P/LUMINARIA DUPLA - IL-54/IL-34/IL-36 UN

4.97.16 2,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.11.074
IL-64 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP. VAPOR SODIO
1X70W

UN 3.455,04

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 1,90000PEDREIRO H

1.01.46 8,06000SERVENTE H

2.05.03 0,08400AREIA M3

2.05.08 46,20000CIMENTO KG

2.05.18 0,18400PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,46000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.67.14 4,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM UN

4.01.26 1,00000POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4,00 PINT.EPOXI UN

4.30.04 16,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.61.30 1,00000IL-64 LUMINARIA RETANG.P/POSTE TIPO PÉTALA LAMP. VAPOR SODIO 70W UN
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4.65.39 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 70W/220V UN

4.97.18 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN UN

09.11.075 IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP. FLUOR. 2X36W UN 3.668,76

1.01.11 2,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 1,90000PEDREIRO H

1.01.46 8,06000SERVENTE H

2.05.03 0,08400AREIA M3

2.05.08 46,20000CIMENTO KG

2.05.18 0,18400PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,46000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.67.14 4,00000CHUMBADOR P/ FIXACAO POSTE METALICO 1/2"X300MM UN

4.01.26 1,00000POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4,00 PINT.EPOXI UN

4.30.04 16,00000FIO DE 1,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V) M

4.51.61 1,00000CAIXA BLINDADA DE ALUMINIO FUNDIDO 200X200MM UN

4.51.71 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"  "C" D=3/4" UN

4.61.31 1,00000IL-65 LUMINÁRIA P/POSTE TIPO PETALA 2 X LAMPADA COMPACTA 36W UN

4.65.06 2,00000LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA NÃO INTEGRADA 4 PINOS 36W UN

4.97.23 1,00000REATOR ELETRON P/2 LAMPADAS FLUORESCENTES 4 PINOS 36W UN

09.11.076
IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR
DE SÓDIO 1X150W.

UN 690,82

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.91 1,00000
IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR
DE SÓDIO 1X150W.

UN

4.65.30 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W/220V UN

4.97.21 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W-220V CAP/IGN-INTERNO UN

09.11.077
IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR
DE SÓDIO 1X250W.

UN 752,87

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.92 1,00000
IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR
DE SÓDIO 1X250W.

UN

4.65.31 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V UN

4.97.22 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W-220V CAP/IGN INTERNO UN

09.11.099 SERVICOS DE ILUMINACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1.762,67

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.40 0,20000PINTOR H

2.75.24 0,25000TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO M2

3.10.65 3,08000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.75.02 0,06000TINTA ESMALTE L

3.76.50 3,08000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.91.11 1,00000EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 1/3 HP UN

09.12.010
EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE  INCLUSIVE DUTO
EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO 
CRECHE

UN 1.019,16

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.46 8,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM UN
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2.67.78 0,08000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

4.75.10 1,00000EXAUSTOR AXIAL DN 15 CM VAZAO 280M3XHORA COM GRELHA ACABAMENTO UN

4.75.11 1,00000GRELHA DN 150MM ACABAMENTO SAIDA DE EXAUSTAO UN

4.75.12 4,00000DUTO FLEXIVEL ALUMINIO DN 150MM PARA EXAUSTOR M

6.26.82 6,00000FITA ABRAÇADEIRA 19MM X 0,40MM GALVANIZADA M

09.12.099 SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1.314,23

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.80.03 1,00000CONJ CONTRAVENTAGEM EM ACO GALV C/SUPORT FIXO,D=2" UN

4.80.62 1,00000CAPTOR TIPO FRANKLIN, H 250 A 350MM, ROSCA Ø= 3/4". UN

4.80.63 2,00000TERMINAL DE PRESSAO PASSAGEM LATERAL PARA CORDOALHA 50MM2 UN

4.80.67 1,00000BASE FIXAÇÃO QUATRO PARAFUSOS AÇO GALVANIZADO PARA MASTRO Ø 2" UN

6.05.06 3,00000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN50MM (2") M

09.13.011 PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO  02" X 6,00M UN 1.711,32

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.80.03 1,00000CONJ CONTRAVENTAGEM EM ACO GALV C/SUPORT FIXO,D=2" UN

4.80.62 1,00000CAPTOR TIPO FRANKLIN, H 250 A 350MM, ROSCA Ø= 3/4". UN

4.80.63 2,00000TERMINAL DE PRESSAO PASSAGEM LATERAL PARA CORDOALHA 50MM2 UN

4.80.67 1,00000BASE FIXAÇÃO QUATRO PARAFUSOS AÇO GALVANIZADO PARA MASTRO Ø 2" UN

6.05.06 6,00000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN50MM (2") M

09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 48,49

1.01.15 0,75000ELETRICISTA H

1.01.16 0,75000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.24 0,63000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

2.68.23 1,05000FERRO CHATO 3/4"X1/8" GALV. M

09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO M 36,20

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.67.24 0,63000PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ

2.68.23 1,05000FERRO CHATO 3/4"X1/8" GALV. M

09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 47,37

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.42 1,00000CORDOALHA DE ACO GALV. 80MM2 (7/16") M

09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO UN 396,60

1.01.11 0,13475CARPINTEIRO H

1.01.12 0,13475AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 0,01000PEDREIRO H

1.01.46 0,03002SERVENTE H

2.05.03 0,00400AREIA M3

2.05.08 1,52640CIMENTO KG

2.05.17 0,00360PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,03768PEDRA BRITADA 2 M3

2.11.02 0,43300SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C3 M

2.67.60 0,02500PREGO KG

4.80.08 1,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

4.80.09 1,00000CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 19MM (3/4") UN

6.26.86 0,30000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 250 MM (10") M
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09.13.028
   TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO

   
UN 313,51

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.80.08 1,00000HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3 M UN

09.13.030
   CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2''  

   
UN 99,96

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.80.65 1,00000CONECTOR MEDIÇÃO / EMENDA COM QUATRO PARAFUSOS CORDOALHA 80MM2 UN

4.80.66 1,00000CAIXA SUSPENSA MEDIÇAO ATERRAMENTO POLIPROPILENO  Ø 2" UN

09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 55,66

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

4.63.05 0,02000MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTERMICA UN

4.63.10 0,00200ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.20 1,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/CABO 50MM2 UN

09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 63,23

1.01.15 1,20000ELETRICISTA H

4.63.06 0,02000MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN

4.63.11 0,00200ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.21 1,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 UN

09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 50,31

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

4.63.05 0,02000MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTERMICA UN

4.63.10 0,00200ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (CONEXAO EXOTERMICA) UN

4.63.22 1,00000CARTUCHO P/CONEXÃO EXOT.VB ESTR.MET.P/CABO 35MM2 UN

09.13.035
RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA

   DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
   

UN 3.002,52

4.80.68 1,00000LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419 UN

09.13.036
   TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA

   
UN 132,89

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.06 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 60MM (2') M

4.80.64 3,00000ABRAÇADEIRA TIPO D  AÇO GALVANIZADA Ø2' COM CUNHA UN

09.13.040
   CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.

   
M 48,44

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.40 1,05000CORDOALHA DE AÇO GALV. 50MM2 M

4.80.36 0,40000SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ 3/0 AWG UN

09.13.099 SERVICOS DE PARA-RAIOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.50.001 REMOCAO DE OLEO DE DISJUNTOR OU TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA L 0,82

1.01.16 0,04000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.003 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL UN 7,37

1.01.15 0,15000ELETRICISTA H
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1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.004 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. UN 19,66

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.005 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA UN 14,75

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.007 REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA M 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.008 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO UN 2,06

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.009 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO UN 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.011 REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE M 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.013 REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR UN 104,68

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.014 REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR UN 69,79

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.016 REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR M 34,89

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.018 REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL UN 139,58

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.020 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO UN 31,96

1.01.15 0,65000ELETRICISTA H

1.01.16 0,65000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.022 REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO UN 174,71

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.023 REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM INTERNA) UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.024 REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO UN 34,89

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H
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09.50.025 REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. UN 22,84

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

09.50.026 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA UN 314,29

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 8,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.027 REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO UN 349,19

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 4,50000ELETRICISTA H

1.01.16 9,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.029 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 245,86

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.030 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO UN 98,34

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.031 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.032 REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA UN 104,68

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.033 REMOCAO DE MAO FRANCESA UN 20,61

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.034 REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.036 REMOCAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO UN 32,99

1.01.16 1,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.037 REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE UN 10,30

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.039 REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE UN 55,51

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.50.099 DEMOLICOES DE ALTA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.52.001 REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. UN 196,68

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.002 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 245,86

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H
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1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.003 REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.004 REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA UN 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.005 REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA UN 98,34

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.007 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" M 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.008 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" M 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.009 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 6,14

1.01.15 0,12500ELETRICISTA H

1.01.16 0,12500AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.010 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" M 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.015 REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.016 REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 1,22

1.01.15 0,02500ELETRICISTA H

1.01.16 0,02500AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 2,45

1.01.15 0,05000ELETRICISTA H

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.019 REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 1,47

1.01.15 0,03000ELETRICISTA H

1.01.16 0,03000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.020 REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 M 2,95

1.01.15 0,06000ELETRICISTA H

1.01.16 0,06000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.021 REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H
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09.52.022 REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.026 REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM M2 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.028 REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.029 REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR  QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T UN 6,14

1.01.15 0,12500ELETRICISTA H

1.01.16 0,12500AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.034 REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.035 REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T UN 36,87

1.01.15 0,75000ELETRICISTA H

1.01.16 0,75000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.037 REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.039 REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE M 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.52.099 DEMOLICOES DE BAIXA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.54.001 REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS UN 19,66

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.002 REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA UN 29,50

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.003 REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.004 REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H
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09.54.005 REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE UN 7,37

1.01.15 0,15000ELETRICISTA H

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.006 REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC UN 7,37

1.01.15 0,15000ELETRICISTA H

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.007 REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.013 REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.014 REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.016 REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.017 REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.018 REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.019 REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.020 REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO UN 245,86

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.021 REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 393,37

1.01.15 8,00000ELETRICISTA H

1.01.16 8,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.54.099 DEMOLICOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.56.001 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.56.003 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.56.004 REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS M 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H
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1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.56.005 REMOCAO DE CABO DE COBRE NU M 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.56.006 REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO M 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.56.007 REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.56.009 REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU UN 19,66

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.56.012 REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.56.099 DEMOLICOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.60.003 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSAO TIPO OLHAL UN 7,37

1.01.15 0,15000ELETRICISTA H

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.004 RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/ BUCHA PASSAGEM A.T. UN 19,66

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.007 RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA M 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.008 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 2,06

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.009 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.011 RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE M 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.012 RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE UN 4,12

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.018 RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL UN 139,58

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.020 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO UN 31,96

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 232 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

1.01.15 0,65000ELETRICISTA H

1.01.16 0,65000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.022 RETIRADA DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO UN 174,71

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.023 RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM INTERNA) UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.026 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA UN 314,29

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 8,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.027 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO UN 349,19

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 4,50000ELETRICISTA H

1.01.16 9,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.029 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO UN 245,86

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.034 RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.60.099 RETIRADAS DE ALTA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.62.001 RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. UN 196,68

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.002 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 245,86

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.003 RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.004 RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG UN 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.009 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.010 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" M 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H
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09.62.012 RETIRADA DE PERFILADOS M 19,66

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.014 RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.017 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 2,45

1.01.15 0,05000ELETRICISTA H

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.018 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 4,91

1.01.15 0,10000ELETRICISTA H

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.019 RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 2,95

1.01.15 0,06000ELETRICISTA H

1.01.16 0,06000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.020 RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 M 5,90

1.01.15 0,12000ELETRICISTA H

1.01.16 0,12000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.021 RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.024 RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA M2 98,34

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.62.099 RETIRADAS DE BAIXA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.64.004 RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.64.005 RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC UN 4,91

1.01.15 0,10000ELETRICISTA H

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.64.006 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC UN 3,09

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.64.014 RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.64.016 RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.64.018 RETIRADA DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H
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09.64.020 RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO UN 245,86

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.64.023 RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 245,86

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.64.024 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO UN 245,86

1.01.15 5,00000ELETRICISTA H

1.01.16 5,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.64.099 RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.66.001 RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.66.003 RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.66.004 RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS M 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.66.005 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU M 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.66.006 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO M 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.66.007 RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.66.009 RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU UN 19,66

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.66.099 RETIRADAS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.70.003
RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCLUS GANCHO DE SUSPENSAO TIPO
OLHAL

UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.004 RECOLOCAÇÃO DE BUCHA PASS.INT/EXT OU DE CH.ACO P/BUCHA PASSAGEM EM A.T UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H
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09.70.007 RECOLOCAÇÃO DE CANTONEIRA METALICA M 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.008 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR CASTANHA OU DE TERMINAL/CONEC. P/BARRAM.COBRE A.T UN 4,12

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.009 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 29,50

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.011 RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE M 19,66

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.018 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL UN 226,93

1.01.13 0,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.020 RECOLOCAÇÃO DE CH.FUSIV.INDICADORA OU DE TRANSF.DE POTENCIAL COMPL. A.T UN 80,33

1.01.13 0,30000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.022 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO UN 428,50

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 8,00000ELETRICISTA H

1.01.16 8,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.023 RECOLOCAÇÃO DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM INTERNA) UN 66,73

1.01.13 0,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.026 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU CAB.PRIMARIA UN 698,84

1.01.13 4,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 8,00000ELETRICISTA H

1.01.16 16,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.70.029 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 325,89

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

09.70.099 RECOLOCACOES DE ALTA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.72.003
RECOLOCAÇÃO DE CABECOTE TELEFONICA, ARMACAO BRAQUET OU CONECTORES PRESSAO
P/CABOS

UN 19,66

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.004 RECOLOCAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA B.T. UN 325,89

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H
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2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

09.72.005 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 325,89

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

09.72.009 RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" M 14,75

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.010 RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA DE 2" M 29,50

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.011 RECOLOCAÇÃO DE CONDULETES OU DE CX.FUSIV. OU DE TOMADA INSTAL. EM PERFILADOS UN 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.012 RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS M 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.014 RECOLOCAÇÃO DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E PERFILADOS UN 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.017 RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 2,45

1.01.15 0,05000ELETRICISTA H

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.018 RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 4,91

1.01.15 0,10000ELETRICISTA H

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.019 RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 1,47

1.01.15 0,03000ELETRICISTA H

1.01.16 0,03000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.020 RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 M 14,75

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.023 RECOLOCAÇÃO DE ROLDANAS UN 14,75

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.024 RECOLOCAÇÃO E MONTAGEM DE QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU QD.CHAMADA M2 298,18

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.39 4,00000PEDREIRO H

09.72.031 RECOLOCAÇÃO DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO UN 12,29
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1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.72.099 RECOLOCACOES DE BAIXA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.74.004 RECOLOCAÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE UN 147,51

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.74.005 RECOLOCAÇÃO DE AP.ILUM.(PLAFON OU PEND.)P/LAMP.INCAND OU DE PROJET EM JARDINS UN 39,33

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.74.006
RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP
FLUORESCENTES

UN 5,71

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

09.74.015 RECOLOCAÇÃO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.74.017 RECOLOCAÇÃO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO UN 98,34

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.74.018 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO EM POSTE UN 73,75

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.74.019 RECOLOCAÇÃO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASE DE FIXACAO UN 325,89

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

09.74.023 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 325,89

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

09.74.024 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO UN 325,89

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

09.74.099 RECOLOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.76.001 RECOLOCAÇÃO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIOATIVO UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H
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09.76.003 RECOLOCAÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS UN 196,68

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.76.004 RECOLOCAÇÃO DE CABO ACO E ESTICADORES,OU DE CABO COBRE NU P/ATERR. P.RAIOS M 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.76.005 RECOLOCAÇÃO DE CABO DE COBRE NU M 24,58

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.76.007 RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO UN 9,83

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.76.009 RECOLOCAÇÃO DE BRACADEIRAS PARA 3 ESTAIS OU PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU UN 49,17

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.76.099 RECOLOCACOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.80.001 OLEO P/DISJUNTOR EM TRANSFOMADOR DE ALTA TENSAO EM CABINE L 25,33

1.01.16 0,04000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.80 1,00000OLEO MINERAL P/DISJUNTOR E TRANSF L

09.80.002 OLEO PARA TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO L 25,75

1.01.16 0,06000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.80 1,00000OLEO MINERAL P/DISJUNTOR E TRANSF L

09.80.003 ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) UN 136,63

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.04 1,00000ISOLADOR TIPO DISCO P/15 KV UN

09.80.004 CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 1.288,89

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.03 1,00000CHAPA FERRO 1.5X0.5X1/4' P/BUCHA PASS UN

09.80.005 BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV UN 570,20

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.85.47 1,00000BUCHA PASSAG PARA NEUTRO UN

09.80.006 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO UN 565,28

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.85.47 1,00000BUCHA PASSAG PARA NEUTRO UN

09.80.007 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" M 46,92

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.66.14 1,00000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 11/2"x1/8" M
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09.80.008 JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO DE 0,40 X 0,40 X 0,15 M UN 97,46

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

4.51.65 1,00000JANELA DE VENTILACAO ELETROPAULO 0,40X0,40X0,15M UN

09.80.010 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE UN 60,75

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.05.07 1,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

09.80.011 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE UN 68,13

1.01.15 0,75000ELETRICISTA H

1.01.16 0,75000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.05.07 1,00000ISOLADOR DE PINO 15KV-PORCELANA UN

09.80.012 VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) M 112,52

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.30 1,00000VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" M

09.80.013 VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) M 187,77

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.41 1,00000VERGALHAO COBRE 1/2' M

09.80.014 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) UN 36,54

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.27 1,00000TERMINAL P/VERGALHAO COBRE 3/8' UN

09.80.015 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) UN 61,31

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.55 1,00000TERMINAL P/VERGALHAO COBRE 1/2' UN

09.80.017 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 UN 556,80

1.01.13 0,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.05.30 1,00000MUFLA TERM UNIP EXT CABO ISOL XLPE 15KV ATE 35MM2 UN

09.80.019 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 UN 433,79

1.01.13 0,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.05.31 1,00000MUFLA TERM UNIP INT CABO ISOL XLPE 15KV ATE 35MM2 UN

09.80.021 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3X25 MM2 / 15KV M 264,69

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 1,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.11 1,00000CABO THV SINTENAX 3X25MM2/15KV M

09.80.022 CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3 X 35 MM2 / 15KV M 299,95

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.12 1,00000CABO THV SINTENAX 3X35MM2/KV M

09.80.023 CABO SECO UNIPOLAR (THV SINTENAX) 16 MM2/15 KV M 74,13

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H
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4.31.01 1,00000CABO THV SINTENAX 1X16MM2/15KV M

09.80.024 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 25MM2 M 94,92

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.13 1,00000CABO DE POT UNIP ISOL XLPE CLASSE 15KV 25MM2 M

09.80.025 CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 35MM2 M 100,65

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 1,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.31.14 1,00000CABO DE POT UNIP ISOL XLPE CLASSE 15KV 35MM2 M

09.80.026 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO UN 2.750,71

1.01.13 0,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.36.91 1,00000CHAVE SECC TRIP SECA 200A/15KV S/FS UN

09.80.029 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL UN 370,90

1.01.13 0,30000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.37.12 1,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

09.80.030 CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE UN 356,94

1.01.13 0,30000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 1,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.37.12 1,00000CHAVE 'MATHEUS' 100A/15KV RUPT 1200A UN

09.80.033 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV UN 1.511,00

1.01.13 0,30000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.15 1,00000TRANSFORMADOR CORRENTE-15KV MT(TAXAX 10=$) UN

09.80.034 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV UN 3.099,30

1.01.13 0,30000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.09 1,00000TRANSFORMADOR DE POTENCIAL-15 KV UN

09.80.036 DISJUNTOR VOL REDUZIDO OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 ACION. MANUAL - COMPLETO UN 20.238,92

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.56 1,00000DISJUNTOR VOL.REDUZIDO OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 COMPLETO UN

09.80.038 BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR UN 1.717,80

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

4.46.70 1,00000BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR OLEO UN

09.80.039 RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR UN 783,17

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

4.17.40 1,00000RELE FALTA-DE-FASE TRIF ST 220/110V UN

09.80.040 RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO UN 3.887,85

1.01.13 1,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H
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4.17.42 1,00000RELE DE SOBRECORRENTE P/DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO UN

09.80.041 MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T. UN 247,84

1.01.13 0,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.75 1,00000MANOPLA DE COMANDO P/DISJUNTOR A.T. UN

09.80.042 TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM UN 684,28

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.60 1,00000TAPETE BORRACHA 100X100X0.5CM UN

09.80.043 LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV PR 658,89

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.67 1,00000LUVA BORRACHA P/ A.T. 20KV PR

09.80.044 VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV UN 351,79

1.01.16 0,05000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.97 1,00000VARA MANOPLA FENOLITE 2.70M P/CH SEC UN

09.80.048 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UN 88,30

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.14 1,00000SELA PARA CRUZETA MADEIRA UN

09.80.049 SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE  OU ESTALEIRO UN 363,46

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.66 1,00000SUPORTE P/TRANSF EM POSTE/ESTALEIRO UN

09.80.050 CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM UN 361,13

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.09 1,00000CRUZETA DE MADEIRA DE 2400MM G1-C5 UN

09.80.051 MAO FRANCESA DE 700 MM UN 71,55

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.12 1,00000MAO FRANCESA 710 MM UN

09.80.052 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRAO ELEKTRO UN 1.113,43

1.01.13 0,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.23 1,00000CAIXA P/TRANSF COR 60X70X25CM ELEKTRO UN

09.80.053 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ELEKTRO - 0,70 X 0,60 X 0,25 M UN 1.251,42

1.01.13 0,50000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.25 1,00000CAIXA P/MEDICAO ENERGIA/ATIV/REATI 70X60X25CM ELEKTRO UN

09.80.055 TRANSF-POT 45 KVA-M.T.13,2(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO UN 12.857,00

1.01.13 4,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 8,00000ELETRICISTA H

1.01.16 16,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.01 1,00000TRANSFORMADOR 45KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN
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09.80.057 TRANSF-POT 75 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%)EM POSTE/ESTALEIRO UN 22.376,99

1.01.13 4,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 8,00000ELETRICISTA H

1.01.16 16,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.03 1,00000TRANSFORMADOR 75KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

09.80.058 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)220/127V(5%) EM POSTE /ESTALEIRO UN 20.831,87

1.01.13 5,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 10,00000ELETRICISTA H

1.01.16 20,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.04 1,00000TRANSFORMADOR 112.5KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

09.80.059 TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%) EM CABINE UN 20.657,16

1.01.13 4,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 8,00000ELETRICISTA H

1.01.16 16,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.04 1,00000TRANSFORMADOR 112.5KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

09.80.060 TRANSF-POT 150 KVA-M.T.13,2 KV(5%) B.T. 220/127V(5%) EM CABINE UN 26.403,75

1.01.13 4,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 8,00000ELETRICISTA H

1.01.16 16,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.05 1,00000TRANSFORMADOR 150KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

09.80.061 TRANSF-POT 225 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE UN 36.390,86

1.01.13 5,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 10,00000ELETRICISTA H

1.01.16 20,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.06 1,00000TRANSFORMADOR 225KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

09.80.062 TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE UN 42.066,02

1.01.13 5,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 10,00000ELETRICISTA H

1.01.16 20,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.07 1,00000TRANSFORMADOR 300KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

09.80.063 TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%) EM CABINE UN 67.894,21

1.01.13 5,00000ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H

1.01.15 10,00000ELETRICISTA H

1.01.16 20,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.10.08 1,00000TRANSFORMADOR 500KVA MT=13.2KV+-5%BT=220/127 UN

09.80.064 MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR UN 279,16

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 8,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

09.80.065 LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS UN 1.034,03

1.01.15 8,00000ELETRICISTA H

1.01.16 32,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

3.80.34 0,75000TINTA A OLEO L

3.80.60 5,00000TINNER L

9.10.13 0,50000ESTOPA KG

09.80.090 PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA UN 80,40

1.01.46 0,50000SERVENTE H

4.95.32 1,00000PLACA AVISO 30X40CM 'PERIGO...A.T.' UN

09.80.099 OUTROS SERVICOS EM ALTA TENSAO - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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09.82.001 POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M UN 2.179,40

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

4.01.20 1,00000POSTE DE ACO GALV 3 1/2'X 6M UN

09.82.004 CABECOTE TIPO TELEFONICA UN 26,43

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.67 1,00000CABECOTE TIPO TELEFONICA UN

09.82.005 BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. UN 26,79

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.65 1,00000BRAQUETE COM 2 ISOLADORES P/B.T. UN

09.82.006 BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. UN 40,83

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.04 1,00000BRAQUETE COM 3 ISOLADORES P/ B.T. UN

09.82.007 BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. UN 49,27

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.66 1,00000BRAQUETE COM 4 ISOLADORES P/B.T. UN

09.82.009 CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" UN 13,20

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.35 1,00000CAIXA 4"X2" UN

09.82.010 CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" UN 17,17

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.37 1,00000CAIXA 4"X4" UN

09.82.011 BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO UN 9,17

1.01.15 0,15000ELETRICISTA H

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.85.53 1,00000BRACADEIRA ACO GALV ELETROLITICO 25 MM (1") UN

09.82.025 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 22,00

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.30 1,00000TERMINAL PRESSAO CABO 10MM2 UN

09.82.026 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM UN 25,20

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.82 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN

09.82.027 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM UN 25,00

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.31 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 25MM2 UN

09.82.028 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM UN 30,97
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1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.28 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 35MM2(2AWG) UN

09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 36,33

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.32 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 50MM2 UN

09.82.030 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM UN 36,05

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.34 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 70MM2 UN

09.82.031 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM UN 45,92

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.35 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 95MM2 UN

09.82.032 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM UN 60,13

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.41 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 120MM2 UN

09.82.033 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM UN 61,65

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.36 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 150MM2 UN

09.82.034 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM UN 75,87

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.37 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 185MM2 UN

09.82.035 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM UN 78,18

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.95.42 1,00000TERMINAL PRES P/CABO 240MM2 UN

09.82.042 BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. M2 379,63

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.40.31 1,00000BASE CHAPA 14 P/FIX DISJ NO Q.D. M2

09.82.046 FECHADURA TIPO YALE UN 64,07

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

3.15.64 1,00000FECHADURA TIPO YALE/CROMADA PARA ARMARIO UN

09.82.084 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 30 A - B.T. UN 359,10

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.36.70 1,00000CHAVE BLINDADA C/FUSIVEL 3X30A B.T. UN

09.82.085 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 60 A - B.T. UN 546,63

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.36.71 1,00000CHAVE BLINDADA C/FUSIVEL 3X60 A B.T. UN
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09.82.086 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X100 A - B.T. UN 1.311,74

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.36.55 1,00000CHAVE FACA BLIND TRIP C/FUSIVEL 100A UN

09.82.087 CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X200 A - B.T. UN 2.367,76

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.36.57 1,00000CHAVE FACA BLIND TRIP C/FUSIVEL 200A UN

09.82.095 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM M 52,98

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.71 1,10000PERFILADO EM CHAPA ACO 38X38MM M

09.82.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.83.001 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T UN 516,87

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.36.95 1,00000CHAVE SECC ACAO RAPIDA 3X100 A UN

09.83.002 CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT UN 1.986,36

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.36.96 1,00000CHAVE SECCIONADORA AÇAO RAPIDA 3X250A UN

09.83.004 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T UN 2.369,09

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.36.98 1,00000CHAVE SECC ACAO RAPIDA 3X630 A UN

09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A UN 85,72

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.25 1,00000BARRAMENTO COBRE 25X4MM P/ 200A - 3/4"X1/8" M

09.83.034 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A UN 301,93

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.26 1,00000BARRAMENTO COBRE 40X7MM P/ 400A - 1"X3/8" M

09.83.035 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A UN 49,46

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.20 1,00000BARRA NEUTRO 600A 1 1/2" X 1/4" UN

09.83.036 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A UN 23,10

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.21 1,00000BARRAMENTO COBRE 6X1MM P/30A - 1/4"X1/16" M

09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 28,99

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.22 1,00000BARRAMENTO COBRE 10X2MM P/60A - 3/8"X1/16" M
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09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A UN 46,88

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.23 1,00000BARRAMENTO COBRE 100 A - 3/8"X1/8" M

09.83.050 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE UN 131,68

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.55.51 1,00000BOTOEIRA COMANDO LIG-DESL P/BOMBA UN

09.83.052 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A a 2X100A UN 155,68

1.01.15 0,75000ELETRICISTA H

1.01.16 0,75000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.12 1,00000DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN

09.83.063 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A UN 726,85

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.56 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A UN

09.83.065 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A UN 133,48

1.01.15 0,75000ELETRICISTA H

1.01.16 0,75000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.15 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN

09.83.066 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a 3X100A UN 172,97

1.01.15 0,75000ELETRICISTA H

1.01.16 0,75000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.46.40 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN

09.83.067 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN 1.937,47

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.57 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN

09.83.069 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A UN 2.665,83

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.35.58 1,00000DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A UN

09.83.070
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO
BOMBA RECALQUE

UN 336,52

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.52 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.6,3-10A UN

09.83.071
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO
BOMBA RECALQUE

UN 362,14

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.53 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.8-12,5A UN

09.83.072
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA QD.COMANDO
BOMBA RECALQUE

UN 375,00

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.54 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC.-FAIXA AJUST.10-16A UN
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09.83.073
RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA QD.COMANDO
BOMBA RECALQUE

UN 430,42

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.55 1,00000RELE BIMET.DE SOBREC FAIXA AJUST 16-25A UN

09.83.077 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE UN 371,25

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.70 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A UN

09.83.078 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE UN 421,17

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.71 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A UN

09.83.079 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE UN 433,34

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.72 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A UN

09.83.080 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE UN 473,78

1.01.15 0,90000ELETRICISTA H

1.01.16 0,90000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.17.73 1,00000CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A UN

09.83.099 OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.84.001 INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 20,25

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.56.56 1,00000INTERRUPTOR 1 TECLA SILENT S/ESPELHO UN

09.84.002 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS UN 44,98

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.56.59 1,00000INTERRUPTOR 2 TECLAS BIPOLAR S/ESP UN

09.84.003 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS UN 45,66

1.01.15 0,35000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.56.69 1,00000INTERRUPTOR 3 TECLAS SILENT SEM ESPELHO UN

09.84.004 INTERRUPTOR PARALELO UN 23,52

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.56.57 1,00000INTERRUPTOR PARAL 1 TECLA S/ESPELHO UN

09.84.009 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 21,52

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.55.19 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN

09.84.010 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN 28,16

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H
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4.56.08 1,00000TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V UN

09.84.017 BOTAO DE CAMPAINHA UN 21,67

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,15000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.56.61 1,00000BOTAO DE CAMPAINHA S/ESPELHO UN

09.84.020 ESPELHO DE 4'X2' UN 6,87

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.55.25 1,00000ESPELHO 4"X2" UN

09.84.021 ESPELHO 4'X4' UN 13,39

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.55.26 1,00000ESPELHO 4"X4" UN

09.84.030 CIGARRA TIPO FABRICA UN 234,85

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.90 1,00000CIGARRA TIPO FABRICA UN

09.84.035 PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL UN 24,28

1.01.15 0,40000ELETRICISTA H

1.01.16 0,40000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.46 1,00000PLAFON ALUM SOBREPOR BOCA 10 'BR' UN

09.84.037 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) UN 236,12

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.74 1,00000CALHA PARA LUMINARIA FLUOR 2X32W C/ DIFUSOR TRANSP. E SOQUETE (IL-42) UN

09.84.038 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-44) UN 170,86

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.62 1,00000CALHA P/LUMINARIA FLUOR 1X32W C/REFL ALUM E SOQUETE UN

09.84.039 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45) UN 129,11

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.61 1,00000CALHA P/LUMINARIA FLUOR 2X32W C/REFL ALUM E SOQUETE UN

09.84.040 CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-68) UN 194,89

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.68 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSL.P/LAMP.FLUOR 2X16W E SOQUETES UN

09.84.041 CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62) UN 299,70

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.42 1,00000CALHA P/LUMINARIA SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESC.4X16W E SOQUETES UN

09.84.042
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED  TUBULAR POLICARBONATO 18W
TEMPERATURA DE COR 4000ºK

UN 57,46

1.01.15 0,14000ELETRICISTA H

1.01.16 0,42000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.19 1,00000LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.84.045 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO UN 54,64

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H
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1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.03 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.84.046 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO UN 86,33

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.07 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO UN

09.84.049
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W 
TEMPERATURA DE COR 4000ºK

UN 102,89

1.01.15 0,14000ELETRICISTA H

1.01.16 0,45000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.19 2,00000LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.84.050 RECEPTACULO PORCELANA  P/LAMP FLUORESC. COMPACTA ROSCA E-27 UN 21,18

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.05 1,00000SOQUETE PORCELANA C/ROSCA E-27 UN

09.84.051 RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 UN 61,64

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.94.20 1,00000SOQUETE P/LAMP HG/MHL 098451 UN

09.84.052 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR UN 7,81

1.01.15 0,13330ELETRICISTA H

4.94.21 1,00000SOQUETE P/LAMP FLUORESCENTE S/PORTA STA UN

09.84.055 PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS UN 54,74

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.01 1,00000PORTA LAMP E27,PORCEL.C/FLANGE,FIX.3/8"GAS,4A-250V UN

09.84.060 CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO M 26,80

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.04 1,00000CORRENTE P/PENDENTE APAR ILUMINACAO M

09.84.061
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W
TEMPERATURA DE COR 4000ºK 

UN 43,49

1.01.15 0,14000ELETRICISTA H

1.01.16 0,42000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.18 1,00000LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.84.062
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W 
TEMPERATURA DE COR 4000ºK

UN 74,94

1.01.15 0,14000ELETRICISTA H

1.01.16 0,45000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.18 2,00000LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.84.070 CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE UN 32,95

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.03 1,00000CANOPLA FIX PENDENTE LUM FLUORESC UN

09.84.071 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO UN 132,39

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.34 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN
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09.84.072 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO UN 132,39

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.35 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇAO UN

09.84.074 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN UN 127,87

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.18 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/IGN UN

09.84.075 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W 220V CAP/IGN UN 195,25

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.16 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 150W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.84.076 REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN UN 221,18

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.17 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W-220V CAP/IGN UN

09.84.077 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 70W 220V CAP/IGN UN 131,25

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.19 1,00000REATOR SIMPLES P/VAPOR MET. AFP 70W-220V CAP/IGN UN

09.84.078 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/IGN UN 159,84

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.14 1,00000REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 150W-220V CAP/IGN UN

09.84.079 REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN UN 190,06

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.15 1,00000REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 250W-220V CAP/IGN-EXTERNO UN

09.84.080 REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W BIVOLT C/PROTEÇÃO UN 70,71

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.20 1,00000REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X16W - BIVOLT C/PROTEÇÃO UN

09.84.092 REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W UN 148,31

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.41 1,00000REATOR P/LAMPADA HG 220V/250W UN

09.84.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.84.100 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM.P/LAMP.FLUOR. 1X28W (IL-73 E IL-81) UN 131,37

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.73 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM. P/LAMP.FLUOR 1X28W UN

09.84.101 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM.P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-74 E IL-82) UN 162,83

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.70 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR ALUM. P/LAMP.FLUOR 2X28W UN
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09.84.102 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-75) UN 288,51

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.75 1,00000CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR 2X28W UN

09.84.103 CALHA P/LUMIN.SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP.P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-77) UN 275,76

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.76 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADA FLUOR. 2X28W UN

09.84.104 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-78) UN 286,39

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.77 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADA FLUOR.2X28W UN

09.84.105 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMP.FLUOR. 1X28W (IL-79) UN 197,47

1.01.15 0,60000ELETRICISTA H

1.01.16 0,60000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.78 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMPADA FLUOR.1X28W UN

09.84.106 CALHA P/LUMIN.DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMP.FLUOR. 2X28W (IL-80) UN 228,83

1.01.15 1,10000ELETRICISTA H

1.01.16 1,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.79 1,00000CALHA P/LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR S/ALETAS P/LAMPADA FLUOR.2X28W UN

09.84.107
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR VIDRO 10W 
TEMPERATURA DE COR 4000ºK

UN 94,55

1.01.15 0,14000ELETRICISTA H

1.01.16 0,55000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.20 4,00000LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.84.108
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W PARA LED TUBULAR VIDRO 10W
TEMPERATURA DE COR 4000ºK 

UN 52,88

1.01.15 0,14000ELETRICISTA H

1.01.16 0,45000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.20 2,00000LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.84.109
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 10W 
TEMPERATURA DE COR 4000ºK

UN 161,11

1.01.15 0,14000ELETRICISTA H

1.01.16 0,55000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.22 4,00000LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.84.110
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X16W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 10W
TEMPERATURA DE COR 4000ºK 

UN 86,16

1.01.15 0,14000ELETRICISTA H

1.01.16 0,45000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.22 2,00000LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.85.005 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W UN 18,74

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.13 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W C/TEMPERATURA DE  COR 4000° K UN

09.85.006 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W UN 30,16

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.05 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W A 25W C/TEMP.DE COR MAIOR OU IGUAL 4000° K UN
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09.85.010 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W UN 71,52

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.39 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 70W/220V UN

09.85.011 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W UN 92,09

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.30 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W/220V UN

09.85.012 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W UN 92,08

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.31 1,00000LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V UN

09.85.016 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W UN 17,37

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.14 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.85.017 LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W UN 385,23

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.36 1,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL 70W/220W UN

09.85.018 LAMPADA VAPOR METALICO 150W UN 488,33

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.28 1,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL 150W/220V UN

09.85.019 LAMPADA VAPOR METALICO 250W UN 140,96

1.01.15 0,30000ELETRICISTA H

1.01.16 0,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.29 1,00000LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V UN

09.85.023 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W UN 326,70

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.89 1,00000LUM. BLINDADA - ARANDELA PARA LAMP. MISTA 160 W UN

09.85.024 LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W UN 293,43

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.61.88 1,00000LUM. BLINDADA - PLAFONIER PARA LAMP. MISTA 160 W UN

09.85.025 LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. FLUOR.COMPACTA  23 W UN 313,41

1.01.15 0,80000ELETRICISTA H

1.01.16 0,80000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.23 1,00000IL-05 ARANDELA BLINDADA ALUMINIO P/LAMPADA LED BULBO ROSCA E27 UN

09.85.037 BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M UN 394,98

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.97.11 1,00000BRACO AÇO GALV. 1 1/2" AFASTAMENTO DA BASE 2,00M UN

09.85.039 BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M UN 238,33

1.01.15 2,00000ELETRICISTA H

1.01.16 2,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.30 1,00000BRACO ACO GALVANIZADO DIAM 25.4MMX1.0M P/ILUM.EXT. UN
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09.85.043 LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W UN 217,27

1.01.15 1,50000ELETRICISTA H

1.01.16 1,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.71 1,00000IL-37 LUMIN. ABERTA - LAMP. V. MERC./MISTA 160W UN

09.85.045 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES UN 468,78

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.60.55 1,00000CRUZETA P/FIX 2 LUMIN EXTERNA UN

09.85.047 POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA UN 1.974,32

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

4.01.25 1,00000POSTE AÇO GALV,TELECON RETO, FLANGEADO 88,9 MM X 6,0 M UN

09.85.048 POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO UN 2.452,32

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

4.01.21 1,00000POSTE AÇO GALV CURVO C/JAN INSP H=7M ACIMA DO SOLO UN

09.85.050 POSTE DE AÇO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. H=10M ACIMA DO SOLO UN 6.236,91

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

4.01.35 1,00000POSTE ACO GALV RETO C/ JAN INSP 4"X2"X10M UN

09.85.053 POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO UN 1.291,84

1.01.15 6,00000ELETRICISTA H

1.01.16 6,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

2.05.03 0,13100AREIA M3

2.05.17 0,02010PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06020PEDRA BRITADA 2 M3

4.01.11 1,00000POSTE CONCR TUB OCO 7M C/JANELA INSPECAO UN

09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 48,27

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.53 1,00000CONDULETE DE 1" UN

09.85.061 CONDULETE DE 1 1/4" UN 66,23

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.54 1,00000CONDULETE DE 1 1/4" UN

09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" UN 65,64

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.55 1,00000CONDULETE DE 1 1/2" UN

09.85.063 CONDULETE DE 2" UN 124,48
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1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.56 1,00000CONDULETE DE 2" UN

09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 41,90

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.70 1,00000CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2"XD=3/4" UN

09.85.065 CONDULETE DE 1/2" UN 42,81

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.51.50 1,00000CONDULETE DE 1/2" UN

09.85.066 LAMPADA BULBO LED  <= 13W ROSCA E 27  BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. UN 30,48

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.08 1,00000LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. UN

09.85.080 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1/2 HP - 220 V BIFASICO UN 1.142,37

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

6.65.70 1,00000MOTOR 1/2 HP BIFASICO P/BOMBA RECALQ UN

09.85.081 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3/4 HP - 220 V BIFASICO UN 1.232,61

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

6.65.71 1,00000MOTOR 3/4 HP BIFASICO P/BOMBA RECALQ UN

09.85.082 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO UN 1.264,41

1.01.15 3,00000ELETRICISTA H

1.01.16 3,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

6.65.72 1,00000MOTOR   1 HP BIFASICO P/BOMBA RECALQ UN

09.85.083 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO UN 1.877,91

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

6.65.73 1,00000MOTOR 2 HP TRIFASICO P/BOMBA RECALQUE UN

09.85.084 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO UN 2.248,24

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

6.65.74 1,00000MOTOR 3 HP TRIFASICO P/BOMBA RECALQUE UN

09.85.085 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO UN 3.510,46

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

6.65.75 1,00000MOTOR 5 HP TRIFASICO P/BOMBA RECALQUE UN

09.85.086 LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 21,86

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.20 1,00000LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.85.087 LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 38,50

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.22 1,00000LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.85.088 LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 32,89

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H
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4.65.18 1,00000LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.85.089 LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 46,87

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.19 1,00000LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN

09.85.099 OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

09.85.102 LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN 18,93

1.01.16 0,10000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.65.07 1,00000LAMPADA FLUORESCENTE DE 28W C/BASE G5 TEMPER.COR DE 4000° K UN

09.86.001 CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE UN 370,32

1.01.15 4,00000ELETRICISTA H

1.01.16 4,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.80.62 1,00000CAPTOR TIPO FRANKLIN, H 250 A 350MM, ROSCA Ø= 3/4". UN

09.86.020 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 UN 63,32

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.80.35 1,00000SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ 2AWG UN

09.86.021 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 UN 63,32

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.80.36 1,00000SUPORTE SIMPLES C/ROLDANA P/ 3/0 AWG UN

09.86.025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 UN 22,77

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.01 1,00000CONECTOR SPLIT-BOOLT P/CABO 25MM2 UN

09.86.026 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 UN 22,78

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.02 1,00000CONECTOR SPLIT-BOOLT P/CABO 35MM2 UN

09.86.027 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 UN 53,70

1.01.15 0,20000ELETRICISTA H

1.01.16 0,20000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.96.05 1,00000CONECTOR SPLIT-BOOLT P/CABO 95MM2 UN

09.86.035 ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU UN 121,64

1.01.15 1,00000ELETRICISTA H

1.01.16 1,00000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.25.06 3,00000ELETRODUTO PVC RIGIDO 60MM (2') M

09.86.099 OUTROS SERVICOS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

10.01.020 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4  SEMI ENTARUGADO M2 162,37

1.01.11 0,66000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,66000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.13 1,62000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.11.09 0,60000ARREMATE MEIA-CANA 2X2CM G1-C4 M

2.67.60 0,05000PREGO KG

3.40.12 1,10000TABUA 10X1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 M2
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10.01.021 FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO M2 201,64

1.01.11 1,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.15 2,52000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 M

2.11.02 1,21000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C3 M

2.11.09 0,60000ARREMATE MEIA-CANA 2X2CM G1-C4 M

2.67.60 0,05000PREGO KG

3.40.12 1,10000TABUA 10X1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 M2

10.01.022
FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 60X60CM H=50MM INCLUSIVE ELEMENTOS
DE FIXAÇÃO FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO

M2 894,56

3.40.09 1,00000
FORN INST FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 60X60CM H=50MM INCLUSIVE
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

M2

10.01.023
FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 120X60CM H=50MM INCLUSIVE ELEMENTOS
DE FIXAÇÃO FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO

M2 721,05

3.40.13 1,00000
FORN INST FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 120X60CM H=50MM INCLUSIVE
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

M2

10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 103,98

3.40.60 1,00000FORRO GESSO ACARTONADO FORN COLOCADO INCL ESTRUTURA M2

10.01.058 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" M2 42,42

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.45.70 1,00000LA VIDRO ESP. 1" P/ISOLAMENTO M2

10.01.059 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" M2 43,29

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.45.03 1,00000ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" M2

10.01.060 ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM M2 24,54

1.01.46 0,05000SERVENTE H

2.45.14 1,05000ISOPOR PARA ISOLACAO ACUSTICA E=30 MM DENSIDADE 13 A 16KG/M3 M2

10.01.061 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2`` M2 29,46

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.45.04 1,00000
ISOLACAO TERMOACUSTICA LÃ DE ROCHA DENSID 32 KG/M3 E=50 MM ENVELOPADA FILME
AUTO-EXTÍINGUÍVEL

M2

10.01.071 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 145,38

3.40.02 1,00000FORN INST FORRO PLACA MIN. NRC 0,55 GIORGIAN (625X625) INCL.PERFIS E CLIPES DE FIXAÇÃO M2

10.01.074 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 174,40

3.40.05 1,00000FORN INST FORRO PLACA MIN. NRC 0,65 SAHARA (625X625) INCL.PERFIS E CLIPES DE FIXAÇÃO M2

10.01.075 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 CONSTELATION INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 137,79

3.40.06 1,00000
FORN INST FORRO PLACA MIN. NRC 0,70 CONSTELATION (625X625) INCL.PERFIS E CLIPES DE
FIXAÇÃO

M2

10.01.076 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 159,67

3.40.07 1,00000
FORN INST FORRO PLACA MIN. NRC 0,70 MP COMPLETE (625X625) INCL.PERFIS E CLIPES DE
FIXAÇÃO

M2

10.01.077 FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. M2 202,18

3.40.08 1,00000
FORN INST FORRO PLACA MIN. NRC 0,85 THERMOFON (625X625) INCL.PERFIS E CLIPES DE
FIXAÇÃO

M2
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10.01.078 FORRO EM PLACA MINERAL NRC 0,75 TÔNICA INC. PERFIS FORNEC/INSTALADO M2 316,50

3.40.15 1,00000FORN INST FORRO PLACA MIN. NRC 0,75 TÔNICA (625X625) INCL.PERFIS E CLIPES DE FIXAÇÃO M2

10.01.082 FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM M2 50,76

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,25000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.70.31 0,04000ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

3.40.43 1,00000FORRO LÂMINA PVC 200MM E = 7 OU 8MM M2

3.40.44 0,57000ARREMATES PARA FORRO DE LAMINAS DE PVC M

10.01.083
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE
FORRO PVC

M2 63,24

1.01.44 0,16000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,16000AJUDANTE SERRALHEIRO H

3.40.45 2,41000ESTRUT.MET.TUBULAR 20X20 GALV.E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/FORRO PVC KG

10.01.099 FORROS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

10.50.001 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 3,29

1.01.46 0,16000SERVENTE H

10.50.003 DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO M2 4,53

1.01.46 0,22000SERVENTE H

10.50.004 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO M2 1,64

1.01.46 0,08000SERVENTE H

10.50.005 DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. M2 1,64

1.01.46 0,08000SERVENTE H

10.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

10.60.001 RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) M2 12,89

1.01.11 0,28000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,28000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

10.60.002 RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS M2 6,90

1.01.11 0,15000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

10.60.005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 12,89

1.01.11 0,28000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,28000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

10.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

10.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA PREGADO (PLACAS OU TABUAS) M2 15,56

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,08000PREGO KG

10.70.002 RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS M2 6,90

1.01.11 0,15000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
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10.70.005 RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 12,89

1.01.11 0,28000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,28000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

10.70.099 RECOLOCACOES DE FORROS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

10.80.012 FORRO DE ESTUQUE M2 191,89

1.01.11 0,80000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,80000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,70000PEDREIRO H

1.01.46 2,40000SERVENTE H

2.05.03 0,04000AREIA M3

2.05.05 7,60000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 4,39000CIMENTO KG

2.10.15 2,50000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 M

2.11.02 2,50000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C3 M

2.67.60 0,20000PREGO KG

2.80.03 1,10000TELA PARA ESTUQUE M2

10.80.033 PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO M 44,70

1.01.11 0,24000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,24000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.65.88 1,05000PERFIL METALICO SECCAO CARTOLA PARA FORRO M

10.80.034 TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO M2 125,19

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,01000PREGO KG

3.40.12 1,10000TABUA 10X1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 M2

10.80.038 REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA M2 5,97

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

2.67.60 0,04000PREGO KG

10.80.040 ESTRUTURA DE ENTARUGAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA M2 74,55

1.01.11 0,95000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,95000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.15 2,52000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 M

2.11.02 1,21000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C3 M

2.67.60 0,05000PREGO KG

10.80.099 SERVICOS EM FORROS - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

11.01.001 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO M2 68,35

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,25000SERVENTE H

2.05.03 0,02400AREIA M3

2.05.08 11,27000CIMENTO KG

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

11.01.002 IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA M2 96,58

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,45000SERVENTE H

2.05.03 0,02400AREIA M3

2.05.08 11,27000CIMENTO KG

2.40.56 1,00000TINTA BETUMINOSA L
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2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

11.01.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 12,74

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

2.40.09 3,00000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,15000EMULSAO ADESIVA PVA KG

11.01.010
IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM
APLICAÇAO 4 DEMAOS

M2 23,19

1.01.87 0,25000APLICADOR H

1.01.88 0,25000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.40.53 4,00000ARGAMASSA  POLIMERICA BICOMPONENTE SEMIFLEXIVEL KG

11.01.099 IMPERMEABILIZACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

11.02.022 IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS - FELTRO ASFALTO M2 256,24

2.40.78 1,00000IMPERM MULTIMENBR ASFALT FELTRO ASFALTO-APLICADA M2

11.02.023 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ELASTOMERICA BUTILICA OU EPDM M2 492,01

2.40.62 1,00000IMPERM MANTA ELASTOMER 0,8MM BUTIL/EPDM-APLICADA M2

11.02.024 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 124,15

2.40.75 1,00000IMPERM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA 4MM-APLICADA M2

11.02.025 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA M2 154,18

2.40.88 1,00000IMPERM MANTA ASFALT PRE-FABR 4MM,ACAB AREIA-APLIC M2

11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2 74,65

1.01.87 0,38000APLICADOR H

1.01.88 0,38000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.40.27 2,00000TELA ESTRUTURANTE FIO DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2

2.40.98 1,88000IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA KG

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 62,82

1.01.87 0,38000APLICADOR H

1.01.88 0,38000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.40.98 1,88000IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA KG

11.02.035 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA M2 129,34

2.40.74 1,00000MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA ALUM 4MM FORN/APLIC M2

11.02.040
IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS

   INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
   

M2 97,03

1.01.87 0,35000APLICADOR H

1.01.88 0,35000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.40.27 1,10000TELA ESTRUTURANTE FIO DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2

2.40.81 3,50000IMPERM EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE KG

11.02.050 ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" M2 42,42

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.45.70 1,00000LA VIDRO ESP. 1" P/ISOLAMENTO M2

11.02.054 ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA M3 527,87

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.45.02 1,00000ARGILA EXPANDIDA M3
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11.02.055 FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES M3 750,57

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.45.15 1,00000ISOPOR PARA ISOLACAO ACUSTICA M3

11.02.062 PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT M2 172,93

1.01.28 1,50000LADRILHISTA H

1.01.46 1,05000SERVENTE H

2.05.03 0,03200AREIA M3

2.05.08 10,63000CIMENTO KG

3.65.19 1,05000LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM 1 COR M2

11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 33,68

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.03 0,01969AREIA M3

2.05.08 7,87500CIMENTO KG

11.02.067
ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA   TRAÇO 1:4 

   ESPESSURA 3CM 
   

M2 35,29

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,02363AREIA M3

2.05.08 9,45000CIMENTO KG

2.40.31 1,10000PAPEL KRAFT BETUMADO GRAMATURA 210 G X M2 M2

11.02.099 IMPERMEABILIZACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

11.03.001 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA) M2 68,35

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,25000SERVENTE H

2.05.03 0,02400AREIA M3

2.05.08 11,27000CIMENTO KG

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

11.03.002 COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) M2 96,58

1.01.39 1,10000PEDREIRO H

1.01.46 1,45000SERVENTE H

2.05.03 0,02400AREIA M3

2.05.08 11,27000CIMENTO KG

2.40.56 1,00000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

11.03.004 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS M2 12,74

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

2.40.09 3,00000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,15000EMULSAO ADESIVA PVA KG

11.03.006
IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS

   SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
   

M2 67,54

1.01.87 0,30000APLICADOR H

1.01.88 0,30000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.40.27 1,10000TELA ESTRUTURANTE FIO DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2

2.40.53 2,60000ARGAMASSA  POLIMERICA BICOMPONENTE SEMIFLEXIVEL KG

2.40.54 3,75000ARGAMASSA  POLIMERICA BICOMPONENTE  FLEXIVEL KG
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11.03.007
IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM

   APLICAÇÃO 4 DEMÃOS
   

M2 26,73

1.01.87 0,25000APLICADOR H

1.01.88 0,25000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.40.27 0,40000TELA ESTRUTURANTE FIO DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2

2.40.53 4,40000ARGAMASSA  POLIMERICA BICOMPONENTE SEMIFLEXIVEL KG

11.03.010 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 17,20

1.01.46 0,25000SERVENTE H

2.40.56 0,50000TINTA BETUMINOSA L

11.03.099 IMPERMEABILIZACOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

11.04.002 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12 M 84,46

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

3.60.25 1,00000JUNTA DILATACAO FUGEMBAND 120MM M

11.04.003 JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22 M 150,54

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

3.60.27 1,00000JUNTA DILATACAO FUGEMBAND 220MM M

11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 0,32

1.01.87 0,00300APLICADOR H

2.80.65 1,00000MASTIQUE ELASTICO POLIURETANO P/JUNTAS C3

11.04.010 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 14,89

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

6.70.21 1,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

11.04.012 ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE M 7,90

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.45.13 0,05000ISOPOR ESP= 20 MM M2

11.04.021 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA M 306,92

3.60.28 1,00000JUNTA ELAST ESTR NEOPRENE-REF JJ2020F EPDM APLIC M

11.04.022 JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA M 201,72

3.60.24 1,00000JUNTA ELAST ESTR NEOPRENE-REF JJ2027M EPDM APLIC M

11.04.030 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO M 56,70

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.65.98 1,00000CANTONEIRA DE ALUMINIO ABAS IGUAIS 1"x1/8" M

11.04.041 SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO M 36,58

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.40.91 0,30000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.80.81 0,04000FITA CREPE 25MM X 50M UN

11.04.099 SERVICOS EM JUNTAS DE DILATACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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11.50.001 DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT M2 10,30

1.01.46 0,50000SERVENTE H

11.50.002 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE M2 12,37

1.01.46 0,60000SERVENTE H

11.50.003 DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR M2 2,06

1.01.46 0,10000SERVENTE H

11.50.004 DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO M2 1,03

1.01.46 0,05000SERVENTE H

11.50.005 DEMOLIÇÃO PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR M2 10,30

1.01.46 0,50000SERVENTE H

11.50.050 DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS M 4,12

1.01.46 0,20000SERVENTE H

11.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

11.60.001 RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR OU TIJOLOS CERÂMICOS M2 6,18

1.01.46 0,30000SERVENTE H

11.60.002 RETIRADA DE ISOLAMENTO TERMICO COM DOLOMITA/SEIXOS ROLADOS/ARGILA EXPANDIDA M2 2,06

1.01.46 0,10000SERVENTE H

11.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

11.70.015 RECOLOCAÇÃO  DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BRITAS, SEIXOS ROLADOS E ARGILA EXPANDIDA M3 88,66

1.01.46 4,30000SERVENTE H

11.70.099 RECOLOCACOES DE IMPERMEABILIZACOES/JUNTA DE DILATACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

11.80.099 SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS DE DILATACAO - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

12.01.001 CHAPISCO M2 13,31

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,25000SERVENTE H

2.05.03 0,00394AREIA M3

2.05.08 1,57500CIMENTO KG

12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 46,03

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,97000SERVENTE H

2.05.03 0,01300AREIA M3

2.05.05 3,81000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,37000CIMENTO KG

12.01.099 REVESTIMENTOS PARA TETOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 263 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

12.02.002 CHAPISCO M2 7,45

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.03 0,00394AREIA M3

2.05.08 1,57500CIMENTO KG

12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS M2 10,44

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.03 0,00394AREIA M3

2.05.08 1,57500CIMENTO KG

2.05.99 0,19600ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO BIANCO/SIKAFIX L

12.02.005 EMBOCO M2 37,94

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

2.05.03 0,01300AREIA M3

2.05.05 3,81000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,37000CIMENTO KG

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 46,16

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,97000SERVENTE H

2.05.03 0,01100AREIA M3

2.05.05 4,87000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,72000CIMENTO KG

12.02.007 REBOCO M2 27,71

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,64000SERVENTE H

2.05.03 0,00600AREIA M3

2.05.05 0,97000CAL HIDRATADA KG

12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 25,44

1.01.23 0,50000GESSEIRO H

1.01.46 0,25000SERVENTE H

2.05.80 5,00000GESSO KG

12.02.010 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 39,78

1.01.40 0,46000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.05 1,10000TEXTURA ACRILICA - BRANCA L

12.02.011 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 46,22

1.01.40 0,55000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.05 1,10000TEXTURA ACRILICA - BRANCA L

3.75.42 0,10000TINTA LATEX STANDARD L

12.02.012 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO M2 215,06

1.01.28 1,03000LADRILHISTA H

1.01.46 1,55000SERVENTE H

2.05.81 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,96000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.36 1,05000CERAMICA ESMALTADA 10X10CM-LARANJA,VERMELHO,AMARELO M2

12.02.013 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO M2 171,24

1.01.28 1,03000LADRILHISTA H
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1.01.46 1,55000SERVENTE H

2.05.81 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,96000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.34 1,05000CERAMICA ESMALTADA 10X10CM-AZUL,VERDE,PRETO M2

12.02.014 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2 162,70

1.01.28 1,03000LADRILHISTA H

1.01.46 1,55000SERVENTE H

2.05.81 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,96000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.35 1,05000CERAMICA ESMALT.10X10CM-BRAN,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2

12.02.029 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM M2 108,05

1.01.28 0,33000LADRILHISTA H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.81 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,44000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.13 1,05000CERAMICA ESMALTADA LISA 20X20CM M2

12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 122,72

1.01.06 0,53000AZULEJISTA H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.05.81 4,40000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,50000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.20.01 1,05000AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 12,37

1.01.06 0,10000AZULEJISTA H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.66.67 1,00000CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO M

12.02.044 PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 30,77

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

3.35.15 1,00000CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA REBOCO (CANTO REBOCO) M

12.02.050 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB RANHURADO M2 42,21

1.01.40 0,60500PINTOR H

1.01.41 0,22000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.04 1,00000TEXTURA ACRILICA PIGMENTADA (CORES PRONTAS) L

3.80.09 0,20000SELADOR P/PINTURA LATEX L

12.02.051 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTAS) M2 34,31

1.01.40 0,55000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.04 0,83330TEXTURA ACRILICA PIGMENTADA (CORES PRONTAS) L

12.02.072 GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO M 18,62

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

2.67.26 2,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.77 0,02000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

3.01.02 1,00000GUARNICAO DE MADEIRA 5CM G1-C4 M

12.02.099 REVESTIMENTOS P/ PAREDES INTERNAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

12.04.004 CHAPISCO M2 7,45

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,15000SERVENTE H
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2.05.03 0,00394AREIA M3

2.05.08 1,57500CIMENTO KG

12.04.005 EMBOCO M2 37,94

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

2.05.03 0,01300AREIA M3

2.05.05 3,81000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,37000CIMENTO KG

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 46,03

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,97000SERVENTE H

2.05.03 0,01300AREIA M3

2.05.05 3,81000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,37000CIMENTO KG

12.04.007 REBOCO M2 27,71

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,64000SERVENTE H

2.05.03 0,00600AREIA M3

2.05.05 0,97000CAL HIDRATADA KG

12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO M2 8,89

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,22000SERVENTE H

2.05.03 0,00394AREIA M3

2.05.08 1,57500CIMENTO KG

12.04.013 REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO M2 42,21

1.01.40 0,60500PINTOR H

1.01.41 0,22000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.04 1,00000TEXTURA ACRILICA PIGMENTADA (CORES PRONTAS) L

3.80.09 0,20000SELADOR P/PINTURA LATEX L

12.04.014 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) M2 34,31

1.01.40 0,55000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.04 0,83330TEXTURA ACRILICA PIGMENTADA (CORES PRONTAS) L

12.04.018 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO M2 39,78

1.01.40 0,46000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.05 1,10000TEXTURA ACRILICA - BRANCA L

12.04.019 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA M2 46,22

1.01.40 0,55000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.05 1,10000TEXTURA ACRILICA - BRANCA L

3.75.42 0,10000TINTA LATEX STANDARD L

12.04.020 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM M2 478,29

1.01.28 0,66000LADRILHISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.82 5,00000ARGAMASSA QUARTZOLIT PARA PASTILHAS KG

2.05.96 0,76000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.20.22 1,05000PASTILHA NATURAL 2,5X2,5CM M2

12.04.021 REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM M2 343,89
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1.01.28 0,66000LADRILHISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.82 5,00000ARGAMASSA QUARTZOLIT PARA PASTILHAS KG

2.05.96 0,76000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.20.23 1,05000PASTILHA NATURAL 5,0X5,0CM M2

12.04.022 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM M2 306,46

1.01.28 0,66000LADRILHISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.82 5,00000ARGAMASSA QUARTZOLIT PARA PASTILHAS KG

2.05.96 0,76000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.20.24 1,05000PASTILHA ESMALTADA 2,5X 2,5 CM M2

12.04.023 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM M2 174,20

1.01.28 0,66000LADRILHISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.82 5,00000ARGAMASSA QUARTZOLIT PARA PASTILHAS KG

2.05.96 0,76000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.20.25 1,05000PASTILHA ESMALTADA 4,0X 4,0 CM M2

12.04.024 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM M2 254,46

1.01.28 0,66000LADRILHISTA H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.82 5,00000ARGAMASSA QUARTZOLIT PARA PASTILHAS KG

2.05.96 0,76000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.20.26 1,05000PASTILHA ESMALTADA 5,0X 5,0 CM M2

12.04.040 REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA M2 195,31

1.01.28 2,00000LADRILHISTA H

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 1,64000SERVENTE H

2.05.03 0,02800AREIA M3

2.05.05 4,98000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,90000CIMENTO KG

3.35.62 1,05000PLAQUETA LAMINADA PARA REVESTIMENTO M2

12.04.048 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO M2 225,64

1.01.28 1,03000LADRILHISTA H

1.01.46 1,55000SERVENTE H

2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.05.96 0,96000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.36 1,05000CERAMICA ESMALTADA 10X10CM-LARANJA,VERMELHO,AMARELO M2

12.04.049 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO M2 181,82

1.01.28 1,03000LADRILHISTA H

1.01.46 1,55000SERVENTE H

2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.05.96 0,96000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.34 1,05000CERAMICA ESMALTADA 10X10CM-AZUL,VERDE,PRETO M2

12.04.050 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2 173,28

1.01.28 1,03000LADRILHISTA H

1.01.46 1,55000SERVENTE H

2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.05.96 0,96000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.35 1,05000CERAMICA ESMALT.10X10CM-BRAN,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA M2

12.04.099 REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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12.50.001 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES M2 11,57

1.01.39 0,05000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

12.50.002 DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2 17,36

1.01.39 0,07500PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

12.50.003 DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M2 5,78

1.01.39 0,02500PEDREIRO H

1.01.46 0,25000SERVENTE H

12.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

12.60.001 RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO M2 37,11

1.01.46 1,80000SERVENTE H

12.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

12.70.001 RECOLOCAÇÃO DE MÁRMORE, PEDRAS E GRANITOS M2 120,50

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,65000SERVENTE H

2.05.03 0,02900AREIA M3

2.05.05 5,15000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 7,80000CIMENTO KG

12.70.099 RECOLOCACOES DE REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

12.80.003 CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO M2 13,09

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,26000SERVENTE H

2.05.03 0,00394AREIA M3

2.05.08 1,57500CIMENTO KG

2.05.22 0,00700PEDRISCO M3

12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 16,18

1.01.39 0,29500PEDREIRO H

1.01.46 0,16500SERVENTE H

2.05.03 0,00500AREIA M3

2.05.08 0,50000CIMENTO KG

2.15.10 0,35000ACO CA-25 $MD BITOLAS KG

12.80.050 CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" M 53,17

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.66.78 1,20000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

12.80.051 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO M 52,58

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.65.98 1,00000CANTONEIRA DE ALUMINIO ABAS IGUAIS 1"x1/8" M

12.80.099 SERVICOS EM REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE - CONSERVACAO MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 43,66

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.08 10,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,04000PEDRA BRITADA 2 M3

2.40.69 0,30600IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 9,73

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.18 0,05500PEDRA BRITADA 2 M3

13.01.010 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS M3 422,74

1.01.46 5,00000SERVENTE H

2.25.16 262,50000TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANINHO 9X19X19 CM UN

13.01.011 ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM CACOS DE CONCRETO CELULAR M3 634,75

1.01.46 5,00000SERVENTE H

3.30.25 1,00000CONCRETO CELULAR (CACOS) M3

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 33,68

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.03 0,01969AREIA M3

2.05.08 7,87500CIMENTO KG

13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 35,50

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.03 0,01969AREIA M3

2.05.08 7,87500CIMENTO KG

2.40.69 0,23625IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

13.01.099 SERVICOS DE LASTROS E/OU ENCHIMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

13.02.004 CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG M2 73,76

1.01.39 1,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,93000SERVENTE H

2.05.03 0,03680AREIA M3

2.05.08 15,61000CIMENTO KG

2.10.55 0,30000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

3.80.38 0,10000PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSA KG

13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 67,58

1.01.39 1,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,93000SERVENTE H

2.05.03 0,03680AREIA M3

2.05.08 15,61000CIMENTO KG

2.10.55 0,30000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

13.02.006 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM M2 83,14

1.01.39 0,18000PEDREIRO H

1.01.46 0,18000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG
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3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

13.02.007 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 204,02

1.01.21 0,30000FERREIRO H

1.01.22 0,30000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,83000PEDREIRO H

1.01.46 0,83000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,89000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.91 0,08000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,26700BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,00530PLACA VIBRATORIA - 90KG H

13.02.009 PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 193,99

1.01.21 0,30000FERREIRO H

1.01.22 0,30000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,61000PEDREIRO H

1.01.46 0,61000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,89000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.91 0,08000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,26700BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,01070FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,00530PLACA VIBRATORIA - 90KG H

13.02.010 QE-26 QUADRA DE ESPORTES/DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR M2 29,91

1.01.39 0,38000PEDREIRO H

1.01.40 0,02000PINTOR H

1.01.41 0,02000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,38000SERVENTE H

2.40.91 0,05000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,03000FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,02830FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,01210TINTA LATEX PARA PISO L

13.02.011 QE-27 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO/PRE-LAJE TRELICADA M2 29,91

1.01.39 0,38000PEDREIRO H

1.01.40 0,02000PINTOR H

1.01.41 0,02000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,38000SERVENTE H

2.40.91 0,05000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,03000FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG
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2.80.81 0,02830FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,01210TINTA LATEX PARA PISO L

13.02.012 QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE M2 273,23

1.01.21 0,28460FERREIRO H

1.01.22 0,28460AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,86660PEDREIRO H

1.01.40 0,02000PINTOR H

1.01.41 0,02000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,86660SERVENTE H

2.05.37 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,67000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.91 0,11000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,20000BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.45.09 1,00000MANTA DE LÃ DE ROCHA ENVELOPADA DENS 144KG/M3 M2

2.45.13 0,04610ISOPOR ESP= 20 MM M2

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,03630FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,01210TINTA LATEX PARA PISO L

13.02.013 QE-29 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR M2 49,01

1.01.39 0,72000PEDREIRO H

1.01.40 0,01800PINTOR H

1.01.41 0,01800AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,72000SERVENTE H

2.40.91 0,09750SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,03000FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,03130FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,01100TINTA LATEX PARA PISO L

13.02.014 QE-30 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/PRE-LAJE TRELICADA M2 49,12

1.01.39 0,72000PEDREIRO H

1.01.40 0,02000PINTOR H

1.01.41 0,02000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,72000SERVENTE H

2.40.91 0,09750SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,03000FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,03130FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,01210TINTA LATEX PARA PISO L

13.02.015 QE-31 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO COM PROTECAO ACUSTICA SOBRE LAJE M2 278,50

1.01.21 0,28560FERREIRO H

1.01.22 0,28560AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,87660PEDREIRO H

1.01.40 0,02000PINTOR H

1.01.41 0,02000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,87660SERVENTE H

2.05.37 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,75000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.91 0,16500SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,22500BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.45.09 1,00000MANTA DE LÃ DE ROCHA ENVELOPADA DENS 144KG/M3 M2

2.45.13 0,04610ISOPOR ESP= 20 MM M2
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2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,04050FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,01210TINTA LATEX PARA PISO L

13.02.017 LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR M2 130,60

1.01.28 0,70000LADRILHISTA H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.81 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

3.65.19 1,05000LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM 1 COR M2

13.02.019 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 159,26

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 7,50000CIMENTO KG

2.80.05 0,05000COLA PVA KG

3.65.25 1,00000LADRILHO HIDRAUL.(25X25) (E=2CM) PISO TATIL ALERTA M2

13.02.020 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 159,01

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 7,50000CIMENTO KG

2.80.05 0,05000COLA PVA KG

3.65.27 1,00000LADRILHO HIDRAUL.(25X25) (E=2CM) PISO TATIL DIREC. M2

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 254,25

1.01.87 0,67000APLICADOR H

1.01.88 0,67000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.80.06 0,40000COLA DE CONTATO A BASE DE NEOPRENE KG

3.55.41 1,00000PLACAS BORRACHA 250X250MM E=4MM TATIL ALER/DIR-COL M2

3.80.12 0,50000LIXA PARA FERRO UN

13.02.024 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 408,61

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 7,50000CIMENTO KG

2.80.05 0,05000COLA PVA KG

3.55.40 1,00000PLACAS BORRACHA 250X250MM E=7MM TATIL ALER/DIR-ARG M2

13.02.031 QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA M2 162,30

1.01.21 0,03750FERREIRO H

1.01.22 0,03750AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,03750PINTOR H

1.01.41 0,03750AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,27800BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.56 0,06000TINTA BETUMINOSA L

2.40.91 0,07500SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,09200BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.70.10 0,02800ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG
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2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,03170FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 0,01600TINTA LATEX PARA PISO L

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,00530PLACA VIBRATORIA - 90KG H

13.02.032 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM M 16,75

1.01.87 0,30000APLICADOR H

1.01.88 0,30000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.80.81 0,04000FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.30.40 0,07500AREIA QUARTZOSA FINA -(FILLER P/COMP.S)-O.BAUNGAR KG

3.55.14 0,01500RESINA EPOXICA (COMPOUND S ) O. BOUMGART KG

13.02.033 QE-33 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA M2 165,09

1.01.21 0,03800FERREIRO H

1.01.22 0,03800AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,03800PINTOR H

1.01.41 0,03800AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,22000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18100TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.56 0,06000TINTA BETUMINOSA L

2.40.91 0,11630SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,06900BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.70.10 0,02900ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,03750FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 0,01600TINTA LATEX PARA PISO L

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,00530PLACA VIBRATORIA - 90KG H

13.02.034 GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2 186,90

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.08 9,00000CIMENTO KG

3.30.15 1,00000FORN DE GRANILHA, APLIC, POLIM "IN-LOCO" ESP=8MM M2

3.60.26 2,50000JUNTA PLASTICA 9,0X4,0MM PARA PISO M

13.02.038 GRANILITE PRETO/CIMENTO COMUM E=8MM COM POLIMENTO M2 190,97

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.08 9,00000CIMENTO KG

3.30.15 1,00000FORN DE GRANILHA, APLIC, POLIM "IN-LOCO" ESP=8MM M2

3.60.26 2,50000JUNTA PLASTICA 9,0X4,0MM PARA PISO M

3.80.38 0,16600PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSA KG

13.02.040 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM PRETO/CIMENTO COMUM M2 113,97

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.08 8,00000CIMENTO KG

3.55.33 1,00000PISO ALTA RESISTENCIA MEDIO POLIDO E=8MM APLICADO M2

3.60.26 2,50000JUNTA PLASTICA 9,0X4,0MM PARA PISO M

3.80.38 0,16600PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSA KG

13.02.041 PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM M2 103,72
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1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.08 8,00000CIMENTO KG

3.55.33 1,00000PISO ALTA RESISTENCIA MEDIO POLIDO E=8MM APLICADO M2

3.60.26 2,50000JUNTA PLASTICA 9,0X4,0MM PARA PISO M

13.02.042 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 15,24

1.01.21 0,03000FERREIRO H

1.01.22 0,03000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.60 1,10000TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA-60) KG

13.02.047 SOALHO DE TABUAS DE 10X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE M2 759,26

1.01.11 1,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,85000SERVENTE H

2.05.03 0,02900AREIA M3

2.05.08 10,50000CIMENTO KG

2.05.17 0,03900PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.53 2,25000CAIBRO 5X6CM G1-C6 M

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.55.01 1,10000TABUA 10X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6 M2

13.02.048 SOALHO DE TABUAS DE 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE M2 681,93

1.01.11 1,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,85000SERVENTE H

2.05.03 0,02900AREIA M3

2.05.08 10,50000CIMENTO KG

2.05.17 0,03900PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.53 2,25000CAIBRO 5X6CM G1-C6 M

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.55.03 1,10000TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6 M2

13.02.049 QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO FIBRA POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR M2 137,47

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,03750PINTOR H

1.01.41 0,03750AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,67000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.56 0,05950TINTA BETUMINOSA L

2.40.91 0,11000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,20000BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.21 0,24000FIBRA DE POLIPROPILENO CORRUGADA KG

2.80.81 0,03670FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 0,01560TINTA LATEX PARA PISO L

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,00530PLACA VIBRATORIA - 90KG H

13.02.050 QE-35 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO FIBRA POLIPROP CORRUGADO/FUND DIR M2 142,26

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,03750PINTOR H

1.01.41 0,03750AJUDANTE DE PINTOR H
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1.01.46 0,20000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,75000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.56 0,05950TINTA BETUMINOSA L

2.40.91 0,16500SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,22500BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.21 0,24000FIBRA DE POLIPROPILENO CORRUGADA KG

2.80.81 0,04380FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 0,01560TINTA LATEX PARA PISO L

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,00530PLACA VIBRATORIA - 90KG H

13.02.052 TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA M2 11,36

1.01.87 0,06000APLICADOR H

1.01.88 0,06000AJUDANTE DE APLICADOR H

3.80.44 0,05000JONSEAL 220 L

3.80.45 0,02860TRAFFIC L

13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 254,25

1.01.87 0,67000APLICADOR H

1.01.88 0,67000AJUDANTE DE APLICADOR H

2.80.06 0,40000COLA DE CONTATO A BASE DE NEOPRENE KG

3.55.41 1,00000PLACAS BORRACHA 250X250MM E=4MM TATIL ALER/DIR-COL M2

3.80.12 0,50000LIXA PARA FERRO UN

13.02.055 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA  - PISO TATIL DE ALERTA M2 408,61

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 7,50000CIMENTO KG

2.80.05 0,05000COLA PVA KG

3.55.40 1,00000PLACAS BORRACHA 250X250MM E=7MM TATIL ALER/DIR-ARG M2

13.02.058 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI CJ 16,40

1.01.40 0,33000PINTOR H

1.01.41 0,33000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.81 0,03000FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.48 0,00300TINTA ESMALTE EPOXI BI COMPONENTE L

13.02.059 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) CJ 16,48

1.01.40 0,33000PINTOR H

1.01.41 0,33000AJUDANTE DE PINTOR H

3.87.20 0,02000FITA ADESIVA P/DEMARCAÇÃO PISO (3M SCOTCH 471)AMAR UN

13.02.061 PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA M2 198,73

1.01.39 0,66700PEDREIRO H

1.01.46 0,91700SERVENTE H

2.05.03 0,02600AREIA M3

2.05.08 12,93500CIMENTO KG

2.80.05 0,35700COLA PVA KG

3.55.45 1,05000PISO DE BORRACHA SINTETICA PASTILHADO PRETO 7MM M2

13.02.064 PORCELANATO TECNICO M2 239,29

1.01.28 0,90000LADRILHISTA H

1.01.46 0,90000SERVENTE H
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2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.05.96 0,27000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.40.91 0,13170SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,64890BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

3.45.05 1,05000PORCELANATO TECNICO GRUPO ABSORÇAO B1a M2

13.02.066 PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO) M2 28,49

1.01.39 0,38000PEDREIRO H

1.01.46 0,38000SERVENTE H

2.40.91 0,05000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,03000FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

13.02.067 PISO DE CONCRETO/LAJE TRELICADA (TIPO LAJE ZERO) M2 28,49

1.01.39 0,38000PEDREIRO H

1.01.46 0,38000SERVENTE H

2.40.91 0,05000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,03000FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

13.02.068 PISO DE CONCRETO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA OU SOBRE PROTECAO ACUSTICA M2 170,85

1.01.21 0,28460FERREIRO H

1.01.22 0,28460AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,86000PEDREIRO H

1.01.46 0,86000SERVENTE H

2.05.37 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,89000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.91 0,11000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,26700BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,01130FITA CREPE 25MM X 50M UN

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 207,33

1.01.28 0,90000LADRILHISTA H

1.01.46 0,90000SERVENTE H

2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.05.96 0,27000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.40.91 0,13170SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,64890BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

3.45.62 1,05000PORCELANATO ESMALTADO M2

13.02.075 CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM M2 170,73

2.05.08 1,10000CIMENTO KG

3.55.08 1,05000PISO VINÍLICO 2MM - PLACAS FORNECIDO E COLOCADO M2

13.02.076 PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO TATIL DE ALERTA M2 931,17

1.01.28 0,50000LADRILHISTA H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

3.45.46 1,00000PORCELANATO TÉCNICO  25X25CM E=10 A 15 MM PISO TATIL ALERTA. M2

13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 246,33

2.05.08 1,10000CIMENTO KG

3.55.59 1,05000PISO VINÍLICO TRÂNSITO PESADO 2MM - MANTA FORNECIDO E COLOCADO M2
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13.02.078
PISO VINIILICO EM MANTA LARG.DE 2,00M  H=2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO 10CM  FORNEC E
INSTAL.- USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO

M2 302,35

3.55.10 1,00000MANTA VINILICA  L= 2,00M H=2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO 10CM FORNECIDO E INSTALADO M2

13.02.080
PISO VINIÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR  LARG.DE 2,00M  E=2MM 
INCLUSO RODAPÉ CURVO H= 5CM  FORNEC E INSTALADO.

M2 303,65

3.55.17 1,00000
MANTA VINILICA L= 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPÉ CURVO 5CM FORNECIDO E 
INSTALADO

M2

13.02.085 PORCELANATO TÉCNICO 25X25 CM ESPESSURA 10 A 15MM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 969,64

1.01.28 0,50000LADRILHISTA H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

3.45.48 1,00000PORCELANATO TÉCNICO  25X25CM E=10 A 15 MM PISO TATIL DIRECIONAL M2

13.02.087 TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA M2 210,41

1.01.49 0,35000TAQUEIRO H

1.01.91 0,50000AJUDANTE DE TAQUEIRO H

3.55.06 1,05000TACO 10X40X2CM PARA COLA G1-C6 M2

3.90.76 0,50000COLA BRANCA ESPECIF P/PISO TACOS MADEIRA KG

13.02.092 SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO M2 87,45

3.55.76 1,00000RASPAGEM/CALAFETACAO/SINTEKO EM TACOS -APLICADO M2

13.02.093 RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA M2 72,33

3.55.69 1,00000RASPAGEM/CALAFETAÇAO/CERA EM TACOS/PISOS - APLICADO M2

13.02.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

13.02.100
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

M2 94,44

1.01.28 0,44000LADRILHISTA H

1.01.46 0,47000SERVENTE H

2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.05.96 0,32000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.40.91 0,13170SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,64890BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

3.45.65 1,05000CER ESM ANT.DERRAPANTE PEI4/PEI5  COEF.ATRITO MÍNIMO  0,40 M2

13.02.102 FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE  L=50MM COR PRETA M 28,71

1.01.40 0,25000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.81 0,04400FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.87.11 0,05100FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA 20 METROS UN

3.87.12 0,07143SELADOR DE BORDA SECAGEM RAPIDA (BISNAGA) P/ FITA ANTIDERRAPANTE UN

3.87.13 0,01111PRIMER ADESIVO CONTATO FITA ANTIDERRAPANTE 900 ML UN

13.03.042 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM M2 117,52

1.01.39 0,92000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.05.03 0,03200AREIA M3

2.05.08 10,63000CIMENTO KG

2.05.83 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

3.50.02 1,05000PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM M2

13.03.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 54,76

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01600AREIA M3

2.05.08 6,96000CIMENTO KG

13.04.004 DEGRAU DE CONCRETO LISO M 132,41

1.01.39 2,23000PEDREIRO H

1.01.46 1,70000SERVENTE H

2.05.03 0,01700AREIA M3

2.05.05 1,08000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,70000CIMENTO KG

2.05.18 0,01400PEDRA BRITADA 2 M3

2.25.15 23,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.66.78 1,20000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

13.04.026 DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL M 208,91

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01600AREIA M3

2.05.08 5,32000CIMENTO KG

3.50.31 1,00000DEGRAU GRANILITE APLICADO (MOLD LOCAL) M

13.04.027 DEGRAUS DE GRANILITE PRE-MOLDADOS M 71,84

1.01.46 0,35000SERVENTE H

2.05.03 0,01600AREIA M3

2.05.08 5,32000CIMENTO KG

3.55.30 1,00000DEGRAU GRANILITE FORNECIDO E APLICADO M

13.04.040 DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM M 193,33

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01600AREIA M3

2.05.08 6,96000CIMENTO KG

3.55.37 1,00000DEGRAU VINILICO 2MM C/TEST-FORN,COLOC M

13.04.050 DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG M 189,95

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 1,10000SERVENTE H

2.05.03 0,01300AREIA M3

2.05.08 6,46800CIMENTO KG

2.80.05 0,17900COLA PVA KG

3.55.18 1,05000DEGRAU BORRACHA SINTETICA INCL TESTEIRA M

13.04.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE DEGRAUS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

13.05.001 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM M 24,91

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00100AREIA M3

2.05.08 0,69000CIMENTO KG

13.05.003 RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM M 25,72

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00300AREIA M3

2.05.08 1,34000CIMENTO KG
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13.05.004 RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM M 25,59

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.08 1,38000CIMENTO KG

13.05.005 RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 41,97

1.01.39 0,82800PEDREIRO H

1.01.46 0,92400SERVENTE H

2.05.03 0,00300AREIA M3

2.05.08 1,90000CIMENTO KG

13.05.006 RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM M 25,60

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00118AREIA M3

2.05.08 0,47250CIMENTO KG

13.05.009 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 M 39,04

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,04000PREGO KG

3.60.01 1,03000RODAPE DE MADEIRA 7X1,5CM G1-C4 M

3.61.02 1,03000CORDAO MEIA CANA 1,5X1,5CM P/RODAPE G1-C4 M

13.05.014 RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA M 56,58

1.01.28 0,60000LADRILHISTA H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00300AREIA M3

2.05.08 1,06000CIMENTO KG

3.61.30 1,00000RODAPE LADRILHO HIDRAULICO ALT 10CM M

13.05.020 RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM M 53,04

1.01.46 0,05000SERVENTE H

2.05.08 0,90000CIMENTO KG

3.60.80 1,00000RODAPE FORN GRAN APLI/POL IN LOCO E=10MM H=10CM M

13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 24,34

1.01.28 0,24360LADRILHISTA H

1.01.46 0,24360SERVENTE H

2.05.83 0,35000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.05.96 0,04688ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.62 0,07857PORCELANATO ESMALTADO M2

13.05.023 RODAPE  PORCELANATO TECNICO 7CM M 26,73

1.01.28 0,24360LADRILHISTA H

1.01.46 0,24360SERVENTE H

2.05.83 0,35000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.05.96 0,04688ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.05 0,07857PORCELANATO TECNICO GRUPO ABSORÇAO B1a M2

13.05.024 RODAPES DE GRANILITE PARA ESCADA DE 10 CM M 56,11

1.01.46 0,05000SERVENTE H

2.05.08 1,00000CIMENTO KG

3.60.82 1,00000RODAPE FORN GRAN APL/POL IN LOCO E=10MM H=10CM/ESC M

13.05.025 RODAPE DE GRANILITE PARA ESCADA DE 7-CM M 55,57

1.01.46 0,03500SERVENTE H

2.05.08 0,70000CIMENTO KG
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3.60.83 1,00000RODAPE FORN GRAN APL/POL IN LOCO E=10MM H=7CM ESC M

13.05.026 RODAPÉ DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM M 52,84

1.01.46 0,05000SERVENTE H

2.05.08 0,63000CIMENTO KG

3.60.81 1,00000RODAPE FORN GRAN APLIC/POL IN LOCO E=10MM H=7CM M

13.05.028 RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10 CM TIPO MEDIO SIMPLES M 55,44

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00300AREIA M3

2.05.08 1,06000CIMENTO KG

3.61.40 1,00000RODAPE MASSA GRANIT ALT RES 10CM SIM MED M

13.05.030 RODAPES MASSA GRANIT ALTA RES 10CM MEDIO P/ESCADA INCL TRIANG M 61,35

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00500AREIA M3

2.05.08 1,74000CIMENTO KG

3.61.31 1,00000RODAPE M GRANIT ALT RES 10CM MED P/ESCAD M

13.05.031 RODAPE DE ALTA RESISTENCIA 7-CM TIPO MEDIO PARA ESCADA INCL TRIANGULO M 51,62

1.01.39 0,49000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.08 1,22000CIMENTO KG

3.61.43 1,00000RODAPE MASSA GRANIT ALT RES 7-CM C/ TRIANG M

13.05.068 RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES M 34,86

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00100AREIA M3

2.05.08 0,61000CIMENTO KG

3.60.39 1,00000RODAPE VINILICO 5 CM SIMPLES M

13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M 43,18

1.01.39 0,55000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.08 0,92000CIMENTO KG

3.61.53 1,00000RODAPE VINILICO 7CM SIMPLES M

13.05.074 RODAPE VINILICO DE 5 CM PARA ESCADA M 38,20

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00200AREIA M3

2.05.08 1,46000CIMENTO KG

3.61.54 1,00000RODAPE VINILICO 5CM P/ESCADA M

13.05.075 RODAPE VINILICO DE 7,5 CM PARA ESCADA M 46,84

1.01.39 0,65000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00500AREIA M3

2.05.08 1,77000CIMENTO KG

3.61.52 1,00000RODAPE VINILICO 7,5CM PARA ESCADA M

13.05.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE RODAPES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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13.05.100
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO
CRECHE

M 14,53

1.01.28 0,20000LADRILHISTA H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.05.81 0,35000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

2.05.96 0,06098ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

3.45.65 0,07500CER ESM ANT.DERRAPANTE PEI4/PEI5  COEF.ATRITO MÍNIMO  0,40 M2

13.06.005 SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA M 25,23

1.01.39 0,39440PEDREIRO H

1.01.46 0,51510SERVENTE H

2.05.03 0,00800AREIA M3

2.05.08 2,46000CIMENTO KG

2.05.18 0,01210PEDRA BRITADA 2 M3

13.06.074 SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM) M 123,94

1.01.39 0,71300PEDREIRO H

1.01.46 0,81500SERVENTE H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.08 8,64200CIMENTO KG

3.50.90 1,00000GRANITO LEVIGADO 3,5X2,0 CM (BAGUETE) M

13.06.075 SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM) M 136,82

1.01.39 0,88600PEDREIRO H

1.01.46 1,03200SERVENTE H

2.05.03 0,02900AREIA M3

2.05.08 12,26400CIMENTO KG

3.50.90 1,00000GRANITO LEVIGADO 3,5X2,0 CM (BAGUETE) M

13.06.076 SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) M 143,86

1.01.39 0,53200PEDREIRO H

1.01.46 0,79500SERVENTE H

1.01.87 0,00900APLICADOR H

1.01.88 0,00900AJUDANTE DE APLICADOR H

2.05.03 0,01500AREIA M3

2.05.08 7,61700CIMENTO KG

3.30.15 0,15500FORN DE GRANILHA, APLIC, POLIM "IN-LOCO" ESP=8MM M2

3.50.90 1,00000GRANITO LEVIGADO 3,5X2,0 CM (BAGUETE) M

3.80.44 0,00800JONSEAL 220 L

3.80.45 0,00400TRAFFIC L

13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) M 165,16

1.01.39 0,62900PEDREIRO H

1.01.46 1,00300SERVENTE H

1.01.87 0,01300APLICADOR H

1.01.88 0,01300AJUDANTE DE APLICADOR H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.08 10,81000CIMENTO KG

3.30.15 0,22000FORN DE GRANILHA, APLIC, POLIM "IN-LOCO" ESP=8MM M2

3.50.90 1,00000GRANITO LEVIGADO 3,5X2,0 CM (BAGUETE) M

3.80.44 0,01100JONSEAL 220 L

3.80.45 0,00600TRAFFIC L

13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M 142,33

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.05.03 0,00350AREIA M3

2.05.05 0,57000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,14000CIMENTO KG

3.50.91 0,17000GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (E=2CM) M2
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13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) M 184,35

1.01.39 0,78000PEDREIRO H

1.01.46 0,52000SERVENTE H

2.05.03 0,00460AREIA M3

2.05.05 0,74000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,48000CIMENTO KG

3.50.91 0,22000GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (E=2CM) M2

13.06.084 SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM) M 202,17

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.03 0,00400AREIA M3

2.05.05 0,60000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,20000CIMENTO KG

3.50.90 1,00000GRANITO LEVIGADO 3,5X2,0 CM (BAGUETE) M

3.50.91 0,13500GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (E=2CM) M2

13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) M 244,22

1.01.39 0,88000PEDREIRO H

1.01.46 0,62000SERVENTE H

2.05.03 0,00500AREIA M3

2.05.05 0,79000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,58000CIMENTO KG

3.50.90 1,00000GRANITO LEVIGADO 3,5X2,0 CM (BAGUETE) M

3.50.91 0,18500GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (E=2CM) M2

13.06.086 SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM) M 261,86

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00400AREIA M3

2.05.05 0,60000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,20000CIMENTO KG

3.50.90 2,00000GRANITO LEVIGADO 3,5X2,0 CM (BAGUETE) M

3.50.91 0,10000GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (E=2CM) M2

13.06.087 SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM) M 303,91

1.01.39 0,98000PEDREIRO H

1.01.46 0,72000SERVENTE H

2.05.03 0,00500AREIA M3

2.05.05 0,79000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1,58000CIMENTO KG

3.50.90 2,00000GRANITO LEVIGADO 3,5X2,0 CM (BAGUETE) M

3.50.91 0,15000GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (E=2CM) M2

13.06.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE SOLEIRAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

13.07.002 PE-02 PEITORIL M 94,83

1.01.11 0,83000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,83000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,39000SERVENTE H

2.05.03 0,01200AREIA M3

2.05.08 4,86000CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.20 0,04000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

13.07.099 SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PEITORIS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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13.50.001 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 268,05

1.01.46 13,00000SERVENTE H

13.50.002 DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE M2 32,42

1.01.39 0,14000PEDREIRO H

1.01.46 1,40000SERVENTE H

13.50.003 DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO M2 23,11

1.01.11 0,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

13.50.004 DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS M2 20,80

1.01.11 0,09000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,90000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

13.50.006 DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS M2 10,40

1.01.11 0,04500CARPINTEIRO H

1.01.12 0,45000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

13.50.010 DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO M2 8,24

1.01.46 0,40000SERVENTE H

13.50.015 DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. M2 10,30

1.01.46 0,50000SERVENTE H

13.50.016 DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2,47

1.01.46 0,12000SERVENTE H

13.50.017 DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 3,09

1.01.46 0,15000SERVENTE H

13.50.018 DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2,47

1.01.46 0,12000SERVENTE H

13.50.019 DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 2,47

1.01.46 0,12000SERVENTE H

13.50.099 DEMOLICOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

13.60.001 RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA M2 4,59

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

13.60.002 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO M2 10,11

1.01.39 0,22000PEDREIRO H

1.01.46 0,22000SERVENTE H

13.60.003 RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS M2 30,92

1.01.46 1,50000SERVENTE H

13.60.004 RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA M2 12,37

1.01.46 0,60000SERVENTE H
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13.60.005 RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO M2 27,62

1.01.11 0,60000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,60000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

13.60.006 RETIRADA DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS M2 16,11

1.01.11 0,35000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,35000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

13.60.007 RETIRADA DE PISO DE PEDRA M2 26,80

1.01.46 1,30000SERVENTE H

13.60.008 RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE M2 32,99

1.01.46 1,60000SERVENTE H

13.60.009 RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA M 20,61

1.01.46 1,00000SERVENTE H

13.60.010 RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE M 24,74

1.01.46 1,20000SERVENTE H

13.60.011 RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE M 4,12

1.01.46 0,20000SERVENTE H

13.60.012 RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO M 3,08

1.01.12 0,15000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

13.60.013 RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL M 4,12

1.01.46 0,20000SERVENTE H

13.60.014 RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL M 4,12

1.01.46 0,20000SERVENTE H

13.60.015 RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL M 4,12

1.01.46 0,20000SERVENTE H

13.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

13.70.001 RECOLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO E BORRACHA M2 21,14

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.80.73 0,20000COLA PARA PISO VINILICO L

13.70.002 RECOLOCAÇÃO DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO M2 76,09

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,05000SERVENTE H

2.05.03 0,03200AREIA M3

2.05.08 14,92000CIMENTO KG

13.70.005 RECOLOCAÇÃO E REPREGAMENTO DE SOALHO M2 5,97

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

2.67.60 0,04000PREGO KG

13.70.050 RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS E CORDÕES DE MADEIRA M 11,75

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
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13.70.099 RECOLOCACOES DE PISOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

13.80.002 LASTRO DE CONCRETO M3 826,06

1.01.39 6,00000PEDREIRO H

1.01.46 16,00000SERVENTE H

2.05.03 0,60000AREIA M3

2.05.08 200,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,80000PEDRA BRITADA 2 M3

13.80.003 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM M2 16,45

1.01.46 0,21800SERVENTE H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

13.80.005 DEGRAU DE CONCRETO LISO M 132,41

1.01.39 2,23000PEDREIRO H

1.01.46 1,70000SERVENTE H

2.05.03 0,01700AREIA M3

2.05.05 1,08000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 5,70000CIMENTO KG

2.05.18 0,01400PEDRA BRITADA 2 M3

2.25.15 23,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.66.78 1,20000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

13.80.006 ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO M2 12,42

1.01.40 0,30000PINTOR H

2.80.17 0,17000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

13.80.007 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 32,00

1.01.39 0,15000PEDREIRO H

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.36 0,05000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

13.80.012 SOALHO DE TABUA 20X2CM  MACHO-FEMEA G1-C6   (SOMENTE TABUAS) M2 578,18

1.01.11 0,60000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,60000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,04000PREGO KG

3.55.03 1,10000TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6 M2

13.80.013 ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 3,68

1.01.46 0,03000SERVENTE H

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

13.80.014 FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO M2 53,79

1.01.39 0,12000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

8.01.50 0,13000FRESADORA DE PISO 8"-5,5HP H

8.80.08 0,33000JOGO DE ROSETAS DE DESBASTE DE VIDEA UN

13.80.015 PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA M2 161,81

3.55.08 1,00000PISO VINÍLICO 2MM - PLACAS FORNECIDO E COLOCADO M2

13.80.016 PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA M2 277,70

3.55.19 1,00000PISO VINILICO (COLOCADO) 3,2MM M2

13.80.018 REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO M2 50,72
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3.65.12 1,00000RASPAGEM, ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE GRANILITE M2

13.80.021 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM M2 36,94

1.01.39 0,41650PEDREIRO H

1.01.46 0,66650SERVENTE H

2.05.03 0,02630AREIA M3

2.05.08 11,15000CIMENTO KG

13.80.022 COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO M2 20,77

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.05.08 1,50000CIMENTO KG

2.80.16 0,50000ADESIVO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO KG

13.80.023 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X16CM M2 779,44

1.01.11 1,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.28 2,25000VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C6 M

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.55.01 1,10000TABUA 10X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6 M2

13.80.024 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X16CM M2 699,91

1.01.11 1,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.28 2,25000VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C6 M

2.67.60 0,10000PREGO KG

3.55.03 1,10000TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6 M2

13.80.025 REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA M2 5,97

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

2.67.60 0,04000PREGO KG

13.80.026 SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X12CM M2 674,95

1.01.11 1,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.22 2,25000VIGA DE MADEIRA 6X12CM G1-C6 M

2.67.60 0,10000PREGO KG

3.55.03 1,10000TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6 M2

13.80.027 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X12CM M2 754,47

1.01.11 1,10000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,10000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.22 2,25000VIGA DE MADEIRA 6X12CM G1-C6 M

2.67.60 0,20000PREGO KG

3.55.01 1,10000TABUA 10X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6 M2

13.80.028 SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA GI-C6  (SOMENTE TABUAS) M2 656,40

1.01.11 0,60000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,60000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,08000PREGO KG

3.55.01 1,10000TABUA 10X2CM MACHO-FEMEA P/ASSOALHO G1-C6 M2

13.80.032 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2 20,96

1.01.21 0,03000FERREIRO H

1.01.22 0,03000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.44 1,05000TELA TELCON Q-92 M2

13.80.033 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO M2 45,41

1.01.21 0,04000FERREIRO H
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1.01.22 0,04000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,05000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

13.80.034 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 83,14

1.01.39 0,18000PEDREIRO H

1.01.46 0,18000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

13.80.035 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 85,78

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

13.80.050 RODAPE DE GRANILITE EM PLACAS FORN/APLIC M 73,36

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,56000SERVENTE H

2.05.03 0,00300AREIA M3

2.05.08 1,06000CIMENTO KG

3.60.42 1,00000RODAPE GRANILITE EM PLACAS M

13.80.051 RODAPE DE MARMORE DE 15CM M 138,04

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

2.05.03 0,00300AREIA M3

2.05.08 1,06000CIMENTO KG

3.60.52 1,00000RODAPE MARMORE 15CM M

13.80.055 CORDAO MEIA CANA 1,5x1,5CM G1-C4 M 9,79

1.01.11 0,15000CARPINTEIRO H

2.67.60 0,01000PREGO KG

3.61.02 1,03000CORDAO MEIA CANA 1,5X1,5CM P/RODAPE G1-C4 M

13.80.056 RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO M 41,28

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.67.60 0,06000PREGO KG

3.60.01 1,10000RODAPE DE MADEIRA 7X1,5CM G1-C4 M

3.61.02 1,10000CORDAO MEIA CANA 1,5X1,5CM P/RODAPE G1-C4 M

13.80.057 REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO M 25,71

3.65.13 1,00000RASPAGEM, ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE GRANILITE M

13.80.060 DEGRAU DE GRANILITE M 109,80

1.01.39 1,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01000AREIA M3

2.05.08 4,26000CIMENTO KG

3.55.30 1,00000DEGRAU GRANILITE FORNECIDO E APLICADO M

13.80.061 DEGRAUS DE MARMORE M 334,24

1.01.39 1,00000PEDREIRO H
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1.01.46 0,35000SERVENTE H

2.05.03 0,00800AREIA M3

2.05.08 2,45000CIMENTO KG

3.60.50 1,00000ESPELHO MARMORE 19CM M

3.60.51 1,00000PATAMAR MARMORE 26CM M

13.80.062 DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA M 138,57

3.55.37 1,00000DEGRAU VINILICO 2MM C/TEST-FORN,COLOC M

13.80.065 TESTEIRA DE BORRACHA M 32,96

3.60.43 1,00000TESTEIRA BORRACHA P/DEGRAU VINIL FC M

13.80.066 PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO M2 115,76

2.05.03 0,03650AREIA M3

2.05.08 10,95000CIMENTO KG

2.80.73 0,40000COLA PARA PISO VINILICO L

3.55.42 1,10000PISO DE BORRACHA SINTETICA PASTILHADO PRETO E=4/5MM COLADO M2

13.80.075 ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA M3 512,29

1.01.46 1,24454SERVENTE H

2.45.02 1,00000ARGILA EXPANDIDA M3

13.80.099 SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 125,48

1.01.86 1,00000VIDRACEIRO H

3.70.43 2,00000MASSA PARA VIDRO KG

3.70.81 1,00000VIDRO LISO COMUM INCOLOR - 3MM M2

14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 161,48

1.01.86 1,00000VIDRACEIRO H

3.70.43 2,00000MASSA PARA VIDRO KG

3.70.82 1,00000VIDRO LISO COMUM INCOLOR - 4MM M2

14.01.006 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM M2 192,87

1.01.86 1,10000VIDRACEIRO H

3.70.43 2,00000MASSA PARA VIDRO KG

3.70.83 1,00000VIDRO LISO COMUM INCOLOR - 5MM M2

14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2 210,31

1.01.86 1,10000VIDRACEIRO H

3.70.43 2,50000MASSA PARA VIDRO KG

3.70.84 1,00000VIDRO LISO COMUM INCOLOR - 6MM M2

14.01.032 VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM M2 333,45

1.01.86 2,00000VIDRACEIRO H

3.70.78 1,00000VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESP 3MM M2

14.01.035 VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 162,27

1.01.86 1,00000VIDRACEIRO H

3.70.43 2,00000MASSA PARA VIDRO KG

3.70.68 1,00000VIDRO FANTASIA INCOLOR 4MM M2

14.01.040 VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM M2 543,34

1.01.86 1,50000VIDRACEIRO H

3.70.43 2,50000MASSA PARA VIDRO KG

3.70.75 1,00000VIDRO ARAMADO 7 MM M2
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14.01.060 FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR) M2 1.088,84

3.70.10 1,00000FORN E INST DE VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM M2

14.01.062
 VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇAO
NEOPRENE   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

M2 300,94

1.01.86 0,60000VIDRACEIRO H

3.70.71 1,00000VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 3+3MM COM FILME PVB M2

3.70.72 4,00000GUARNICAO CUNHA  NEOPRENE PARA VIDRO M

14.01.063
  VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO
CRECHE  

M2 187,07

1.01.86 0,60000VIDRACEIRO H

3.70.72 4,00000GUARNICAO CUNHA  NEOPRENE PARA VIDRO M

3.70.84 1,00000VIDRO LISO COMUM INCOLOR - 6MM M2

14.01.099 SERVICOS EM VIDROS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

14.02.001 EP-01 ESPELHO UN 552,86

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.67.26 4,00000PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA CJ

2.67.70 0,08000REBITE TIPO POP 440 (CENTO) UN

2.67.78 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

3.72.01 1,00000EP-01 ESPELHO 60X45X3MM C/ MOLDURA ALUM ANODIZ UN

14.02.099 SERVICOS DE ESPELHOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

14.60.001 RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES M2 18,81

1.01.86 0,50000VIDRACEIRO H

14.60.099 RETIRADAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

14.70.001 RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES M2 83,71

1.01.86 2,00000VIDRACEIRO H

3.70.43 2,00000MASSA PARA VIDRO KG

14.70.099 RECOLOCACOES DE VIDRO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

14.80.001
   ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA.  

   
M2 404,65

1.01.86 0,66670VIDRACEIRO H

3.70.45 0,20125COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE UN

6.57.20 1,00000ESPELHO DE CRISTAL-ESPESSURA 6MM LAPIDADO M2

14.80.099 SERVICOS EM VIDROS  - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

15.01.001 OLEO EM ESTRUTURA METALICA M2 18,52

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.34 0,15000TINTA A OLEO L
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15.01.002 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA M2 21,74

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.56 0,15000GRAFITE L

15.01.003 PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA M2 23,50

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.07 0,15000TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 19,80

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,15000TINTA ESMALTE L

15.01.005 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA M2 28,21

1.01.40 0,30000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.50 0,06300FUNDO WHASH-PRIMER / FUNDO P/ GALVANIZADOS L

3.80.35 0,13000ESMALTE AUTOMOTIVO (TIPO DUCO) L

3.80.60 0,03300TINNER L

15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M2 26,16

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,15000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,12000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

15.01.010 OLEO SEM APAREL E EMASS PREVIOS EM ESTRUT DE MAD APARENTE (GALPOES) M2 20,24

1.01.40 0,35000PINTOR H

1.01.41 0,35000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.34 0,15000TINTA A OLEO L

15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES M2 27,44

1.01.40 0,35000PINTOR H

1.01.41 0,35000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,15000TINTA ESMALTE L

3.80.51 0,12000SELADORA PARA MADEIRA L

15.01.013
ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE
MADEIRA

M2 27,89

1.01.40 0,35000PINTOR H

1.01.41 0,35000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,15000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,12000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

15.01.014 APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA. M2 15,48

1.01.40 0,30000PINTOR H

2.40.47 0,20000IMUNIZANTE PARA MADEIRA - CUPINICIDA L

15.01.015 VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE M2 22,41

1.01.40 0,35000PINTOR H

1.01.41 0,35000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.50 0,15000VERNIZ SINTETICO BRILHANTE L

15.01.029  SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS KG 5,07

3.76.50 1,00000GALVANIZACAO A FOGO KG
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15.01.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS M2 15,08

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.66 0,15000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.01.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 17,80

1.01.40 0,24000PINTOR H

1.01.41 0,12000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 0,50000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,15000ZARCAO L

15.01.099 PINTURAS EM ESTRUTURAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 26,24

1.01.40 0,30000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.07 0,20000LIQUIDO BASE PARA PINTURA INTERNA L

3.80.17 0,50000MASSA NIVELADORA PVA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 34,22

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.13 0,25000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.07 0,20000LIQUIDO BASE PARA PINTURA INTERNA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.02.006 LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 50,35

1.01.40 0,75000PINTOR H

1.01.41 0,60000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.13 0,25000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.07 0,20000LIQUIDO BASE PARA PINTURA INTERNA L

3.80.17 0,50000MASSA NIVELADORA PVA L

3.80.40 0,60000LIXA D"AGUA UN

15.02.010 TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO M2 34,22

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.13 0,25000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.07 0,20000LIQUIDO BASE PARA PINTURA INTERNA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.02.014 OLEO COM MASSA NIVELADORA M2 50,05

1.01.40 0,80000PINTOR H

1.01.41 0,70000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.14 0,30000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.34 0,20000TINTA A OLEO L

3.80.40 0,60000LIXA D"AGUA UN

3.80.61 0,20000LIQUIDO DE FUNDO P/PINT INT OLEO PAREDE L

15.02.015 OLEO M2 31,11

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.34 0,25000TINTA A OLEO L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

3.80.61 0,20000LIQUIDO DE FUNDO P/PINT INT OLEO PAREDE L
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15.02.018 ESMALTE A BASE DE AGUA M2 39,61

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,25000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,20000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.02.019 ESMALTE M2 33,24

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,25000TINTA ESMALTE L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

3.80.61 0,20000LIQUIDO DE FUNDO P/PINT INT OLEO PAREDE L

15.02.020 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) M2 28,38

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.09 0,25000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.14 0,30000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.40 0,20000LIXA D"AGUA UN

15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 36,01

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.42 0,25000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.07 0,20000LIQUIDO BASE PARA PINTURA INTERNA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.02.026 TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA M2 48,02

1.01.40 0,75000PINTOR H

1.01.41 0,60000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.42 0,25000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,20000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.14 0,50000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.40 0,60000LIXA D"AGUA UN

15.02.040
VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO
TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

M2 31,10

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.26 0,05556VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA  CKC-VR  ACABAMENTO TRANSPARENTE. LT

9.00.21 0,00005PISTOLA PINTURA / PULVERIZADORA ELÉTRICA COMPRESSOR AR PORTATIL POTENCIA 450W. UN

15.02.041
VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM
SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

M2 20,45

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.27 0,06250VERNIZ SELANTE RESITENTE À ABRASAO CKC-VA ACABAMENTO TRANSPARENTE. LT

9.00.21 0,00005PISTOLA PINTURA / PULVERIZADORA ELÉTRICA COMPRESSOR AR PORTATIL POTENCIA 450W. UN

15.02.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA M2 43,50

1.01.40 0,60000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.19 0,10000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.34 0,20000TINTA A OLEO L

3.80.39 0,25000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.51 0,20000SELADORA PARA MADEIRA L

15.02.052 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA M2 45,21

1.01.40 0,60000PINTOR H
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1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.80.19 0,10000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.39 0,25000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.51 0,20000SELADORA PARA MADEIRA L

15.02.053 ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA M2 45,46

1.01.40 0,60000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,20000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,20000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

3.80.19 0,10000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.39 0,25000LIXA PARA MADEIRA UN

15.02.055 ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA M2 28,74

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.39 0,50000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.50 0,30000VERNIZ SINTETICO BRILHANTE L

15.02.061 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO M2 28,43

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.42 0,25000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.10 0,12000FUNDO PREPARADOR DE PAREDE L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.02.062 TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO M2 26,65

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.13 0,25000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.10 0,12000FUNDO PREPARADOR DE PAREDE L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.02.080 TINTA LATEX PARA PISO M2 29,01

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,45000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.12 0,25000TINTA LATEX PARA PISO L

3.80.09 0,20000SELADOR P/PINTURA LATEX L

15.02.099 PINTURAS EM FORROS/PAREDES INTERNAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

15.03.002 MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 28,53

1.01.40 0,35000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.19 0,30000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.39 0,30000LIXA PARA MADEIRA UN

15.03.003 ÓLEO SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 30,00

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.34 0,40000TINTA A OLEO L

3.80.39 0,30000LIXA PARA MADEIRA UN

15.03.005 OLEO EM MADEIRA SEM APARELHAMENTO E EMASS PREVIOS (PORTOES-CERCAS) M2 28,59

1.01.40 0,50000PINTOR H

1.01.41 0,50000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.34 0,20000TINTA A OLEO L
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15.03.006 ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 36,96

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.80.39 0,30000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.51 0,20000SELADORA PARA MADEIRA L

15.03.008 OLEO COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 63,79

1.01.40 0,80000PINTOR H

1.01.41 0,70000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.19 0,30000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.34 0,20000TINTA A OLEO L

3.80.39 0,60000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.51 0,20000SELADORA PARA MADEIRA L

15.03.009 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 13,77

1.01.40 0,24000PINTOR H

1.01.41 0,12000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,15000TINTA ESMALTE L

15.03.010 VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA M2 31,23

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.39 0,30000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.49 0,30000VERNIZ POLIURETANO L

15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 65,50

1.01.40 0,80000PINTOR H

1.01.41 0,70000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.80.19 0,30000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.39 0,60000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.51 0,20000SELADORA PARA MADEIRA L

15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 28,74

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.39 0,50000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.50 0,30000VERNIZ SINTETICO BRILHANTE L

15.03.020 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 32,62

1.01.40 0,56000PINTOR H

1.01.41 0,56000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.34 0,25000TINTA A OLEO L

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 34,76

1.01.40 0,56000PINTOR H

1.01.41 0,56000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,25000TINTA ESMALTE L

15.03.022 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 38,00

1.01.40 0,56000PINTOR H

1.01.41 0,56000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.56 0,25000GRAFITE L

15.03.024 PINTURA ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 40,92

1.01.40 0,56000PINTOR H

1.01.41 0,56000AJUDANTE DE PINTOR H
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3.75.07 0,25000TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

15.03.025 ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 39,28

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,25000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,20000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

3.80.39 0,30000LIXA PARA MADEIRA UN

15.03.026 ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 67,82

1.01.40 0,80000PINTOR H

1.01.41 0,70000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,25000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,20000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

3.80.19 0,30000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.39 0,60000LIXA PARA MADEIRA UN

15.03.027 ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS M2 20,13

1.01.40 0,24000PINTOR H

1.01.41 0,12000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,15000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,12000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 45,36

1.01.40 0,56000PINTOR H

1.01.41 0,56000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,25000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,20000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

15.03.029
    SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO -  ESQUADRIAS.

   
KG 5,07

3.76.50 1,00000GALVANIZACAO A FOGO KG

15.03.032 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS M2 36,57

1.01.40 0,50000PINTOR H

1.01.41 0,50000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.66 0,25000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS M2 40,33

1.01.40 0,56000PINTOR H

1.01.41 0,56000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 0,50000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,25000ZARCAO L

15.03.040 OLEO EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA M 4,57

1.01.40 0,10000PINTOR H

3.80.34 0,08000TINTA A OLEO L

15.03.041 ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA M 8,41

1.01.40 0,10000PINTOR H

3.75.02 0,08000TINTA ESMALTE L

3.80.51 0,06400SELADORA PARA MADEIRA L

15.03.042 ESMALTE A BASE DE AGUA EM RODAPES BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA M 8,65

1.01.40 0,10000PINTOR H

3.75.08 0,08000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,06400FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

15.03.050 ENVERNIZAMENTO DE RODAPES,BAGUETES OU MOLDURAS DE MADEIRA M 5,18
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1.01.40 0,08000PINTOR H

3.80.50 0,08000VERNIZ SINTETICO BRILHANTE L

15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 16,26

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,10000TINTA ESMALTE L

3.80.12 0,20000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,06000ZARCAO L

15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 10,82

1.01.40 0,10000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

2.40.56 0,25000TINTA BETUMINOSA L

15.03.062 FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA M 10,82

1.01.40 0,10000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

2.40.56 0,25000TINTA BETUMINOSA L

15.03.063 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA A OLEO M 15,40

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 0,20000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,06000ZARCAO L

3.80.34 0,10000TINTA A OLEO L

15.03.064 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA M 16,83

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.08 0,06000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.52 0,10000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

3.80.12 0,20000LIXA PARA FERRO UN

15.03.068 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3/4" M 8,21

1.01.40 0,15000PINTOR H

1.01.41 0,15000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,01197TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00180AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,01197FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.069 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1" M 8,55

1.01.40 0,15000PINTOR H

1.01.41 0,15000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,01596TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00239AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,01596FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.072 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/4" M 11,29

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,01995TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00299AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,01995FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.073 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2" M 11,63

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,02394TINTA ESMALTE L
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3.80.01 0,00359AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,02394FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.074 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2" M 14,71

1.01.40 0,25000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,03192TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00479AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,03192FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.075 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" M 14,71

1.01.40 0,25000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,03192TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00479AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,03192FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.076 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" M 16,06

1.01.40 0,25000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,04788TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00718AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,04788FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.077 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4" M 19,82

1.01.40 0,30000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,06384TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00958AGUARRAZ MINERAL L

3.80.66 0,06384FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.03.079 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC  Ø 2" M 13,44

1.01.40 0,25000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,03192TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00479AGUARRAZ MINERAL L

3.80.12 0,10000LIXA PARA FERRO UN

15.03.080 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø  3" M 14,00

1.01.40 0,25000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,04788TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00718AGUARRAZ MINERAL L

3.80.12 0,10000LIXA PARA FERRO UN

15.03.081 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 4" M 16,95

1.01.40 0,30000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,06384TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00958AGUARRAZ MINERAL L

3.80.12 0,10000LIXA PARA FERRO UN

15.03.082 PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6" M 18,06

1.01.40 0,30000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,09576TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,01436AGUARRAZ MINERAL L

3.80.12 0,10000LIXA PARA FERRO UN
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15.03.099 PINTURAS EM ESQUADRIAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

15.04.001 CAIACAO M2 10,38

1.01.40 0,35000PINTOR H

3.80.03 0,50000CAL PARA PINTURA KG

15.04.005 TINTA LÁTEX ECONÔMICA M2 27,06

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.13 0,25000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 0,20000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 28,84

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.42 0,25000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,20000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.04.007 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR M2 28,38

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.09 0,25000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.14 0,30000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.40 0,20000LIXA D"AGUA UN

15.04.008 LATEX EM ELEMENTO VAZADO M2 27,06

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,40000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.13 0,25000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 0,20000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 40,10

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.08 0,15000CIMENTO KG

2.05.09 0,15000CIMENTO BRANCO KG

2.80.05 0,10000COLA PVA KG

3.80.05 0,04000DISCO DE DESBASTE 7" UN

3.80.11 0,17000LIXA CARBETO DE SILICIO 7" UN

15.04.011 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA M2 16,44

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.15 0,40000TINTA MINERAL IMPERMEAVEL KG

15.04.012 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO M2 30,48

1.01.40 0,50000PINTOR H

1.01.41 0,50000AJUDANTE DE PINTOR H

2.05.99 0,20000ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO BIANCO/SIKAFIX L

3.75.15 0,40000TINTA MINERAL IMPERMEAVEL KG

15.04.013 HIDROFUGO A BASE DE SILICONE M2 52,06

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.22 0,50000SILICONE - HIDRAFUGANTE L
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15.04.015 ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA M2 27,05

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,25000TINTA ESMALTE L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

3.80.61 0,20000LIQUIDO DE FUNDO P/PINT INT OLEO PAREDE L

15.04.020 LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE M2 15,48

1.01.40 0,30000PINTOR H

2.40.47 0,20000IMUNIZANTE PARA MADEIRA - CUPINICIDA L

15.04.030
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE

   SOLVENTE
   

M2 29,50

1.01.40 0,40000PINTOR H

3.80.53 0,20000PRIMER RESINA ACRILICA P/ VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE L

3.80.55 0,20000VERNIZ ACRILICO BASE SOLV PARA PEDRA/CONCR/TIJOLO L

15.04.031
   VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS

   
M2 12,69

1.01.40 0,30000PINTOR H

3.80.54 0,15000VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA L

15.04.040
VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO
TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

M2 31,10

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.26 0,05556VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA  CKC-VR  ACABAMENTO TRANSPARENTE. LT

9.00.21 0,00005PISTOLA PINTURA / PULVERIZADORA ELÉTRICA COMPRESSOR AR PORTATIL POTENCIA 450W. UN

15.04.041
VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM
SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS

M2 20,45

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.27 0,06250VERNIZ SELANTE RESITENTE À ABRASAO CKC-VA ACABAMENTO TRANSPARENTE. LT

9.00.21 0,00005PISTOLA PINTURA / PULVERIZADORA ELÉTRICA COMPRESSOR AR PORTATIL POTENCIA 450W. UN

15.04.073 PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA M2 28,21

1.01.40 0,30000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.50 0,06300FUNDO WHASH-PRIMER / FUNDO P/ GALVANIZADOS L

3.80.35 0,13000ESMALTE AUTOMOTIVO (TIPO DUCO) L

3.80.60 0,03300TINNER L

15.04.078 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS CJ 16,14

1.01.40 0,33000PINTOR H

1.01.41 0,33000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.81 0,03000FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,00300TINTA LATEX PARA PISO L

15.04.080 PINTURA  DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) UN 1.454,44

1.01.40 22,80000PINTOR H

1.01.41 22,80000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.81 22,00000FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 9,60000TINTA LATEX PARA PISO L

15.04.081 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES M 2,42

1.01.40 0,03400PINTOR H

1.01.41 0,03400AJUDANTE DE PINTOR H
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2.80.81 0,04400FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,02300TINTA LATEX PARA PISO L

15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO M2 29,01

1.01.40 0,45000PINTOR H

1.01.41 0,45000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.12 0,25000TINTA LATEX PARA PISO L

3.80.09 0,20000SELADOR P/PINTURA LATEX L

15.04.099 PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

15.50.001 RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL M2 2,06

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

15.50.002 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO M2 4,02

1.01.41 0,15000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.40 0,50000LIXA D"AGUA UN

15.50.003 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO M2 5,53

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.39 0,50000LIXA PARA MADEIRA UN

15.50.004 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO M2 6,87

1.01.41 0,25000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 0,50000LIXA PARA FERRO UN

15.50.010 REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD C/LIXAMENTO M 1,10

1.01.41 0,05000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.39 0,10000LIXA PARA MADEIRA UN

15.50.011 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO QUIMICO M2 8,45

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.29 0,10000REMOVEDOR DE TINTA L

15.50.012 REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO M2 8,45

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.29 0,10000REMOVEDOR DE TINTA L

15.50.013 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM M2 8,45

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.29 0,10000REMOVEDOR DE TINTA L

15.50.014 REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD C/PROD.QUIMICO M 1,69

1.01.41 0,04000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.29 0,02000REMOVEDOR DE TINTA L

15.50.030 REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO        M2 25,76

1.01.41 1,00000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 1,50000LIXA PARA FERRO UN

15.50.099 REMOCOES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

15.80.010 PINTURA EM AZULEJO M2 24,81

1.01.40 0,18000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H
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3.75.26 0,20000TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PARA AZULEJO L

15.80.011 OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 19,36

1.01.40 0,27500PINTOR H

1.01.41 0,27500AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.14 0,08000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.34 0,20000TINTA A OLEO L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.80.013 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 23,08

1.01.40 0,27500PINTOR H

1.01.41 0,27500AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.80.19 0,08000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.39 0,30000LIXA PARA MADEIRA UN

15.80.018 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 18,09

1.01.40 0,27500PINTOR H

1.01.41 0,27500AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.42 0,20000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.17 0,08000MASSA NIVELADORA PVA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.80.021 OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 30,82

1.01.40 0,50000PINTOR H

1.01.41 0,50000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,05000ZARCAO L

3.80.34 0,15000TINTA A OLEO L

15.80.023 OLEO EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M 4,63

1.01.40 0,03840PINTOR H

1.01.41 0,04700AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.19 0,04000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.34 0,04000TINTA A OLEO L

3.80.39 0,02270LIXA PARA MADEIRA UN

15.80.024 ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 35,80

1.01.40 0,50000PINTOR H

1.01.41 0,50000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.07 0,15000TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,05000ZARCAO L

15.80.025 REMOVEDOR DE PICHAÇÃO - POS PINTURA ANTIPICHAÇÃO M2 8,87

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.62 0,04940REMOVEDOR DE PICHACOES L

15.80.026 OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 23,63

1.01.40 0,27500PINTOR H

1.01.41 0,27500AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.19 0,20000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.34 0,08000TINTA A OLEO L

3.80.39 0,30000LIXA PARA MADEIRA UN

15.80.029 VERNIZ ANTIPICHAÇÃO 2 DEMAOS M2 37,90

1.01.40 0,30000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.24 0,25600VERNIZ ANTIPICHAÇÃO L
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15.80.031 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 31,57

1.01.40 0,30000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.20 0,20000MASSA NIVELADORA PIGMENTADA BASE DE AGUA PARA MADEIRA LT

3.80.39 0,20000LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.50 0,20000VERNIZ SINTETICO BRILHANTE L

15.80.032 VERNIZ EM RODAPES/BAGUETES/MOLD. MAD. INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M 3,72

1.01.40 0,03840PINTOR H

1.01.41 0,04700AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.20 0,00400MASSA NIVELADORA PIGMENTADA BASE DE AGUA PARA MADEIRA LT

3.80.39 0,02270LIXA PARA MADEIRA UN

3.80.50 0,04000VERNIZ SINTETICO BRILHANTE L

15.80.036 ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 23,41

1.01.40 0,27500PINTOR H

1.01.41 0,27500AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.80.19 0,08000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.80.040 PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS UN 847,22

1.01.40 12,00000PINTOR H

1.01.41 12,00000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.81 16,50000FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 7,26020TINTA LATEX PARA PISO L

15.80.042 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES M 2,07

1.01.40 0,03400PINTOR H

1.01.41 0,03400AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.12 0,02500TINTA LATEX PARA PISO L

15.80.043 TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 16,66

1.01.40 0,27500PINTOR H

1.01.41 0,27500AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.13 0,20000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.17 0,08000MASSA NIVELADORA PVA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.80.044 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 21,07

1.01.40 0,27500PINTOR H

1.01.41 0,27500AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.80.14 0,08000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.40 0,30000LIXA D"AGUA UN

15.80.045 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 32,10

1.01.40 0,50000PINTOR H

1.01.41 0,50000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,15000TINTA ESMALTE L

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,05000ZARCAO L

15.80.046 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL. PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 34,04

1.01.40 0,50000PINTOR H

1.01.41 0,50000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.56 0,15000GRAFITE L

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN
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3.80.28 0,05000ZARCAO L

15.80.047 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 20,64

1.01.40 0,19200PINTOR H

1.01.41 0,23500AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.30 0,20000TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE ESCOLAR L

3.80.14 0,08000MASSA NIVELADORA ACRILICA L

3.80.40 0,11350LIXA D"AGUA UN

15.80.048 ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 22,38

1.01.40 0,28800PINTOR H

1.01.41 0,35250AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,20000TINTA ESMALTE L

3.80.19 0,02000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.39 0,11350LIXA PARA MADEIRA UN

15.80.050 OLEO EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 20,68

1.01.40 0,28800PINTOR H

1.01.41 0,35250AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.19 0,02000MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA PARA MADEIRA L

3.80.34 0,20000TINTA A OLEO L

3.80.39 0,11350LIXA PARA MADEIRA UN

15.80.060 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 19,96

1.01.40 0,25540PINTOR H

1.01.41 0,31260AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.02 0,15000TINTA ESMALTE L

3.80.12 0,11350LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,03000ZARCAO L

15.80.061 OLEO EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 18,69

1.01.40 0,25540PINTOR H

1.01.41 0,31260AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 0,11350LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,03000ZARCAO L

3.80.34 0,15000TINTA A OLEO L

15.80.062 GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 21,91

1.01.40 0,25540PINTOR H

1.01.41 0,31260AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.56 0,15000GRAFITE L

3.80.12 0,11350LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,03000ZARCAO L

15.80.070 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS - CONSERVACAO M2 51,47

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,15000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.91 0,11000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

15.80.071 GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESQUADRIAS - CONSERVACAO M2 77,80

1.01.40 0,41000PINTOR H

1.01.41 0,41000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.91 0,15000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

15.80.072 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - CONSERVACAO M2 13,14

1.01.40 0,18000PINTOR H

1.01.41 0,13000AJUDANTE DE PINTOR H
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3.80.66 0,11000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.80.073 PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS - CONSERVACAO M2 25,78

1.01.40 0,38000PINTOR H

1.01.41 0,38000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.66 0,15000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

15.80.075 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO M2 14,76

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,15000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,11000ZARCAO L

15.80.076 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO M2 27,75

1.01.40 0,41000PINTOR H

1.01.41 0,41000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.12 0,30000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,15000ZARCAO L

15.80.080
    SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS.

   
KG 5,07

3.76.50 1,00000GALVANIZACAO A FOGO KG

15.80.099 SERVICOS DE PINTURA - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.01.008 FD-07 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT H=185CM/SAPAT M 585,25

1.01.11 1,05000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,05000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,43100FERREIRO H

1.01.22 0,43100AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 4,34000PEDREIRO H

1.01.46 6,55600SERVENTE H

2.05.03 0,10500AREIA M3

2.05.05 8,96000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 29,46400CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,05700PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,01000PEDRISCO M3

2.05.36 0,06100CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 3,52000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,44000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 23,40000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,08000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,20400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,04000PREGO KG

2.70.10 0,08600ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.009 FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT H=185CM/BROCA M 703,14

1.01.11 1,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,67224FERREIRO H

1.01.22 0,67224AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 4,37284PEDREIRO H

1.01.46 7,33534SERVENTE H

2.05.03 0,12200AREIA M3

2.05.05 8,96000CAL HIDRATADA KG
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2.05.08 39,95400CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,05800PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,01000PEDRISCO M3

2.05.36 0,06941CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,24000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 9,46239ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,27000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 23,40000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 3,62500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,18125EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,08000PREGO KG

2.70.10 0,13000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.010 FD-10 FECHAMENTO PARA DEVISAS/MOUROES M 64,91

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.70.32 0,48950ARAME GALVANIZADO No. 10 KG

2.75.20 0,50000FD-10 MOURAO CONCRETO 10X10X220CM UN

16.01.011 FD-11 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ PLACAS PRE MOLDADAS M 217,71

1.01.39 0,73000PEDREIRO H

1.01.46 1,71000SERVENTE H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.08 13,87000CIMENTO KG

2.05.18 0,03300PEDRA BRITADA 2 M3

2.75.16 1,67000PLACA PREMOLDADA 160X60X3CM UN

2.75.21 0,56000MOURAO P/PLACA PREMOLD. C/DIMENS MIN 10X10X240CM UN

16.01.012 FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS M 195,82

1.01.26 0,36000JARDINEIRO H

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,36000SERVENTE H

2.70.32 0,48950ARAME GALVANIZADO No. 10 KG

2.75.20 0,50000FD-10 MOURAO CONCRETO 10X10X220CM UN

3.85.02 0,29600ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,29600CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,12800TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.48 4,00000ARBUSTO H=0.50/0.70M-HIBISCO UN

16.01.013 FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO (H=185CM/SAPATA) M 561,87

1.01.11 1,05000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,05000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,43100FERREIRO H

1.01.22 0,43100AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,89000PEDREIRO H

1.01.46 6,10600SERVENTE H

2.05.03 0,10000AREIA M3

2.05.05 8,96000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 26,96200CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,05700PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,01000PEDRISCO M3

2.05.36 0,06100CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,14000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 3,52000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG
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2.15.38 1,44000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 23,40000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,08000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,20400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,04000PREGO KG

2.70.10 0,08600ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.014 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA M 679,63

1.01.11 1,27000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,27000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,67224FERREIRO H

1.01.22 0,67224AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,92284PEDREIRO H

1.01.46 6,88534SERVENTE H

2.05.03 0,11700AREIA M3

2.05.05 8,96000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 37,45200CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,05800PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,01000PEDRISCO M3

2.05.36 0,06941CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,24000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 9,46239ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,27000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 23,40000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 3,57500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,18125EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,08000PREGO KG

2.70.10 0,13000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.015 FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA M 737,87

1.01.11 1,18921CARPINTEIRO H

1.01.12 1,18921AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,61758FERREIRO H

1.01.22 0,61758AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,31061PEDREIRO H

1.01.46 7,56311SERVENTE H

2.05.03 0,06388AREIA M3

2.05.05 5,74544CAL HIDRATADA KG

2.05.08 22,23680CIMENTO KG

2.05.18 0,03850PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00652PEDRISCO M3

2.05.36 0,09926CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,45000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,87323TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.25 0,11433PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 7,56772ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.77 28,60000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 4,60917BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,98000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 2,15800EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,17465PREGO KG

2.70.10 0,15135ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.016 FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA M 871,18

1.01.11 1,40921CARPINTEIRO H

1.01.12 1,40921AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,59802FERREIRO H

1.01.22 1,59802AJUDANTE DE FERREIRO H
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1.01.39 3,47611PEDREIRO H

1.01.46 7,53013SERVENTE H

2.05.03 0,06388AREIA M3

2.05.05 5,74544CAL HIDRATADA KG

2.05.08 22,23638CIMENTO KG

2.05.18 0,01100PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00652PEDRISCO M3

2.05.36 0,13715CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,45000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 1,07323TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.25 0,11433PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 15,47679ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.77 28,60000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 4,60917BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,04500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,20225EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,23751PREGO KG

2.70.10 0,30387ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.021 FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM) M 1.258,44

1.01.11 1,34900CARPINTEIRO H

1.01.12 1,34900AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,40700FERREIRO H

1.01.22 0,40700AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,97900PEDREIRO H

1.01.44 0,25000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,25000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 5,95700SERVENTE H

2.05.03 0,06300AREIA M3

2.05.05 3,65200CAL HIDRATADA KG

2.05.08 19,45800CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,05700PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00500PEDRISCO M3

2.05.36 0,07100CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 0,69000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,25500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 2,92100ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,76000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 7,80000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,68000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,23400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,08600PREGO KG

2.70.10 0,08200ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.43 0,66700MONTANTE P/GRADIL ELETROFUNDIDO H=1718MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

3.13.44 0,60700GRADIL ELETROFUNDIDO H=1322MM C=2170MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

16.01.022 FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM) M 1.418,16

1.01.11 1,34900CARPINTEIRO H

1.01.12 1,34900AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,40700FERREIRO H

1.01.22 0,40700AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 2,97900PEDREIRO H

1.01.44 0,35000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,35000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 5,95700SERVENTE H

2.05.03 0,06300AREIA M3

2.05.05 3,65200CAL HIDRATADA KG

2.05.08 19,45800CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3
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2.05.18 0,05700PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00500PEDRISCO M3

2.05.36 0,07100CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 0,69000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,25500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 2,92100ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,76000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 7,80000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,68000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,23400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,08600PREGO KG

2.70.10 0,08200ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.10.91 0,66700MONTANTE P/GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

3.14.07 0,60700GRADIL ELETROFUNDIDO H=1718MM C=2170MM GALV. COM PINT ELETROSTATICA UN

16.01.028 FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) M 1.359,83

1.01.11 1,56900CARPINTEIRO H

1.01.12 1,56900AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,55744FERREIRO H

1.01.22 0,55744AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,04031PEDREIRO H

1.01.44 0,25000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,25000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 6,40548SERVENTE H

2.05.03 0,08400AREIA M3

2.05.05 3,65200CAL HIDRATADA KG

2.05.08 31,41800CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06200PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00500PEDRISCO M3

2.05.36 0,07412CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 0,69000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,35500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 8,17445ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,67000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 7,80000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,20500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,21125EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,12600PREGO KG

2.70.10 0,12600ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.43 0,66700MONTANTE P/GRADIL ELETROFUNDIDO H=1718MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

3.13.44 0,60700GRADIL ELETROFUNDIDO H=1322MM C=2170MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

16.01.029 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) M 1.519,55

1.01.11 1,56900CARPINTEIRO H

1.01.12 1,56900AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,55744FERREIRO H

1.01.22 0,55744AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,04031PEDREIRO H

1.01.44 0,35000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,35000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 6,40548SERVENTE H

2.05.03 0,08400AREIA M3

2.05.05 3,65200CAL HIDRATADA KG

2.05.08 31,41800CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06200PEDRA BRITADA 2 M3
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2.05.22 0,00500PEDRISCO M3

2.05.36 0,07412CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 0,69000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,35500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 8,17445ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,67000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 7,80000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,60000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,20500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,21125EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,12600PREGO KG

2.70.10 0,12600ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.10.91 0,66700MONTANTE P/GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

3.14.07 0,60700GRADIL ELETROFUNDIDO H=1718MM C=2170MM GALV. COM PINT ELETROSTATICA UN

16.01.030 FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (199X132.20CM) M 1.016,66

1.01.11 1,55800CARPINTEIRO H

1.01.12 1,55800AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,83200FERREIRO H

1.01.22 0,83220AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 4,34200PEDREIRO H

1.01.44 0,25000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,25000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 7,68000SERVENTE H

2.05.03 0,10200AREIA M3

2.05.05 8,62200CAL HIDRATADA KG

2.05.08 27,95000CIMENTO KG

2.05.17 0,00500PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06700PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00700PEDRISCO M3

2.05.36 0,09500CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,04600PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,46300TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,08100PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 7,14000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,43000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 21,50000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 4,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,38000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,21900EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,17600PREGO KG

2.70.10 0,16600ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.44 0,26000GRADIL ELETROFUNDIDO H=1322MM C=2170MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

16.01.031 FD-26 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (199X132.20CM) M 1.124,54

1.01.11 1,77800CARPINTEIRO H

1.01.12 1,77800AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,28165FERREIRO H

1.01.22 1,28165AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 4,30932PEDREIRO H

1.01.44 0,35000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,35000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 7,84255SERVENTE H

2.05.03 0,11600AREIA M3

2.05.05 8,62200CAL HIDRATADA KG

2.05.08 37,69000CIMENTO KG

2.05.17 0,00500PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,05800PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00700PEDRISCO M3

2.05.36 0,08824CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3
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2.10.11 2,04600PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,56300TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,08100PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 12,54646ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,30000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 21,50000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 4,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,52500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,22625EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,21600PREGO KG

2.70.10 0,27100ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.44 0,26000GRADIL ELETROFUNDIDO H=1322MM C=2170MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

16.01.032 FD-27 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / SAPATA (59X211.40CM) M 1.093,52

1.01.11 1,98200CARPINTEIRO H

1.01.12 1,98200AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,95000FERREIRO H

1.01.22 0,95000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 5,28400PEDREIRO H

1.01.44 0,25000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,25000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 8,47700SERVENTE H

2.05.03 0,12000AREIA M3

2.05.05 10,16400CAL HIDRATADA KG

2.05.08 32,83800CIMENTO KG

2.05.17 0,00800PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06700PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00800PEDRISCO M3

2.05.36 0,10000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,40000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,53500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,13000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 8,30000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,60000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 25,20000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 4,80000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,50000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,22500EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,20000PREGO KG

2.70.10 0,19000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.46 0,17000GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM C=1650MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

16.01.033 FD-28 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF / BROCA (59X211.40CM) M 1.214,70

1.01.11 2,20200CARPINTEIRO H

1.01.12 2,20200AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,18819FERREIRO H

1.01.22 1,18819AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 5,30308PEDREIRO H

1.01.44 0,35000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,35000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 8,91063SERVENTE H

2.05.03 0,14000AREIA M3

2.05.05 10,16400CAL HIDRATADA KG

2.05.08 45,06000CIMENTO KG

2.05.17 0,00800PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06500PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00800PEDRISCO M3

2.05.36 0,10079CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,40000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,63500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2
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2.10.39 0,13000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 14,76190ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,48000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 25,20000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 4,80000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,64500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,23225EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,24000PREGO KG

2.70.10 0,23000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.46 0,17000GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM C=1650MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

16.01.045 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 1.278,84

1.01.39 0,18010PEDREIRO H

1.01.40 0,48970PINTOR H

1.01.41 0,48930AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,18010SERVENTE H

3.13.80 0,18020PT30/PT34-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (300X185CM) UN

3.17.27 0,18020CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,11530TINTA ESMALTE L

3.80.66 0,06940FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.046 PORTÃO EM CHAPA DE AÇO M2 1.185,75

1.01.39 0,18010PEDREIRO H

1.01.40 0,48970PINTOR H

1.01.41 0,48970AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,18010SERVENTE H

3.13.71 0,14180PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)-GALVANIZADO UN

3.17.27 0,14180CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,22840TINTA ESMALTE L

3.80.66 0,13760FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.058 GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM M2 564,58

1.01.39 0,93000PEDREIRO H

1.01.44 0,25000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,25000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,93000SERVENTE H

3.10.91 0,35200MONTANTE P/GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

3.13.46 0,35200GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM C=1650MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

16.01.060 FD-29 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (239X199CM) M 993,50

1.01.11 1,93700CARPINTEIRO H

1.01.12 1,93700AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,85300FERREIRO H

1.01.22 0,85300AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 6,27100PEDREIRO H

1.01.46 8,09300SERVENTE H

2.05.03 0,10000AREIA M3

2.05.05 7,13000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 29,60200CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06700PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00700PEDRISCO M3

2.05.36 0,09500CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,04600PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,48100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 7,40000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,40000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 15,60000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 5,20000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.30.22 5,90000ELEMENTO VAZADO "NEO-REX" N.19C (39X39X8)CM UN
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2.40.09 4,70000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,24000EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,18000PREGO KG

2.70.10 0,17000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.061 FD-30 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (239X199CM) M 1.068,03

1.01.11 2,15700CARPINTEIRO H

1.01.12 2,15700AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,09819FERREIRO H

1.01.22 1,09819AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 6,21608PEDREIRO H

1.01.46 8,11463SERVENTE H

2.05.03 0,08500AREIA M3

2.05.05 7,13000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 38,19200CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,05500PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00700PEDRISCO M3

2.05.36 0,09579CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,04600PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,58100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 13,18190ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,24000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 15,60000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,20000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.30.22 5,90000ELEMENTO VAZADO "NEO-REX" N.19C (39X39X8)CM UN

2.40.09 4,84500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,24725EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,22000PREGO KG

2.70.10 0,22000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.062 FD-31 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (39X199CM) M 914,26

1.01.11 1,93700CARPINTEIRO H

1.01.12 1,93700AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,87000FERREIRO H

1.01.22 0,87000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 5,84400PEDREIRO H

1.01.46 8,78800SERVENTE H

2.05.03 0,12600AREIA M3

2.05.05 10,51000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 34,64300CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,06700PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,01000PEDRISCO M3

2.05.36 0,09500CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,04600PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,40000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,48100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 7,56000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,43000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 26,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 5,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.30.22 0,90000ELEMENTO VAZADO "NEO-REX" N.19C (39X39X8)CM UN

2.40.09 4,60000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,23000EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,15600PREGO KG

2.70.10 0,17200ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.063 FD-32 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / BROCA (39X199CM) M 991,06

1.01.11 2,15700CARPINTEIRO H
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1.01.12 2,15700AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,11319FERREIRO H

1.01.22 1,11319AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 5,76308PEDREIRO H

1.01.46 8,64863SERVENTE H

2.05.03 0,07000AREIA M3

2.05.05 10,51000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 41,92800CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,05200PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,01000PEDRISCO M3

2.05.36 0,09579CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,04600PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.12 0,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,58100TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 13,33190ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,24000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.77 26,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 5,00000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.30.22 0,90000ELEMENTO VAZADO "NEO-REX" N.19C (39X39X8)CM UN

2.40.09 4,74500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,23725EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,21600PREGO KG

2.70.10 0,21700ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 939,83

1.01.40 0,90000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,08000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,08000AJUDANTE SERRALHEIRO H

3.13.91 0,41000PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA-GALVANIZADO UN

3.16.21 0,41000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 30 MM UN

3.75.07 0,25000TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 0,50000LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 0,15000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.065 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM M 56,70

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.03 0,09000AREIA M3

2.05.08 4,36500CIMENTO KG

2.05.18 0,01300PEDRA BRITADA 2 M3

2.15.25 0,50000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.96 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

16.01.066 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM M 49,81

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.03 0,01400AREIA M3

2.05.08 6,62900CIMENTO KG

2.05.18 0,01900PEDRA BRITADA 2 M3

2.15.25 0,50000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.97 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM - 3MPa UN

16.01.067 FD-33 FECHAMENTO DE DIVISA/BL.CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/SAPATA M 746,86

1.01.11 1,18921CARPINTEIRO H

1.01.12 1,18921AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,61758FERREIRO H

1.01.22 0,61758AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,37065PEDREIRO H
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1.01.46 7,97073SERVENTE H

2.05.03 0,04340AREIA M3

2.05.05 5,74544CAL HIDRATADA KG

2.05.08 24,52598CIMENTO KG

2.05.18 0,01100PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,03980PEDRISCO M3

2.05.36 0,09926CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,45000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,87323TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.25 0,11433PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 7,56772ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.77 28,60000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 4,60917BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,98000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 2,15800EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,17465PREGO KG

2.70.10 0,15135ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.068 FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/BROCA M 880,40

1.01.11 1,40921CARPINTEIRO H

1.01.12 1,40921AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,59802FERREIRO H

1.01.22 1,59802AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,37375PEDREIRO H

1.01.46 7,98745SERVENTE H

2.05.03 0,04340AREIA M3

2.05.05 5,74544CAL HIDRATADA KG

2.05.08 24,52598CIMENTO KG

2.05.18 0,01100PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,03980PEDRISCO M3

2.05.36 0,13715CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,45000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 1,07323TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.25 0,11433PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8 M2

2.15.25 15,47679ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.77 28,60000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 4,60917BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,04500CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,20225EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,23751PREGO KG

2.70.10 0,30387ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.01.080 PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X185CM) UN 9.361,96

1.01.11 8,86000CARPINTEIRO H

1.01.12 8,86000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 4,05000FERREIRO H

1.01.22 4,05000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 9,55000PEDREIRO H

1.01.40 2,29500PINTOR H

1.01.41 2,29500AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 22,81000SERVENTE H

2.05.03 0,01470AREIA M3

2.05.08 4,90000CIMENTO KG

2.05.18 0,01960PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,66600CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,66670PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 2,40000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,60000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,14667PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 34,55000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 5,63000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.40.56 0,93000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,50000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG
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2.67.60 1,04800PREGO KG

2.70.10 0,80000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.80 1,00000PT30/PT34-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (300X185CM) UN

3.17.27 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,64000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,38500FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.081 PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM) UN 9.812,39

1.01.11 10,46000CARPINTEIRO H

1.01.12 10,46000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 4,05000FERREIRO H

1.01.22 4,05000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 9,92000PEDREIRO H

1.01.40 2,55000PINTOR H

1.01.41 2,55000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 23,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01470AREIA M3

2.05.08 4,90000CIMENTO KG

2.05.18 0,01960PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,70600CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 4,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 3,20000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,60000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,41333PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 37,07000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 6,16000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.40.56 0,93000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,50000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 1,20800PREGO KG

2.70.10 0,80000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.81 1,00000PT31/PT35-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (300X235CM) UN

3.17.27 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,69930TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01200GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,42150FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.082 PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X185CM) UN 6.260,72

1.01.11 8,86000CARPINTEIRO H

1.01.12 8,86000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 4,05000FERREIRO H

1.01.22 4,05000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 8,55000PEDREIRO H

1.01.40 1,57190PINTOR H

1.01.41 1,57190AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 21,81000SERVENTE H

2.05.03 0,01470AREIA M3

2.05.08 4,90000CIMENTO KG

2.05.18 0,01960PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,66600CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 2,66670PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 2,40000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,60000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,14667PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 34,55000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 5,63000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.40.56 0,93000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,50000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 1,04800PREGO KG

2.70.10 0,80000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.82 1,00000PT32/PT36-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (180X185CM) UN

3.17.27 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,43840TINTA ESMALTE L
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3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,26370FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.083 PT-33 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (180X235CM) UN 7.800,72

1.01.11 10,46000CARPINTEIRO H

1.01.12 10,46000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 4,05000FERREIRO H

1.01.22 4,05000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 8,92000PEDREIRO H

1.01.40 1,57300PINTOR H

1.01.41 1,57300AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 22,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01470AREIA M3

2.05.08 4,90000CIMENTO KG

2.05.18 0,01960PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,70600CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 4,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 3,20000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,60000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,41333PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 37,07000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 6,16000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.40.56 0,93000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,50000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 1,20800PREGO KG

2.70.10 0,80000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.83 1,00000PT33/PT37-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (180X235CM) UN

3.17.27 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,44100TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00800GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,27000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.088 PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) UN 10.945,92

1.01.11 10,46000CARPINTEIRO H

1.01.12 10,46000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 4,05000FERREIRO H

1.01.22 4,05000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 9,92000PEDREIRO H

1.01.40 5,81000PINTOR H

1.01.41 5,81000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 23,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01470AREIA M3

2.05.08 4,90000CIMENTO KG

2.05.18 0,01960PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,70600CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 4,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 3,20000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,60000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,41333PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 37,07000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 6,16000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.40.56 0,93000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,50000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 1,20800PREGO KG

2.70.10 0,80000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.71 1,00000PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)-GALVANIZADO UN

3.17.27 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 1,61000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01200GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,97000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.089 PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) UN 7.501,06

1.01.11 10,46000CARPINTEIRO H
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1.01.12 10,46000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 4,05000FERREIRO H

1.01.22 4,05000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 8,92000PEDREIRO H

1.01.40 2,91000PINTOR H

1.01.41 2,91000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 22,80000SERVENTE H

2.05.03 0,01470AREIA M3

2.05.08 4,90000CIMENTO KG

2.05.18 0,01960PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,70600CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.11 4,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 3,20000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,60000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 1,41333PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 37,07000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 6,16000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.40.56 0,93000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,50000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 1,20800PREGO KG

2.70.10 0,80000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.13.72 1,00000PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)-GALVANIZADO UN

3.17.27 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,81000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,00800GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,48000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.01.090 FE-01  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM  (ALAMBRADO) M2 1.025,40

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.40 0,31250PINTOR H

1.01.41 0,24310AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,16278SERRALHEIRO H

1.01.45 0,16278AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,45139SERVENTE H

2.05.35 0,01256CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.11 1,26389PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.25.09 0,03472BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

3.15.96 1,00000FE-01 GRADIL TIPO ALAMBRADO COMPLETO-GALVANIZADO M2

3.75.02 0,05208TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01463GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,05208FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.95.65 0,03472SOLDA ELETRICA KG

16.01.091 FE-02  FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 542,60

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,45139SERVENTE H

2.05.35 0,01269CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.11 1,27070PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.25.09 0,34911BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

3.10.91 0,34859MONTANTE P/GRADIL ELETROFUNDIDO H=2114MM GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA UN

3.14.07 0,34859GRADIL ELETROFUNDIDO H=1718MM C=2170MM GALV. COM PINT ELETROSTATICA UN

16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM M2 1.065,71

1.01.40 0,38160PINTOR H

1.01.41 0,38160AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,61995SERRALHEIRO H

1.01.45 0,61995AJUDANTE SERRALHEIRO H

3.13.69 0,61199PT-50 PORTÃO DE TELA P/SETORIZAÇÃO (1,00X2,00)M-GALVANIZADO UN

3.75.02 0,18605TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01463GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,11628FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L
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16.01.093 PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X185CM) UN 8.103,60

1.01.39 1,05800PEDREIRO H

1.01.40 0,93600PINTOR H

1.01.41 0,93600AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 3,81200SERVENTE H

2.05.03 0,05760AREIA M3

2.05.08 28,62000CIMENTO KG

2.05.17 0,07740PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.13 2,46000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.40.69 0,25000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

3.11.88 5,00000TUBO DE ACO 100X100X3 MM M

3.13.80 1,00000PT30/PT34-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (300X185CM) UN

3.17.27 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 1,17000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 1,17000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

16.01.094 PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) UN 8.532,97

1.01.39 1,05800PEDREIRO H

1.01.40 1,09000PINTOR H

1.01.41 1,09000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 3,81200SERVENTE H

2.05.03 0,05760AREIA M3

2.05.08 28,62000CIMENTO KG

2.05.17 0,07740PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.13 3,13000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.40.69 0,25000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

3.11.88 6,00000TUBO DE ACO 100X100X3 MM M

3.13.81 1,00000PT31/PT35-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (300X235CM) UN

3.17.27 2,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 1,37000TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 1,37000FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

16.01.095 PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) UN 5.060,34

1.01.39 1,05800PEDREIRO H

1.01.40 0,69200PINTOR H

1.01.41 0,69200AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 3,81200SERVENTE H

2.05.03 0,05760AREIA M3

2.05.08 28,62000CIMENTO KG

2.05.17 0,07740PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.13 2,46000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.40.69 0,25000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

3.11.88 5,00000TUBO DE ACO 100X100X3 MM M

3.13.82 1,00000PT32/PT36-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (180X185CM) UN

3.17.27 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 0,86500TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 0,86500FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

16.01.098 PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM) UN 6.589,06

1.01.39 1,05800PEDREIRO H

1.01.40 0,81200PINTOR H
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1.01.41 0,81200AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 3,81200SERVENTE H

2.05.03 0,05760AREIA M3

2.05.08 28,62000CIMENTO KG

2.05.17 0,07740PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.13 3,13000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.40.69 0,25000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

3.11.88 6,00000TUBO DE ACO 100X100X3 MM M

3.13.83 1,00000PT33/PT37-PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO (180X235CM) UN

3.17.27 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM UN

3.75.02 1,01500TINTA ESMALTE L

3.75.91 0,01000GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.66 1,01500FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

16.01.099 SERVICOS PARA FECHAMENTOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.02.004 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (DIAGONAL) M2 179,92

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,97000SERVENTE H

1.01.55 0,02130OPERADOR H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.25 0,05500BICA CORRIDA M3

3.65.32 1,05000ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLD. P/PAVIMENT. AREA PERMEAVEL (DIAGONAL) M2

3.85.11 0,00500TERRA VEGETAL M3

3.86.10 0,52000FORRACAO GRAMA TIPO SAO CARLOS EM PLACAS M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

16.02.008 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA M2 204,02

1.01.21 0,30000FERREIRO H

1.01.22 0,30000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,83000PEDREIRO H

1.01.46 0,83000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,89000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.91 0,08000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,26700BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,00530PLACA VIBRATORIA - 90KG H

16.02.009 PLACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL - 90X90 CM M2 99,44

1.01.39 0,65000PEDREIRO H

1.01.46 1,67000SERVENTE H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.08 14,42000CIMENTO KG

2.05.18 0,03500PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.08 0,50000CAIBRO 5X6CM G1-C2 M

2.15.38 2,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

16.02.010 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (SEXTAVADO) M2 147,36
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1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,97000SERVENTE H

1.01.55 0,02130OPERADOR H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.25 0,05500BICA CORRIDA M3

3.65.31 1,05000ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLD. P/PAVIMENT. AREA PERMEAVEL (SEXTAVADO) M2

3.85.11 0,00500TERRA VEGETAL M3

3.86.10 0,52000FORRACAO GRAMA TIPO SAO CARLOS EM PLACAS M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

16.02.014 PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) M2 138,02

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,97000SERVENTE H

1.01.55 0,02130OPERADOR H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.25 0,05500BICA CORRIDA M3

3.65.01 1,05000ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLD. P/PAVIMENT. AREA PERMEAVEL (GRAMA) M2

3.85.11 0,00500TERRA VEGETAL M3

3.86.10 0,52000FORRACAO GRAMA TIPO SAO CARLOS EM PLACAS M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

16.02.015 PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 84,92

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.05.17 0,01300PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.19 0,09300PEDRA BRITADA 3 M3

2.05.22 0,00700PEDRISCO M3

2.40.52 6,75000ASFALTO 80/100 KG

8.03.12 0,00500CAMINHAO ESPARGIDOR 6000KG-BAR/MANG H

8.03.14 0,00100CARRETA PRANCHA H

8.03.26 0,01000ROLO COMPRESSOR 10/12 T H

16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 408,61

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 7,50000CIMENTO KG

2.80.05 0,05000COLA PVA KG

3.55.40 1,00000PLACAS BORRACHA 250X250MM E=7MM TATIL ALER/DIR-ARG M2

16.02.020 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA M2 408,61

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 7,50000CIMENTO KG

2.80.05 0,05000COLA PVA KG

3.55.40 1,00000PLACAS BORRACHA 250X250MM E=7MM TATIL ALER/DIR-ARG M2

16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 11,30

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.05.22 0,06000PEDRISCO M3

16.02.023 PAVIMENTACAO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUES 2 COR/SOBRE BASE AREIA GROSSA M2 214,72

1.01.39 2,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,20000SERVENTE H

2.05.03 0,07000AREIA M3

2.05.08 3,50000CIMENTO KG

3.50.55 1,00000PEDRA EM MOSAICO PORTUGUES 2 CORES M2

16.02.025 GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP M 98,89
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1.01.11 0,11000CARPINTEIRO H

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 1,67000SERVENTE H

2.05.03 0,00600AREIA M3

2.05.08 2,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,03300PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,01000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

3.65.14 1,00000GUIA PRE-MOLDADA CONCR TIPO "PMSP" M

16.02.026 SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP M 90,11

1.01.11 0,28000CARPINTEIRO H

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,44000SERVENTE H

2.05.03 0,04500AREIA M3

2.05.08 21,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,10600PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,03000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 39,25

1.01.39 0,07200PEDREIRO H

1.01.46 0,22980SERVENTE H

2.05.18 0,00080PEDRA BRITADA 2 M3

3.65.15 1,00000GUIA LEVE PRE-MOLDADA P/ JARDIM 5,0X23X100CM UN

16.02.028 GA-02 GUIA E SARJETA M 115,79

1.01.11 0,39000CARPINTEIRO H

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.05.18 0,03000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,03000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,04000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

3.65.16 1,33330GUIA ECONOMICA PRE-MOLDADA 7,5X23X75CM UN

16.02.029 GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP M 142,68

1.01.11 0,39000CARPINTEIRO H

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 1,60000SERVENTE H

2.05.18 0,08000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,07000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,04000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

3.65.14 1,00000GUIA PRE-MOLDADA CONCR TIPO "PMSP" M

16.02.031 DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO M 99,16

1.01.21 0,09610FERREIRO H

1.01.22 0,09610AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.36 0,02960CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.42 0,44000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 0,41000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.66.78 1,20000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

2.80.17 0,09250ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,01780FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

16.02.033 PEDRA MIRACEMA M2 99,56

1.01.39 0,92000PEDREIRO H

1.01.46 1,05000SERVENTE H

2.05.03 0,03200AREIA M3

2.05.08 10,63000CIMENTO KG

3.50.45 1,05000PEDRA MIRACEMA 23X11,5CM M2
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16.02.039 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (QUADRICULADO) M2 175,06

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,97000SERVENTE H

1.01.55 0,02130OPERADOR H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.25 0,05500BICA CORRIDA M3

3.65.02 1,05000ELEMENTO DE CONCRETO PRE-MOLD. P/PAVIMENT. AREA PERMEAVEL (QUADRICULADO) M2

3.85.11 0,00500TERRA VEGETAL M3

3.86.10 0,52000FORRACAO GRAMA TIPO SAO CARLOS EM PLACAS M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

16.02.040
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa  COR NATURAL
SOBRE BASE AREIA GROSSA

M2 139,11

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 1,08000SERVENTE H

1.01.55 0,02130OPERADOR H

2.05.03 0,05500AREIA M3

2.05.18 0,06000PEDRA BRITADA 2 M3

3.65.10 1,05000PISO CONCRETO PRE MOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO E=6CM 35MPa  COR NATURAL M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

16.02.041
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa  COLORIDO
SOBRE BASE AREIA GROSSA

M2 161,71

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 1,08000SERVENTE H

1.01.55 0,02130OPERADOR H

2.05.03 0,05500AREIA M3

2.05.18 0,06000PEDRA BRITADA 2 M3

3.65.17 1,05000PISO CONCRETO PRE MOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO E=6CM 35MPa  COLORIDO M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

16.02.050 PASTILHA NATURAL 2,5X2,5CM - DETALHES E REQUADROS M2 534,36

1.01.28 1,70000LADRILHISTA H

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,80000SERVENTE H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.05 4,64000CAL HIDRATADA KG

2.05.07 1,34000CAULIM KG

2.05.08 2,22000CIMENTO KG

2.05.09 2,50000CIMENTO BRANCO KG

3.20.22 1,05000PASTILHA NATURAL 2,5X2,5CM M2

16.02.051 PASTILHA NATURAL 5,0X5,0CM - DETALHES E REQUADROS M2 399,96

1.01.28 1,70000LADRILHISTA H

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,80000SERVENTE H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.05 4,64000CAL HIDRATADA KG

2.05.07 1,34000CAULIM KG

2.05.08 2,22000CIMENTO KG

2.05.09 2,50000CIMENTO BRANCO KG

3.20.23 1,05000PASTILHA NATURAL 5,0X5,0CM M2

16.02.056 LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 COR M2 130,60

1.01.28 0,70000LADRILHISTA H

1.01.46 0,70000SERVENTE H

2.05.81 5,00000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I KG

3.65.19 1,05000LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM 1 COR M2

16.02.061 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 159,26
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1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 7,50000CIMENTO KG

2.80.05 0,05000COLA PVA KG

3.65.25 1,00000LADRILHO HIDRAUL.(25X25) (E=2CM) PISO TATIL ALERTA M2

16.02.062 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL M2 159,01

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,60000SERVENTE H

2.05.03 0,00630AREIA M3

2.05.08 7,50000CIMENTO KG

2.80.05 0,05000COLA PVA KG

3.65.27 1,00000LADRILHO HIDRAUL.(25X25) (E=2CM) PISO TATIL DIREC. M2

16.02.063
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=8CM  50 Mpa  COR NATURAL
SOBRE BASE AREIA GROSSA

M2 173,07

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 1,08000SERVENTE H

1.01.55 0,02130OPERADOR H

2.05.03 0,05500AREIA M3

2.05.18 0,06000PEDRA BRITADA 2 M3

3.65.11 1,05000PISO CONCRETO PRE MOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO E= 8 CM 50MPa COR NATURAL M2

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

16.02.064 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM M2 83,14

1.01.39 0,18000PEDREIRO H

1.01.46 0,18000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

16.02.066 PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO  E=10CM M2 127,93

1.01.21 0,04000FERREIRO H

1.01.22 0,04000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.36 0,10000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.42 1,05000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

16.02.067 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 15,24

1.01.21 0,03000FERREIRO H

1.01.22 0,03000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.60 1,10000TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA-60) KG

16.02.068
DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM  INCLUSIVE LASTRO DE
BRITA

M 76,39

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.05.18 0,01500PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,02960CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.35 0,27126PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 1,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG
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2.67.60 0,16440PREGO KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.02.069 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS CJ 16,05

1.01.40 0,33000PINTOR H

1.01.41 0,33000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.81 0,01920FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 0,00300TINTA LATEX PARA PISO L

16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 41,30

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.08 10,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,04000PEDRA BRITADA 2 M3

16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 9,73

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.18 0,05500PEDRA BRITADA 2 M3

16.02.080 PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM M2 97,23

1.01.39 0,92000PEDREIRO H

1.01.46 1,05000SERVENTE H

2.05.03 0,03200AREIA M3

2.05.08 10,63000CIMENTO KG

3.50.02 1,05000PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM M2

16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 67,58

1.01.39 1,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,93000SERVENTE H

2.05.03 0,03680AREIA M3

2.05.08 15,61000CIMENTO KG

2.10.55 0,30000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

16.02.091 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG M2 73,76

1.01.39 1,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,93000SERVENTE H

2.05.03 0,03680AREIA M3

2.05.08 15,61000CIMENTO KG

2.10.55 0,30000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

3.80.38 0,10000PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSA KG

16.02.099 REVESTIMENTOS P/ PISOS EXTERNOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL M2 7,34

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.75 0,05000BRITA RECICLADA DE RESIDUOS CONSTRUÇAO CIVIL M3

16.02.101
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   E=5CM  COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO
CIVIL.

M2 31,85

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.08 5,19231CIMENTO KG

2.05.72 0,01538AREIA RECICLADA DE RESIDUOS CONSTRUÇAO CIVIL M3

2.05.75 0,03077BRITA RECICLADA DE RESIDUOS CONSTRUÇAO CIVIL M3
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16.02.105
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO RECICLADO DA
CONSTRUÇAO CIVIL

M2 64,73

1.01.39 1,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,93000SERVENTE H

2.05.08 15,61000CIMENTO KG

2.05.72 0,03880AREIA RECICLADA DE RESIDUOS CONSTRUÇAO CIVIL M3

2.10.55 0,30000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

16.02.106
CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM CORANTE  E = 5 CM COM AGREGADO RECICLADO DA
CONSTRUÇAO CIVIL

M2 70,90

1.01.39 1,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,93000SERVENTE H

2.05.08 15,61000CIMENTO KG

2.05.72 0,03880AREIA RECICLADA DE RESIDUOS CONSTRUÇAO CIVIL M3

2.10.55 0,30000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

3.80.38 0,10000PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSA KG

16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA M2 0,94

1.01.01 0,01800AJUDANTE H

1.01.26 0,01800JARDINEIRO H

8.01.75 0,01800ROÇADEIRA MECANICA H

16.03.002
   GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

   
M2 12,64

1.01.01 0,15000AJUDANTE H

1.01.26 0,05000JARDINEIRO H

3.84.77 1,00000FORRAÇÃO GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.006
   GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS

   
M2 25,15

1.01.01 0,15000AJUDANTE H

1.01.26 0,05000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.10 1,00000FORRACAO GRAMA TIPO SAO CARLOS EM PLACAS M2

16.03.010 FORRACAO - MARANTA M2 420,98

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.46 1,00000FORRACAO - MARANTA M2

16.03.012 GRAMA PRETA EM MUDAS M2 63,36

1.01.01 0,18000AJUDANTE H

1.01.26 0,08000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.11 1,00000FORRACAO GRAMA TIPO PRETA M2

16.03.014 AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 154,12

1.01.21 0,80000FERREIRO H
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1.01.22 0,80000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.10 8,00000ACO CA-25 $MD BITOLAS KG

2.70.29 1,00000ARAME GALVANIZADO N.12 KG

16.03.031 ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA UN 177,01

1.01.01 1,17760AJUDANTE H

1.01.26 0,23040JARDINEIRO H

2.05.03 0,00640AREIA M3

3.85.02 0,80000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,80000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20480TERRA VEGETAL M3

3.85.13 50,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.23 1,00000ARVORE ORNAM. H=1.50/2.00M-TIPUANA UN

16.03.063 PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M UN 325,42

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.36 1,00000PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M UN

16.03.066 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA UN 42,59

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.46 1,00000ARBUSTO H=0.50/0.70M-AZALEIA UN

16.03.067 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA UN 32,48

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.47 1,00000ARBUSTO H=0.50/0.70M-BELA EMILIA UN

16.03.075 ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO  H=0.50 A 0.70 M  UN 56,30

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.52 1,00000ARBUSTO COSTELA DE ADAO H=0.50 A 0.70M UN

16.03.076 ARBUSTO  GUAIMBÊ   H=0.50 A 0.70 M  UN 48,67

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.53 1,00000ARBUSTO GUAIMBÊ    H=0.50 A 0.70M UN

16.03.077 ARBUSTO PRIMAVERA   H=0.50 A 0.70 M UN 48,79

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3
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3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.54 1,00000ARBUSTO PRIMAVERA    H=0.50 A 0.70M UN

16.03.080 ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA UN 43,92

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.37 1,00000ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA UN

16.03.083 BAMBU H=1,00 A 2,00 M - BAMBUZINHO UN 44,25

1.01.01 0,09000AJUDANTE H

1.01.26 0,09000JARDINEIRO H

3.85.02 0,07400ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,07400CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,03200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.47 1,00000BAMBU - H=1,00 A 2,00 M - BAMBUZINHO UN

16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO M2 113,31

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,15000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.80 1,00000FORRACAO - CURCULIGO M2

16.03.087 FORRACAO - LANTANA M2 90,96

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,15000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.82 1,00000FORRACAO - LANTANA M2

16.03.088 FORRACAO - LIRIO AMARELO M2 143,05

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.83 1,00000FORRACAO - LIRIO AMARELO M2

16.03.090 ARBUSTO SANQUÉSIA   H=0.50 A 0.70 M M2 178,54

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.85 1,00000ARBUSTO SANQUÉSIA    H= 0,50 A 0,70 M M2

16.03.091 FORRACAO - PILEIA M2 107,53

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3
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3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.86 1,00000FORRACAO - PILEA M2

16.03.092 FORRACAO - CLOROFITO M2 109,25

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.87 1,00000FORRACAO - CLOROFITO M2

16.03.093 FORRACAO - VEDELIA M2 142,26

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.88 1,00000FORRACAO - VEDELIA M2

16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO M2 81,70

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.44 1,00000FORRACAO - AGAPANTO M2

16.03.099 SERVIÇOS DE PAISAGISMO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.03.100 ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M UN 50,34

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.01 1,00000ARBUSTO ALECRIM H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.101 FORRAÇÃO AZULZINHA M2 252,74

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.70 1,00000FORRAÇÃO AZULZINHA M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.102 FORRAÇÃO BARLÉRIA M2 250,08

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.71 1,00000FORRAÇÃO BARLÉRIA M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.103 FORRAÇÃO BULBINE M2 138,15
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1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.72 1,00000FORRAÇÃO BULBINE M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.104 ARBUSTO DICORISANDRA H=0,50 A 0,70M M2 1.014,59

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.05 1,00000ARBUSTO DICORISANDRA H=0,50 A 0,70M M2

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.105 FORRAÇÃO DINHEIRO-EM-PENCA M2 89,32

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.73 1,00000FORRAÇÃO DINHEIRO-EM-PENCA M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.106 FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO M2 102,53

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.76 1,00000FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.107 FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M2 189,92

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.78 1,00000FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.108 FORRAÇÃO JIBÓIA-VERDE M2 750,56

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.80 1,00000FORRAÇÃO JIBÓIA-VERDE M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO M2 246,25

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.81 1,00000FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L
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16.03.110 ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50 A 0,70M UN 58,83

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.14 1,00000ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.111 FORRAÇÃO OFIOPOGO M2 122,84

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.84 1,00000FORRAÇÃO OFIOPOGO M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.112 FORRAÇÃO PAPIRINHO M2 692,31

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.85 1,00000FORRAÇÃO PAPIRINHO M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 90,24

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.86 1,00000FORRAÇÃO SINGÔNIO M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA M2 256,10

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.87 1,00000FORRAÇÃO TRAPOERABA M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.150 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-DO-SERTÃO H=2,00M UN 266,21

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.29 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-DO-SERTÃO H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.151 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M UN 296,68

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.32 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG
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3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.152 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-SASSAFRÁS H=2,00M UN 306,79

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.33 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-SASSAFRÁS H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.153 ÁRVORE ORNAMENTAL CASTANHA-DO-PARÁ H=2,00M UN 285,38

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.41 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CASTANHA-DO-PARÁ H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.154 ÁRVORE ORNAMENTAL IMBUIA H=2,00M UN 324,46

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.51 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL IMBUIA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.155 ÁRVORE ORNAMENTAL JABORANDI H=2,00M UN 281,74

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.55 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL JABORANDI H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.156 ÁRVORE ORNAMENTAL PEROBA ROSA H=2,00M UN 285,03

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.63 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL PEROBA ROSA  H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.157 ÁRVORE ORNAMENTAL PINHEIRO-DO-PARANÁ H=2,00M UN 298,39

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.64 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL PINHEIRO-DO-PARANÁ H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3
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3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.170 ÁRVORE  PEITO DE POMBA H=0,50 A 1,00M. (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 28,87

1.01.01 0,20000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,05000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00100TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.73 1,00000ÁRVORE  PEITO DE POMBA H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.171 ÁRVORE  TÁPIA  H=0,50M A 1,00M. (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 30,69

1.01.01 0,20000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,05000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00100TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.74 1,00000ÁRVORE TÁPIA  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.172 ÁRVORE CAPIXINGUI  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 28,29

1.01.01 0,20000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,05000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00100TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.75 1,00000ÁRVORE CAPIXINGUI  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.173 ÁRVORE INGÁ  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 27,60

1.01.01 0,20000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,05000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00100TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.76 1,00000ÁRVORE INGÁ  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.174 ÁRVORE FUMO BRAVO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 32,08

1.01.01 0,20000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,05000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00100TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.77 1,00000ÁRVORE FUMO BRAVO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.175 ÁRVORE MUTAMBO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 30,78

1.01.01 0,20000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,05000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00100TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.78 1,00000ÁRVORE MUTAMBO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.176 ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 29,44

1.01.01 0,20000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,05000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG
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3.85.11 0,00100TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.79 1,00000ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.177 ÁRVORE PAU POLVORA  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 29,44

1.01.01 0,20000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.85.02 0,05000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00100TERRA VEGETAL M3

3.85.13 5,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.80 1,00000ÁRVORE PAU POLVORA  H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.190 ÁRVORE PEITO DE POMBA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 69,36

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,10000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,20000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.90 1,00000ÁRVORE PEITO DE POMBA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.191 ÁRVORE TÁPIA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 70,01

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,10000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,20000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.91 1,00000ÁRVORE TÁPIA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.192 ÁRVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 106,15

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,10000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,20000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.92 1,00000ÁRVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.193 ÁRVORE INGÁ  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 100,65

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,10000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,20000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.93 1,00000ÁRVORE INGÁ  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.194 ÁRVORE FUMO BRAVO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 58,12

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,10000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,20000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.94 1,00000ÁRVORE FUMO BRAVO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.195 ÁRVORE MUTAMBO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 101,87

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,10000JARDINEIRO H
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3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,20000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.95 1,00000ÁRVORE MUTAMBO H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.196 ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 98,29

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,10000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,20000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.96 1,00000ÁRVORE AÇOITA CAVALO  H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.197 ÁRVORE PAU POLVORA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN 89,22

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,10000JARDINEIRO H

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,20000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,00200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.97 1,00000ÁRVORE PAU POLVORA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) UN

16.03.200 ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M UN 292,99

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.27 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.201 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA H=2,00M UN 264,67

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.62 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.202 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M UN 274,15

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.28 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.203 ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M UN 274,38

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.30 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG
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3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.204 ÁRVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO H=2,00M UN 314,51

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.31 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.205 ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M UN 294,78

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.44 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.206 ÁRVORE ORNAMENTAL CANELEIRA H=2,00M UN 296,68

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.34 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CANELEIRA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.207 ÁRVORE ORNAMENTAL CAPUTUNA-PRETA (CHUPA FERRO) H=2,00M UN 298,15

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.35 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CAPUTUNA-PRETA (CHUPA FERRO) H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.208 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M UN 292,99

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.36 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.209 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA H=2,00M UN 269,90

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.37 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3
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3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.210 ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBÃO H=2,00M UN 289,21

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.38 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBÃO H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.211 ÁRVORE ORNAMENTAL CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL) H=2,00M UN 290,53

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.39 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CARVALHO-BRASILEIRO (CARVALHO DO BRASIL) H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.212 ÁRVORE ORNAMENTAL CÁSSIA-GRANDE H=2,00M UN 295,96

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.40 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CÁSSIA-GRANDE H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.213 ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M UN 289,37

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.42 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO ROSA (CEDRO) H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.214 ÁRVORE ORNAMENTAL CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO) H=2,00M UN 294,78

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.43 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO CAMPO) H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.215 ÁRVORE ORNAMENTAL DEDALEIRO H=2,00M UN 289,48

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.45 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL DEDALEIRO H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 336 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

16.03.216 ÁRVORE ORNAMENTAL DIADEMA H=2,00M UN 258,93

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.46 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL DIADEMA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.217 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M UN 290,27

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.47 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.218 ÁRVORE ORNAMENTAL EMBIRUÇU H=2,00M UN 293,00

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.48 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL EMBIRUÇU H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.219 ÁRVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M UN 410,73

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.49 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.220 ÁRVORE ORNAMENTAL GUANANDI H=2,00M UN 288,67

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.50 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL GUANANDI H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.221 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M UN 259,31

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.53 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L
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16.03.222 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M UN 293,00

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.54 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.223 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M UN 294,78

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.52 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.224 ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M UN 251,09

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.56 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.225 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M UN 285,03

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.57 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.226 ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-ROSA H=2,00M UN 285,03

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.58 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-ROSA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.227 ÁRVORE ORNAMENTAL MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA) H=2,00M UN 264,67

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.59 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA) H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.228 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M UN 294,71
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1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.61 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ) H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.229 ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M UN 264,67

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.60 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.230 ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M UN 267,92

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.51 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M UN

16.03.231 ÁRVORE ORNAMENTAL TARUMÃ H=2,00M UN 293,70

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.65 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL TARUMÃ H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.232 ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M UN 268,34

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.66 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.300 ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M UN 61,64

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.02 1,00000ARBUSTO ALPINIA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.301 ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M UN 82,82

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.03 1,00000ARBUSTO AVE-DO-PARAISO H=0,50 A 0,70M UN
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3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.302 ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M UN 63,62

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.04 1,00000ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.303 FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS M2 268,14

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.74 1,00000FORRAÇÃO FALSO-IRIS M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M UN 211,80

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.06 1,00000ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.305 FORRAÇÃO FLOR-LEOPARDO M2 132,37

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.75 1,00000FORRAÇÃO FLOR-LEOPARDO M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.306 ARBUSTO GARDÊNIA H=0,50 A 0,70M UN 46,35

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.07 1,00000ARBUSTO GARDÊNIA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.307 ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA H=0,50 A 0,70M UN 67,56

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.08 1,00000ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.308 ARBUSTO GUAIMBÊ-DE-BREJO H=0,50 A 0,70M UN 56,18

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.09 1,00000ARBUSTO GUAIMBÊ-DO-BREJO H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L
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16.03.309 FORRAÇÃO HELICÔNIA-PAPAGAIO M2 631,22

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.79 1,00000FORRAÇÃO HELICÔNIA-PAPAGAIO M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.310 ARBUSTO IMBÊ H=0,50 A 0,70M UN 83,51

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.10 1,00000ARBUSTO IMBÊ H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.311 ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M UN 44,29

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.11 1,00000ARBUSTO JASMIM AMARELO H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.312 ARBUSTO LANTERNA-CHINESA H=0,50 A 0,70M UN 43,91

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.12 1,00000ARBUSTO LANTERNA-CHINESA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.313 ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M UN 110,99

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.13 1,00000ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.314 ARBUSTO MARIA-PRETA H=0,50 A 0,70M UN 42,10

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.15 1,00000ARBUSTO MARIA-PRETA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.315 FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA M2 564,55

1.01.01 0,25000AJUDANTE H

1.01.26 0,18000JARDINEIRO H

3.84.83 1,00000FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA M2

3.85.02 0,10000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,10000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,20000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 10,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.316 ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M UN 74,83
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1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.16 1,00000ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.317 ARBUSTO MUSSAENDA-FRONDOSA H=0,50 A 0,70M UN 110,12

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.17 1,00000ARBUSTO MUSSAENDA-FRONDOSA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.318 ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M UN 146,94

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.18 1,00000ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.319 ARBUSTO QUARESMEIRINHA H=0,50 A 0,70M UN 60,47

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.19 1,00000ARBUSTO QUARESMEIRINHA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.320 ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M UN 60,19

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.20 1,00000ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-CHINESA H=0,50 A 0,70M UN 50,04

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.21 1,00000ARBUSTO SOMBRINHA CHINESA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.322 ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M UN 42,73

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,07000JARDINEIRO H

3.84.22 1,00000ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M UN

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.350 FRUTÍFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M UN 268,18

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.91 1,00000FRUTÍFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG
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3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.351 FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO)  H=2,00M UN 561,89

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.92 1,00000FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO) H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.352 FRUTÍFERA GENIPAPO (JENIPAPO) H=2,00M UN 286,07

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.94 1,00000FRUTÍFERA GENIPAPO (JENIPAPO) H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.353 FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M UN 337,22

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.95 1,00000FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.354 FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M UN 357,09

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.96 1,00000FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.355 FRUTÍFERA GABIROBA  H=2,00M UN 326,01

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.93 1,00000FRUTÍFERA GABIROBA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.356 FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M UN 578,79

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.97 1,00000FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG
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3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.400 PALMEIRA AÇAÍ H=1,50 A 2,00M UN 269,85

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.60 1,00000PALMEIRA AÇAÍ H=1,50 A 2,00M UN

16.03.401 PALMEIRA GUARIROBA H=1,50 A 2,00M UN 288,52

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.61 1,00000PALMEIRA GUARIROBA H=1,50 A 2,00M UN

16.03.402 PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M UN 456,34

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.62 1,00000PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M UN

16.03.403 PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1,50 A 2,00M UN 321,85

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.63 1,00000PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO)  H=1,50 A 2,00M UN

16.03.404 PALMEIRA PUPUNHA H=1,50 A 2,00M UN 423,16

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.64 1,00000PALMEIRA PUPUNHA  H=1,50 A 2,00M UN

16.03.430 CIPÓ DE SÃO JOÃO H=0,50 A 0,70M UN 63,92

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,06000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,02000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.70 1,00000CIPÓ DE SÃO JOÃO H=0,50 A 0,70M UN
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16.03.431 CUSPIDÁRIA H=0,50 A 0,70M UN 68,42

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,06000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,02000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.71 1,00000CUSPIDÁRIA H=0,50 A 0,70M UN

16.03.432 IPOMÉIA H=0,50 A 0,70M UN 71,54

1.01.01 0,10000AJUDANTE H

1.01.26 0,06000JARDINEIRO H

3.85.02 0,02000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,02000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,06400TERRA VEGETAL M3

3.85.13 1,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.72 1,00000IPOMÉIA H=0,50 A 0,70M UN

16.03.450 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 2CM<DAP<3CM UN 275,95

1.01.01 4,00000AJUDANTE H

1.01.26 1,20000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.451 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 3CM<DAP<5CM UN 321,25

1.01.01 5,80000AJUDANTE H

1.01.26 1,50000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.452 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 5CM<DAP<7CM UN 359,53

1.01.01 7,00000AJUDANTE H

1.01.26 2,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.453 TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 7CM<DAP<15CM UN 853,35

1.01.01 9,50000AJUDANTE H

1.01.26 2,50000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

8.01.93 2,00000CAMINHAO MUNCK 6 TONELADAS H

16.03.454 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM UN 862,76

1.01.01 8,00000AJUDANTE H

1.01.26 4,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG
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3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

8.01.93 2,00000CAMINHAO MUNCK 6 TONELADAS H

16.03.455 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM UN 1.939,48

1.01.01 16,00000AJUDANTE H

1.01.26 8,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 1,72000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

8.01.08 1,10000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.03.30 2,40000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 25 T. H

16.03.456 TRANSPLANTE  INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM UN 3.119,76

1.01.01 24,00000AJUDANTE H

1.01.26 8,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 3,37000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

8.01.08 2,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.03.31 3,50000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 30 T. H

16.03.464 PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM  ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA. UN 389,63

1.01.01 4,00000AJUDANTE H

1.01.55 4,00000OPERADOR H

8.01.87 4,00000MOTOSSERRA H

16.03.465
PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM  ALTURA SUPERIOR A
10M 

UN 1.962,04

1.01.01 10,00000AJUDANTE H

1.01.55 5,00000OPERADOR H

8.01.87 5,00000MOTOSSERRA H

8.01.95 5,00000CAMINHAO MUNCK 15 TONELADAS H

16.03.466
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM<DAP<30CM APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE PELA
GOE/DOEV  UMA UNIDADE-DIA.

UN 2.577,38

1.01.01 8,00000AJUDANTE H

1.01.26 4,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

8.01.93 10,00000CAMINHAO MUNCK 6 TONELADAS H

16.03.467
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM<DAP<45CM APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE PELA
GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

UN 4.240,12

1.01.01 16,00000AJUDANTE H

1.01.26 8,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 1,72000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

8.01.08 1,10000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.03.30 10,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 25 T. H
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16.03.468
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 45CM<DAP<60CM APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE PELA
GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

UN 5.247,95

1.01.01 24,00000AJUDANTE H

1.01.26 8,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 3,37000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

8.01.08 2,00000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.03.31 10,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 30 T. H

16.03.469
TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 60CM<DAP<100CM APLICAVEL EXCLUSIVAMENTE PELA
GOE/DOEV UMA UNIDADE-DIA.

UN 15.239,32

1.01.01 24,00000AJUDANTE H

1.01.26 16,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 6,00000TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

8.01.08 2,50000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

8.03.32 10,00000CAMINHAO GUINDASTE SOBRE PNEUS CAPAC.CARGA DE 100 T. H

8.03.33 1,00000TRANSPORTE MOBILIZAÇÃO CONTRA PESO GUINDASTE 100T UN

16.03.470 FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M UN 26,40

3.86.34 1,00000ARVORE FRUTIF. H=0.50/1.00-JAMBOLAO UN

16.03.471 PALMEIRA INDAIÁ H=0,50 A 1,00M UN 62,17

3.85.65 1,00000PALMEIRA INDAIÁ H=0,50 A 1,00M UN

16.03.472 ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=0,50 A 1,00M UN 23,83

3.84.67 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=0,50 A 1,00M UN

16.03.482 FRUTÍFERA UVAIA - DAP3 UN 304,73

3.84.98 1,00000FRUTÍFERA UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) - DAP3 UN

16.03.483 PALMEIRA GUARIROBA - DAP3 UN 264,79

3.85.66 1,00000PALMEIRA GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA) - DAP3 UN

16.03.484 ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÃ - DAP3 UN 194,89

3.84.68 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÃ (ERYTHRINA SPECIOSA) - DAP3 UN

16.03.485 FRUTÍFERA PITANGUEIRA - DAP5 UN 681,99

1.01.01 3,00000AJUDANTE H

1.01.26 1,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.84.89 1,00000FRUTIFERA PITANGUEIRA (EUGÊNIA UNIFLORA) - DAP5 UN

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.486 PALMEIRA JERIVÁ - DAP5 UN 558,75

1.01.01 3,00000AJUDANTE H

1.01.26 1,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG
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3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.67 1,00000PALMEIRA JERIVÁ (SYAGRUS ROMANZOFILIANA) - DAP5 UN

16.03.487 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA - DAP5 UN 681,86

1.01.01 3,00000AJUDANTE H

1.01.26 1,00000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.84.69 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA (SENNA MULTIJUGA) - DAP5 UN

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.488 FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M UN 308,07

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.14 1,00000FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M UN

16.03.489 FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M UN 270,49

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.86.16 1,00000FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M UN

16.03.490 FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M UN 428,04

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.17 1,00000FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M UN

16.03.491 FRUTÍFERA UVAIA H=2,00M UN 446,26

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.18 1,00000FRUTÍFERA UVAIA H=2,00M UN

16.03.492 ÁRVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE CAMPINAS H=2,00M UN 263,91

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG
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3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.19 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE CAMPINAS H=2,00M UN

16.03.493 ÁRVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO (ALELUIA)  H=2,00M UN 273,42

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.20 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO (ALELUIA)  H=2,00M UN

16.03.494 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M UN 282,53

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.21 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ AMARELO H=2,00M UN

16.03.495 ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA  H=2,00M UN 274,97

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.22 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA H=2,00M UN

16.03.496 ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M UN 268,78

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.23 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M UN

16.03.497 ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA  H=2,00M UN 267,30

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.24 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M UN

16.03.498 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL  H=2,00M UN 247,19

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3
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3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.25 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL H=2,00M UN

16.03.500 ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M UN 241,72

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.26 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M UN

16.03.501 ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN 259,32

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.27 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN

16.03.502 ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN 257,78

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.28 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN

16.03.503 ÁRVORE ORNAMENTAL UNHA-DE-VACA H=2,00M UN 259,43

1.01.01 1,40000AJUDANTE H

1.01.26 0,25000JARDINEIRO H

2.05.03 0,00600AREIA M3

3.84.82 1,00000ARVORE ORNAMENTAL UNHA DE VACA H=2,00M UN

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

16.03.508 FRUTIFERA GOIABEIRA - DAP 7 UN 791,33

1.01.01 3,80000AJUDANTE H

1.01.26 1,30000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.82 1,00000FRUTÍFERA GOIABEIRA - DAP 7 UN

16.03.509 PALMEIRA PUPUNHA - DAP 7 UN 840,71

1.01.01 3,80000AJUDANTE H

1.01.26 1,30000JARDINEIRO H

2.05.03 0,02000AREIA M3

3.85.02 0,15000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,15000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 20,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L
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3.85.83 1,00000PALMEIRA PUPUNHA - DAP 7 UN

16.03.510 ARVORE ORNAMENTAL URUCUM - DAP 7 UN 929,60

1.01.01 3,80000AJUDANTE H

1.01.26 1,30000JARDINEIRO H

2.05.03 0,06000AREIA M3

3.85.02 0,20000ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) KG

3.85.03 0,30000CALCARIO DOLOMITICO KG

3.85.11 0,51200TERRA VEGETAL M3

3.85.13 30,00000ADUBO ORGANICO CURTIDO L

3.85.84 1,00000ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM - DAP 7 UN

16.04.001 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL PR 1.783,60

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.36 0,12300CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

3.67.15 2,00000TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL UN

3.67.17 1,00000QE-02 POSTE REDE VOLEIBOL/ GALV E PINT ESMALTE-PAR PR

3.67.20 1,00000REDE DE VOLEI C/ 4 FAIXAS UN

6.25.01 0,80000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20 M

6.25.08 0,80000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 M

16.04.002 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 1.906,01

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.36 0,12300CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

3.67.12 1,00000REDE PARA TRAVE DE GOL UN

3.67.15 2,00000TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL UN

3.67.18 1,00000QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO GALV/PINT ESMALTE UN

6.25.01 0,80000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20 M

6.25.08 0,80000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 M

16.04.007 QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRET-600 M2 UN 97.378,97

1.01.21 22,50000FERREIRO H

1.01.22 22,50000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 120,00000PEDREIRO H

1.01.40 22,50000PINTOR H

1.01.41 22,50000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 120,00000SERVENTE H

1.01.55 16,00000OPERADOR H

2.05.23 48,00000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 48,00000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 167,00000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 540,00000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 708,00000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 660,00000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.56 35,70000TINTA BETUMINOSA L

2.40.91 45,00000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 55,00000BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.70.10 17,00000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.17 150,00000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 28,80000FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 19,00000FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 600,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 9,38000TINTA LATEX PARA PISO L

8.01.16 12,80000ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 3,20000PLACA VIBRATORIA - 90KG H

16.04.016 QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA M2 158,76

1.01.21 0,03750FERREIRO H

1.01.22 0,03750AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,20000PEDREIRO H
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1.01.40 0,03750PINTOR H

1.01.41 0,03750AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 0,27800BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,18000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.56 0,06000TINTA BETUMINOSA L

2.40.91 0,02800SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 0,09200BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.70.10 0,02850ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 0,02830FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 0,01560TINTA LATEX PARA PISO L

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,00530PLACA VIBRATORIA - 90KG H

16.04.019 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA M 1.570,01

1.01.11 0,84568CARPINTEIRO H

1.01.12 0,84568AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,89406FERREIRO H

1.01.22 0,89406AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 5,82723PEDREIRO H

1.01.40 1,37500PINTOR H

1.01.41 1,37500AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,73000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,73000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 10,59243SERVENTE H

2.05.03 0,05600AREIA M3

2.05.05 14,36270CAL HIDRATADA KG

2.05.08 13,85260CIMENTO KG

2.05.18 0,01100PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00327PEDRISCO M3

2.05.36 0,08619CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 1,53760SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,38440TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 9,74060ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.77 13,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,08000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,20400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,15380PREGO KG

2.70.10 0,05000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.70.31 0,04320ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.09 4,00000TELA ARAME GALV (FIO 10) EM MALHA QUADRADA 2" M2

3.10.65 0,05000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.75.07 0,14170TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.13 0,49000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.09 0,39000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 0,28170LIXA PARA FERRO UN

3.80.40 0,58000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,08540FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.15 2,74000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=32MM) M

6.05.16 2,08000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=50MM) M

6.25.31 0,06000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50 M

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG
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16.04.020 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA M 1.432,41

1.01.11 0,62568CARPINTEIRO H

1.01.12 0,62568AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,28704FERREIRO H

1.01.22 0,28704AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 5,66367PEDREIRO H

1.01.40 1,37500PINTOR H

1.01.41 1,37500AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,73000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,73000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 9,89167SERVENTE H

2.05.03 0,05600AREIA M3

2.05.05 14,36270CAL HIDRATADA KG

2.05.08 13,85264CIMENTO KG

2.05.18 0,03300PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00327PEDRISCO M3

2.05.36 0,06844CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,60000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,15000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 4,12040ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.77 13,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,68000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,23400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,11376PREGO KG

2.70.10 0,05000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.70.31 0,04320ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.09 4,00000TELA ARAME GALV (FIO 10) EM MALHA QUADRADA 2" M2

3.10.65 0,05000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.75.07 0,14170TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.13 0,49000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.75.91 0,00600GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.09 0,39000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 0,28170LIXA PARA FERRO UN

3.80.40 0,58000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,08540FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.15 2,74000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=32MM) M

6.05.16 2,08000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=50MM) M

6.25.31 0,06000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50 M

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

16.04.025
QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE  FUNDACAO

   BROCA Ø 25 CM
   

UN 7.616,23

1.01.11 3,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 10,40000FERREIRO H

1.01.22 10,40000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 9,11000PEDREIRO H

1.01.40 1,91000PINTOR H

1.01.41 1,91000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 35,02000SERVENTE H

2.05.18 0,07200PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 1,41455CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 4,32000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 1,55000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.12.29 3,90000FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM.30 CM M

2.15.25 120,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.50.17 66,00000ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG

2.50.20 66,00000MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

2.67.60 0,47000PREGO KG

2.70.10 2,10000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.67.09 1,00000TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN

3.75.02 0,85750TINTA ESMALTE L
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3.76.50 66,00000GALVANIZACAO A FOGO KG

3.80.66 0,85750FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA M 1.110,81

1.01.11 0,69780CARPINTEIRO H

1.01.12 0,69780AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,81066FERREIRO H

1.01.22 0,81066AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,36160PEDREIRO H

1.01.40 0,83200PINTOR H

1.01.41 0,83200AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,73000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,73000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 7,30480SERVENTE H

2.05.03 0,02545AREIA M3

2.05.05 5,67622CAL HIDRATADA KG

2.05.08 6,84475CIMENTO KG

2.05.18 0,01100PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00327PEDRISCO M3

2.05.36 0,08197CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 1,26880SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,31720TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 8,93660ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.77 5,20000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,08000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,20400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,12688PREGO KG

2.70.10 0,05000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.70.31 0,04320ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.09 2,40000TELA ARAME GALV (FIO 10) EM MALHA QUADRADA 2" M2

3.10.65 0,05000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.75.07 0,14010TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.13 0,19000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.75.91 0,00500GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.09 0,15000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 0,27890LIXA PARA FERRO UN

3.80.40 0,22000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,08430FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.15 2,51600TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=32MM) M

6.05.16 1,20000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=50MM) M

6.25.31 0,06000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50 M

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

16.04.034 FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA M2 231,40

1.01.40 0,13810PINTOR H

1.01.41 0,13810AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 0,46880SERRALHEIRO H

1.01.45 0,46880AJUDANTE SERRALHEIRO H

2.70.31 0,21880ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.09 1,00000TELA ARAME GALV (FIO 10) EM MALHA QUADRADA 2" M2

3.75.07 0,03910TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.91 0,00400GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 0,07720LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 0,02330FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.15 1,31300TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=32MM) M

6.05.16 0,56700TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=50MM) M

16.04.036 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA M 952,27

1.01.11 0,47784CARPINTEIRO H

1.01.12 0,47784AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,20364FERREIRO H

1.01.22 0,20364AJUDANTE DE FERREIRO H
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1.01.39 2,70084PEDREIRO H

1.01.40 0,83200PINTOR H

1.01.41 0,83200AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,73000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,73000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 6,10404SERVENTE H

2.05.03 0,02545AREIA M3

2.05.05 5,67622CAL HIDRATADA KG

2.05.08 6,84475CIMENTO KG

2.05.18 0,03300PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,00327PEDRISCO M3

2.05.36 0,06422CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 0,60000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,15000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 2,86640ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.77 5,20000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa UN

2.25.96 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

2.40.09 4,68000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,23400EMULSAO ADESIVA PVA KG

2.67.60 0,08688PREGO KG

2.70.10 0,05000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.70.31 0,04320ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.09 2,40000TELA ARAME GALV (FIO 10) EM MALHA QUADRADA 2" M2

3.10.65 0,05000SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO) KG

3.75.07 0,14010TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.13 0,19000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.75.91 0,00500GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.09 0,15000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 0,27890LIXA PARA FERRO UN

3.80.40 0,22000LIXA D"AGUA UN

3.80.66 0,08430FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

6.05.15 2,51600TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=32MM) M

6.05.16 1,20000TUBO DE ACO GALVANIZADO ESP PAREDE 2MM (DN=50MM) M

6.25.31 0,06000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50 M

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

16.04.037 FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS M2 268,80

1.01.39 0,12380PEDREIRO H

1.01.40 0,13810PINTOR H

1.01.41 0,13810AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.44 1,50000SERRALHEIRO H

1.01.45 1,50000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.03 0,00400AREIA M3

2.05.08 1,36000CIMENTO KG

2.05.22 0,00130PEDRISCO M3

2.66.85 1,18000PERFIL "U" ENRIJECIDO 60X45X20MM CH.14 GALV. M

2.67.37 1,60000PARAFUSO FRANCES 5/16"X3/4" C/PORCAS E ARRUELAS GA CJ

2.75.04 1,10000TELA ALAMBRADO SOLDADA GALV.FIO 3,0MM MALHA 5X15CM M2

3.10.55 0,11890FIXACAO (FERRO TRABALHADO) KG

3.75.07 0,03910TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.75.91 0,00500GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L

3.80.12 0,07720LIXA PARA FERRO UN

3.80.66 0,02330FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO L

16.04.043 QE-23 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCR. ARMADO/FUND. DIRET - 160 M2 UN 26.396,89

1.01.21 6,00000FERREIRO H

1.01.22 6,00000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 32,00000PEDREIRO H

1.01.40 6,00000PINTOR H

1.01.41 6,00000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 32,00000SERVENTE H

1.01.55 4,26660OPERADOR H
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2.05.23 12,80000BRITA GRADUADA M3

2.05.36 12,80000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.15.07 34,00000BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM UN

2.15.08 144,00000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 189,00000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

2.40.35 176,00000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

2.40.56 9,52000TINTA BETUMINOSA L

2.40.91 18,60000SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 UN

2.40.93 11,00000BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM M

2.70.10 4,60000ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.17 40,00000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

2.80.20 7,70000FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

2.80.81 6,00000FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 160,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 2,50000TINTA LATEX PARA PISO L

8.01.16 3,41330ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

8.01.20 0,85330PLACA VIBRATORIA - 90KG H

16.04.099 SERVICOS DE QUADRAS DE ESPORTES MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 52,14

1.01.39 0,42000PEDREIRO H

1.01.46 0,84000SERVENTE H

2.05.30 0,05300CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA M3

2.10.35 0,01000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

16.05.005 CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM) M 75,25

1.01.39 0,53000PEDREIRO H

1.01.46 1,24000SERVENTE H

2.05.30 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA M3

2.10.35 0,01000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA UN 694,72

1.01.11 0,74000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,74000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,07000FERREIRO H

1.01.22 0,07000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,03000PEDREIRO H

1.01.46 7,92000SERVENTE H

2.05.03 0,08500AREIA M3

2.05.05 6,24000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 22,94000CIMENTO KG

2.05.18 0,03400PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.11 1,11000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,04000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,12000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.25 0,81000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.15 77,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.69 0,36000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,07000PREGO KG

2.70.10 0,01000ARAME RECOZIDO N.18 KG

6.76.08 1,00000CA-11 GRELHA DE FERRO 20 X 20 CM UN

16.05.030 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) M 180,09

1.01.11 1,45200CARPINTEIRO H

1.01.12 1,45200AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,31200PEDREIRO H

1.01.46 1,59550SERVENTE H

2.05.30 0,05200CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA M3

2.10.12 2,64000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.35 0,66000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2
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2.67.60 0,26400PREGO KG

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 183,53

1.01.11 1,45200CARPINTEIRO H

1.01.12 1,45200AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,33000PEDREIRO H

1.01.46 1,67500SERVENTE H

2.05.30 0,05500CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA M3

2.10.12 2,64000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.35 0,66000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.67.60 0,26400PREGO KG

16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 190,51

1.01.11 1,45200CARPINTEIRO H

1.01.12 1,45200AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,36600PEDREIRO H

1.01.46 1,83950SERVENTE H

2.05.30 0,06100CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA M3

2.10.12 2,64000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.35 0,66000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.67.60 0,26400PREGO KG

16.05.036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 70,29

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,00050AREIA M3

2.05.08 0,22600CIMENTO KG

2.05.17 0,03580PEDRA BRITADA 1 M3

6.80.41 1,00000CANALETA CONCRETO 30X100CM (DXC) UN

16.05.037 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 83,81

1.01.39 0,23330PEDREIRO H

1.01.46 1,31000SERVENTE H

2.05.03 0,00110AREIA M3

2.05.08 0,45500CIMENTO KG

2.05.17 0,05030PEDRA BRITADA 1 M3

6.80.40 1,00000CANALETA CONCRETO DIAM 40 CM UN

16.05.038 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 113,49

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 1,76000SERVENTE H

2.05.03 0,00160AREIA M3

2.05.08 0,68000CIMENTO KG

2.05.17 0,06680PEDRA BRITADA 1 M3

6.80.90 1,00000CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM M

16.05.039 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 146,51

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 2,23000SERVENTE H

2.05.03 0,00210AREIA M3

2.05.08 0,90500CIMENTO KG

2.05.17 0,08560PEDRA BRITADA 1 M3

6.80.91 1,00000CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM M

16.05.040 TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) M 140,10

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.65.50 1,70000TC-03 PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 59,5X19,5X5CM UN

16.05.041 TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) M 202,22
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1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.65.51 1,70000TC-04 PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 59,5X24,5X5CM UN

16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 168,98

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.65.52 1,70000TC-05 PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 59,5X34,5X5CM UN

16.05.043 TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) M 540,30

1.01.39 0,66700PEDREIRO H

1.01.46 0,66700SERVENTE H

2.66.78 2,20000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

6.75.68 1,00000TC-06 GRELHA FERRO GALV (PERFIL 3/4"X1/4") L=20CM M

16.05.044 TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 603,03

1.01.39 0,66700PEDREIRO H

1.01.46 0,66700SERVENTE H

2.66.78 2,20000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

6.75.69 1,00000TC-07 GRELHA FERRO GALV (PERFIL 3/4"X1/4") L=25CM M

16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 709,08

1.01.39 0,66700PEDREIRO H

1.01.46 0,66700SERVENTE H

2.66.78 2,20000CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1"x1/8" KG

6.75.70 1,00000TC-08 GRELHA FERRO GALV (PERFIL 3/4"X1/4") L=35CM M

16.05.046 TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM M 98,16

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.65.53 1,70000TC-09 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X19,5X5CM UN

16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM M 111,25

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.65.54 1,70000TC-10 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X24,5X5CM UN

16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 188,36

1.01.39 0,25000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.65.55 1,70000TC-11 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X34,5X5CM UN

16.05.050 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA M 3.304,77

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.42 18,78000POCEIRO H

1.01.46 32,45128SERVENTE H

2.05.19 0,36191PEDRA BRITADA 3 M3

6.02.65 1,00000ANÉIS PRÉ-MOLD.CONCRETO DN=2,50M M

8.01.92 0,30000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

16.05.052
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø
0,60M

UN 1.082,70

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

6.02.62 1,00000TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLD. Ø 2,50M COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M UN

8.01.92 0,30000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

16.05.054 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE BRITA M 4.816,48

1.01.39 0,30000PEDREIRO H
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1.01.42 26,69437POCEIRO H

1.01.46 48,50147SERVENTE H

2.05.19 0,56549PEDRA BRITADA 3 M3

6.02.66 1,00000ANEIS PRE-MOLD CONCRETO DN=3,00M M

8.01.92 0,30000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

16.05.056
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø
0,60M

UN 1.798,55

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

6.02.63 1,00000TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLD. Ø 3,00M COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M UN

8.01.92 0,30000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

16.05.057 CONCRETO CICLOPICO COM BRITA 4 COM 30% DE RACHAO  FCK 15MPa M3 551,43

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 7,62000SERVENTE H

2.05.03 0,50000AREIA M3

2.05.08 196,00000CIMENTO KG

2.05.20 0,60000PEDRA BRITADA 4 M3

2.80.29 0,40000PEDRA RACHAO D=10A15CM M3

8.01.01 0,35000BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

16.05.058 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO M 3.943,97

1.01.21 2,29000FERREIRO H

1.01.22 2,29000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 1,33213PEDREIRO H

1.01.42 18,77771POCEIRO H

1.01.46 32,82078SERVENTE H

2.05.18 0,10619PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,63712CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.15.25 22,90000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,48000ARAME RECOZIDO N.18 KG

6.02.65 1,00000ANÉIS PRÉ-MOLD.CONCRETO DN=2,50M M

8.01.92 0,30000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

16.05.059 LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. M3 269,97

1.01.39 3,00000PEDREIRO H

1.01.46 3,00000SERVENTE H

2.80.29 1,05000PEDRA RACHAO D=10A15CM M3

16.05.060 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO M 5.753,28

1.01.21 3,63240FERREIRO H

1.01.22 3,63240AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 1,76727PEDREIRO H

1.01.42 26,69437POCEIRO H

1.01.46 48,02273SERVENTE H

2.05.18 0,15095PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.35 0,90572CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.15.25 36,32400ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,72648ARAME RECOZIDO N.18 KG

6.02.66 1,00000ANEIS PRE-MOLD CONCRETO DN=3,00M M

8.01.92 0,30000CAMINHAO MUNCK 3 TONELADAS H

16.05.064 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 90,81

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.26.91 1,10000TUBO PVC OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES M

16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 147,58

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H
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6.26.92 1,10000TUBO PVC OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES M

16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 251,99

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.26.93 1,20000TUBO PVC  OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA  DN 200 INCLUSIVE CONEXOES M

16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 363,32

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.26.94 1,20000TUBO PVC  OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA  DN 250 INCLUSIVE CONEXOES M

16.05.068 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 565,65

1.01.18 2,50000ENCANADOR H

1.01.19 2,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.26.95 1,20000TUBO PVC  OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA  DN 300 INCLUSIVE CONEXOES M

16.05.070 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO M3 103,09

1.01.46 5,00000SERVENTE H

16.05.071 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 905,21

1.01.39 6,00000PEDREIRO H

1.01.46 20,00000SERVENTE H

2.05.03 0,67200AREIA M3

2.05.08 180,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,80000PEDRA BRITADA 2 M3

16.05.072 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO M2 249,76

1.01.39 4,03000PEDREIRO H

1.01.46 3,64000SERVENTE H

2.05.03 0,06300AREIA M3

2.05.05 4,83000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 17,57000CIMENTO KG

2.25.15 70,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

16.05.073 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 370,94

1.01.39 4,49000PEDREIRO H

1.01.46 5,70000SERVENTE H

2.05.03 0,12100AREIA M3

2.05.05 13,96000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 23,94000CIMENTO KG

2.25.15 140,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

16.05.074 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 232,62

1.01.11 2,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,46000FERREIRO H

1.01.22 0,46000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.05.35 0,05000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,10000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,33000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 5,27000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,09000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 422,95

1.01.11 0,62000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,62000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H
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1.01.21 0,38000FERREIRO H

1.01.22 0,38000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 3,61000PEDREIRO H

1.01.46 7,23000SERVENTE H

2.05.03 0,09720AREIA M3

2.05.05 4,63000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 31,84000CIMENTO KG

2.05.18 0,04200PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.20 0,39000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.38 0,71000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.15 70,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.69 0,46400IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,09600PREGO KG

2.70.10 0,01240ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.05.076 GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M UN 883,54

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

6.75.62 1,00000GRELHA DE FERRO CHATO 3/4" X 1/4"  ESPAÇAMENTO DE 2CM 100 x 40CM UN

16.05.077 GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M UN 999,62

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

6.75.63 1,00000GRELHA DE FERRO CHATO 3/4" X 1/4"  ESPAÇAMENTO DE 2CM 100 x 50CM UN

16.05.078
ESCAVAÇÃO  POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  ATÉ 3,50 METROS DE PROFUNDIDADE
COM RETROESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRAL-85HP

M3 17,76

1.01.46 0,09500SERVENTE H

8.01.08 0,10000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

16.05.080
BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA MANOMETRICA 10 MCA

   RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL  
   

UN 2.985,85

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.50 1,00000CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO POTENCIA 1CV TRIFASICO VAZAO 7M3/HORA 10MCA UN

16.05.081
AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE MERCÚRIO 

   RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL
   

UN 84,61

1.01.15 0,50000ELETRICISTA H

1.01.16 0,50000AJUDANTE ELETRICISTA H

4.55.50 1,00000AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE MERCÚRIO UN

16.05.082
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES  RESERVATORIO

   RETENÇÃO  AGUA PLUVIAL
   

M 327,52

1.01.18 1,15000ENCANADOR H

1.01.19 1,15000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.05.08 1,30000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN80MM (3") M

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

16.05.083
   REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL

   
UN 642,70

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.35.67 1,00000REGISTRO GAVETA AMARELO 3' UN

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

16.05.084
   VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3")  RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL  

   
UN 564,13
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1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.40.66 1,00000VALVULA RET VERT BRONZE 3' UN

6.95.52 0,03840FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

16.05.085
CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG RESERVATORIO RETENÇÃO

   AGUA PLUVIAL  
   

M 12,72

1.01.19 0,16667AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.78 0,18000CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO DIAM 3,2MM CARGA TRABALHO 100KG KG

16.05.099 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 13.734,22

1.01.11 1,94000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,94000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 9,78000PEDREIRO H

1.01.46 36,51000SERVENTE H

2.05.35 1,34700CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,16000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,52800PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

3.67.02 3,00000MASTRO P/BANDEIRA DE ACO 10M - COMPLETO (MB-03) UN

16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 6.778,19

1.01.11 5,62600CARPINTEIRO H

1.01.12 5,62600AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 1,22000ENCANADOR H

1.01.19 1,70000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 1,26000FERREIRO H

1.01.22 1,26000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 22,79000PEDREIRO H

1.01.40 4,50000PINTOR H

1.01.41 3,42000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 28,27000SERVENTE H

2.05.03 0,35000AREIA M3

2.05.05 77,47000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 72,90400CIMENTO KG

2.05.35 0,52490CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,30600TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,99450PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 12,96000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 82,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,60350PREGO KG

2.70.10 0,34000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.11.01 1,00000AL-01/AL-02  PORTAO C/ CHAPA PERFURADA GALV 1.20 X 2.40M UN

3.17.19 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.20.01 7,96800AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.75.08 0,75000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.42 1,75000TINTA LATEX STANDARD L

3.75.52 0,60000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

3.80.10 1,40000FUNDO PREPARADOR DE PAREDE L

3.80.40 2,10000LIXA D"AGUA UN

6.25.02 1,00000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25 M

6.25.31 1,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50 M

6.60.35 1,00000TORN.JARDIM/TANQUE CROM C/ENGATE DN 20MM (3/4") UN

6.75.01 1,00000CX SIFONADA PVC 150X150X50MM - C/GRELHA ALUMINIO UN

6.95.13 0,00080ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00300SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

16.06.024 AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS UN 6.778,19
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1.01.11 5,62600CARPINTEIRO H

1.01.12 5,62600AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 1,22000ENCANADOR H

1.01.19 1,70000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 1,26000FERREIRO H

1.01.22 1,26000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 22,79000PEDREIRO H

1.01.40 4,50000PINTOR H

1.01.41 3,42000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 28,27000SERVENTE H

2.05.03 0,35000AREIA M3

2.05.05 77,47000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 72,90400CIMENTO KG

2.05.35 0,52490CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,30600TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,99450PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 12,96000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.02 82,00000BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,60350PREGO KG

2.70.10 0,34000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.11.01 1,00000AL-01/AL-02  PORTAO C/ CHAPA PERFURADA GALV 1.20 X 2.40M UN

3.17.19 1,00000CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM UN

3.20.01 7,96800AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE M2

3.75.08 0,75000TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA L

3.75.42 1,75000TINTA LATEX STANDARD L

3.75.52 0,60000FUNDO PARA METAIS E MADEIRA BASE ÁGUA L

3.80.10 1,40000FUNDO PREPARADOR DE PAREDE L

3.80.40 2,10000LIXA D"AGUA UN

6.25.02 1,00000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 25 M

6.25.31 1,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 50 M

6.60.35 1,00000TORN.JARDIM/TANQUE CROM C/ENGATE DN 20MM (3/4") UN

6.75.01 1,00000CX SIFONADA PVC 150X150X50MM - C/GRELHA ALUMINIO UN

6.95.13 0,00080ADESIVO PARA TUBOS PVC L

6.95.14 0,00300SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC L

6.95.52 0,00640FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

16.06.045
LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE

   SUPORTE AR COND.
M2 78,30

1.01.01 0,09565AJUDANTE H

1.01.15 0,07174ELETRICISTA H

1.01.16 0,09565AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.18 0,07174ENCANADOR H

1.01.19 0,09565AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.03.57 1,00000LOC. MES (POSTO OBRA) CONTAINER 6,00M C/1 V.SANIT.1 LAV.1 PONTO CHUV.SUP.AR COND UN

16.06.046    LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. M2 62,66

1.01.01 0,09565AJUDANTE H

1.01.15 0,07174ELETRICISTA H

1.01.16 0,09565AJUDANTE ELETRICISTA H

2.03.58 1,00000LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS VENTILAÇÃO. UN

16.06.047
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4

   PONTOS CHUV. 
M2 133,49

1.01.01 0,14348AJUDANTE H

1.01.15 0,10761ELETRICISTA H

1.01.16 0,14348AJUDANTE ELETRICISTA H

1.01.18 0,14348ENCANADOR H

1.01.19 0,17935AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.03.59 1,00000LOC. MES (POSTO OBRA) CONTAINER 4,00M C/2 V.SANIT.1 LAV.1 MICT.4 PONTOS CHUV. UN

16.06.048
LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU
GELADA.

UN 392,25

1.01.18 0,00140ENCANADOR H
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1.01.19 0,00140AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.03.62 1,00000
LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA NATURAL OU
GELADA.

UN

6.95.52 0,05000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

16.06.049    LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 10000 BTU. UN 402,14

1.01.15 0,01812ELETRICISTA H

1.01.16 0,01812AJUDANTE ELETRICISTA H

2.03.60 1,00000LOCAÇÃO MENSAL  INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 10000 BTU. UN

16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 434,75

1.01.11 1,68200CARPINTEIRO H

1.01.12 1,65200AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,98150PEDREIRO H

1.01.40 1,06200PINTOR H

1.01.41 0,94400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 3,21360SERVENTE H

2.05.03 0,05890AREIA M3

2.05.08 20,74000CIMENTO KG

2.05.18 0,18960PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.04 0,00300MADEIRA SERRADA G1-C2 M3

2.10.08 2,57250CAIBRO 5X6CM G1-C2 M

2.10.35 0,42900PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.10.55 1,81200RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

2.56.61 0,64400TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM M2

2.66.13 0,80000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

2.67.60 0,04950PREGO KG

3.75.13 0,59000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 0,47200SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.39 0,70800LIXA PARA MADEIRA UN

6.96.02 0,10000MODULO DE VERBA MV

16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 497,63

1.01.11 1,36000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,34000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,87000PEDREIRO H

1.01.40 0,82800PINTOR H

1.01.41 0,73600AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 2,77000SERVENTE H

2.05.03 0,05000AREIA M3

2.05.08 18,41000CIMENTO KG

2.05.18 0,89000PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.04 0,00270MADEIRA SERRADA G1-C2 M3

2.10.08 2,15000CAIBRO 5X6CM G1-C2 M

2.10.35 0,33330PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.10.55 1,61000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

2.56.61 0,58200TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM M2

2.66.13 0,80000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

2.67.60 0,04000PREGO KG

3.75.13 0,46000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 0,36800SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.39 0,55200LIXA PARA MADEIRA UN

6.96.02 0,16000MODULO DE VERBA MV

16.06.052
LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE
MONTAGEM E FRETE.

M2 54,15

2.03.61 1,00000LOCAÇÃO MENSAL (POSTO OBRA) DE ESTRUT. DE COBERT. IMPERMEÁVEL (TENDA) INCL.MONT. M2

16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 121,12

1.01.11 0,32290CARPINTEIRO H

1.01.12 0,32290AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,04000PEDREIRO H
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1.01.40 0,66150PINTOR H

1.01.41 0,58800AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,10670SERVENTE H

2.05.03 0,00246AREIA M3

2.05.05 0,06832CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,96673CIMENTO KG

2.05.22 0,00096PEDRISCO M3

2.10.11 0,68176PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,80659SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.19 1,21167SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.25 0,73327PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8 M2

2.10.55 0,73327RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

2.25.97 0,15150BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,23000PREGO KG

3.16.52 0,30303DOBRADICA DE FERRO POL PINO E BOLAS FERRO 3 1/2X3" UN

3.75.42 0,22798TINTA LATEX STANDARD L

16.06.059 TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 114,23

1.01.11 0,32290CARPINTEIRO H

1.01.12 0,32290AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,04000PEDREIRO H

1.01.40 0,66150PINTOR H

1.01.41 0,58800AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,10670SERVENTE H

2.10.11 0,68176PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,80659SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.19 1,04824SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.25 0,73327PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8 M2

2.10.55 0,73327RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

2.67.60 0,23000PREGO KG

3.75.42 0,22798TINTA LATEX STANDARD L

16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 15,09

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.12.10 1,00000ANDAIME-FACHADA-ALUGUEL MENSAL M2

16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 29,30

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.12.21 1,00000ANDAIME TIPO TORRE - ALUGUEL MENSAL M

16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 3,83

1.01.11 0,08333CARPINTEIRO H

1.01.12 0,08333AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA   INCLUSO SUPORTE

   ESTRUTURA DE MADEIRA.
   

M2 485,90

1.01.11 0,98000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,98000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.40 0,18000PINTOR H

1.01.46 0,02100SERVENTE H

2.10.11 0,83333PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 1,55833SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.22 1,00000VIGA DE MADEIRA 6X12CM G1-C6 M

2.67.60 0,23000PREGO KG

3.75.02 0,05375TINTA ESMALTE L

3.80.01 0,00806AGUARRAZ MINERAL L

3.87.30 1,00000FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA M2

16.06.081 TRANSPORTE COM UTILITARIO ATE 3 T KM 21,29

2.03.53 1,00000TRANSPORTE COM PICK-UP ATE 3T KM
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16.06.082 TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T C/ MOTORISTA KM 5,31

1.01.52 0,08140MOTORISTA H

2.03.55 0,06150VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2TON INCLUSO IMPOSTOS H

8.81.16 0,16600GASOLINA L

16.06.085 INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE UN 32,26

1.01.18 0,60000ENCANADOR H

1.01.19 0,60000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.66.90 4,00000PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM UN

2.67.78 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN

9.00.19 0,38000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 23,05

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

16.06.087 INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 9,22

1.01.11 0,20000CARPINTEIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

16.06.088 INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 4,61

1.01.11 0,10000CARPINTEIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 46,10

1.01.11 1,00000CARPINTEIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

16.06.091 INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) UN 11,52

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.46 0,25000SERVENTE H

16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 22,92

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

16.06.093 INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO UN 11,52

1.01.11 0,25000CARPINTEIRO H

1.01.46 0,25000SERVENTE H

16.06.099 SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 12,29

1.01.15 0,25000ELETRICISTA H

1.01.16 0,25000AJUDANTE ELETRICISTA H

16.06.103
   INSTALAÇÃO DO BALCAO TERMICO  BT-02

   
UN 64,25

1.01.18 0,50000ENCANADOR H

1.01.19 0,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

2.40.96 0,14194SILICONE KG

6.45.12 1,00000SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN

6.95.52 0,02000FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN
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16.06.106 TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST.ATE 100KM C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. KM 18,03

2.03.48 1,00000TRANSPORTE COM CAMINHAO CAP ATE 6T DISTANCIA ATE 100KM KM

16.06.107 TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 101KM ATE 300KM C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. KM 8,56

2.03.49 1,00000TRANSPORTE COM CAMINHAO CAP ATE 6T DISTANCIA ATE 300KM KM

16.06.108 TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 301KM ATE 500KM C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. KM 6,13

2.03.50 1,00000TRANSPORTE COM CAMINHAO CAP ATE 6T DISTANCIA ATE 500KM KM

16.06.109 TRANSPORTE C/CAMINHAO ATE 6T. DIST. DE 501KM ATE 700KM C/MOTORISTA E 2 AJUDANTES. KM 5,23

2.03.51 1,00000TRANSPORTE COM CAMINHAO CAP ATE 6T DISTANCIA ATE 700KM KM

16.07.011 BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO UN 1.219,30

1.01.39 0,60000PEDREIRO H

1.01.46 2,04000SERVENTE H

3.14.51 1,00000BL-01 BICICLETÁRIO - PARAFUSADO UN

9.00.19 1,14000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,18000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

16.07.012 BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO UN 1.250,15

1.01.39 0,60740PEDREIRO H

1.01.46 2,10610SERVENTE H

2.05.03 0,03740AREIA M3

2.05.08 15,97260CIMENTO KG

2.05.18 0,03330PEDRA BRITADA 2 M3

3.14.52 1,00000BL-02 BICICLETÁRIO - CHUMBADO UN

16.07.015 AM-01 AMARELINHA UN 234,54

1.01.40 4,05000PINTOR H

1.01.41 4,05000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.12 2,25000TINTA LATEX PARA PISO L

16.07.022 BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) UN 751,06

1.01.11 0,33440CARPINTEIRO H

1.01.12 0,33440AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,14400FERREIRO H

1.01.22 0,14400AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,71196PEDREIRO H

1.01.46 2,14616SERVENTE H

2.05.03 0,02492AREIA M3

2.05.08 8,96000CIMENTO KG

2.05.17 0,00585PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,03681PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.19 2,00000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.15.25 1,16560ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,06080PREGO KG

2.70.10 0,02880ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.14.22 1,00000BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO L=115CM (BMR115) UN

16.07.023 BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) UN 1.144,43

1.01.11 0,33440CARPINTEIRO H

1.01.12 0,33440AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,14400FERREIRO H

1.01.22 0,14400AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,71196PEDREIRO H

1.01.46 2,81290SERVENTE H

2.05.03 0,02492AREIA M3

2.05.08 8,96000CIMENTO KG

2.05.17 0,00585PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,03681PEDRA BRITADA 2 M3
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2.10.19 2,00000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.15.25 1,16560ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,06080PREGO KG

2.70.10 0,02880ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.14.23 1,00000BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO L=216CM (BMR216) UN

16.07.024 BC-26 BANCO PUFE PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM UN 406,43

1.01.39 0,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,67000SERVENTE H

3.14.24 1,00000BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO Ø 60 CM PUFE60 UN

16.07.025 BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=220CM) UN 1.874,96

1.01.39 0,17000PEDREIRO H

1.01.46 1,50333SERVENTE H

3.14.26 1,00000BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=220CM) METALCO SARAH UN

16.07.031 CR-01 CARACOL UN 1.000,43

1.01.28 7,00000LADRILHISTA H

1.01.40 5,75000PINTOR H

1.01.41 5,75000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 3,57000SERVENTE H

2.05.03 0,10880AREIA M3

2.05.08 36,14200CIMENTO KG

2.25.37 143,00000TIJOLO REQUEIMADO 10X21CM UN

3.60.65 12,50000JUNTAS PLASTICAS COLORIDAS M

3.75.12 2,87500TINTA LATEX PARA PISO L

16.07.037 FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM UN 406,43

1.01.39 0,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,67000SERVENTE H

3.14.25 1,00000FLOREIRA DE CONCRETO PRE-FABRICADO Ø 60 CM FR6040 UN

16.07.038 FL-08 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 56,50CM H=42,90CM UN 1.245,37

1.01.39 0,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,67000SERVENTE H

3.14.27 1,00000 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 56,50CM H=42,90CM METALCO CLASSICA 570 UN

16.07.040
BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA VERNIZ
ACRÍLICO  FUNDAÇÃO SAPATA ISOLADA E PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO

M 390,72

1.01.11 1,38500CARPINTEIRO H

1.01.12 1,38500AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,38000FERREIRO H

1.01.22 0,38000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 1,29000PEDREIRO H

1.01.40 0,64200PINTOR H

1.01.41 0,60400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 1,87000SERVENTE H

2.05.03 0,02000AREIA M3

2.05.05 0,07000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 13,74000CIMENTO KG

2.05.35 0,04500CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.70 15,84000GRAUTH KG

2.10.20 0,08400TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,20000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 3,78000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.75 3,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 4MPa UN

3.75.42 0,14700TINTA LATEX STANDARD L

3.80.40 0,18000LIXA D"AGUA UN

3.80.54 0,11400VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA L

6.25.07 1,00000TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 75 M
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16.07.043
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO FRADE Ø30 H=60CM  BASE FIXADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (30X30X10H)

UN 233,01

1.01.39 0,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,67000SERVENTE H

2.05.03 0,00709AREIA M3

2.05.08 2,83500CIMENTO KG

3.14.28 1,00000OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO FRADE Ø30 H=60CM NEOREX FR3060 UN

16.07.044
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO FRADE Ø40 H=55CM BASE FIXADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (30X30X10H)

UN 264,66

1.01.39 0,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,67000SERVENTE H

2.05.03 0,00709AREIA M3

2.05.08 2,83500CIMENTO KG

3.14.29 1,00000OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO FRADE Ø40 H=55CM NEOREX FR4055 UN

16.07.045
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO PRISMA 15X50X10CM BASE FIXADA COM
TARUGO Ø 12,5MM E ARGAMASSA COLANTE AClll.

UN 52,38

1.01.39 0,17000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.05.83 1,95000ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-II OU AC-III KG

2.15.25 0,50000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

3.14.30 1,00000OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO PRISMA 15X50X10CM NEOREX PBR50 UN

16.07.046
OC-01 OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO BOLA Ø35CM H=33CM INCLUSIVE
BARRA ROSCADA Ø 20MM

UN 366,38

1.01.39 0,17000PEDREIRO H

1.01.44 0,17000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,17000AJUDANTE SERRALHEIRO H

1.01.46 0,42000SERVENTE H

2.05.03 0,00190AREIA M3

2.05.08 0,75600CIMENTO KG

2.15.06 0,20000BARRA ZINCADA ROSCADA 20MM ROSCA GROSSA AÇO SAE1010/1020 M

2.15.25 0,10000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

3.14.31 1,00000OBSTACULO PRE FABRICADO DE CONCRETO TIPO BOLA Ø35CM H=33CM METALCO TIPO BOLA UN

6.95.65 0,10000SOLDA ELETRICA KG

16.07.081 RV-01 ROSA DOS VENTOS R=180CM UN 265,33

1.01.40 4,58000PINTOR H

1.01.41 4,58000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.12 2,55000TINTA LATEX PARA PISO L

16.08.024 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 90,81

1.01.18 1,00000ENCANADOR H

1.01.19 1,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.26.91 1,10000TUBO PVC OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES M

16.08.025 TUBO PVC OCRE  JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES  -  ENTERRADO M 147,58

1.01.18 1,20000ENCANADOR H

1.01.19 1,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.26.92 1,10000TUBO PVC OCRE NBR 7362 PAREDE MACIÇA DN 150 INCLUSIVE CONEXÕES M

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 1.308,55

1.01.11 1,43000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,43000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,18000FERREIRO H

1.01.22 0,18000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 12,17430PEDREIRO H

1.01.46 21,81950SERVENTE H

2.05.03 0,33010AREIA M3

2.05.05 29,69630CAL HIDRATADA KG
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2.05.08 111,99280CIMENTO KG

2.05.18 0,16350PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.12 2,60000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,65000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 1,80000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.15 308,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.69 1,35000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,26000PREGO KG

2.70.10 0,03600ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1.766,86

1.01.11 2,60000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,60000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,17100FERREIRO H

1.01.22 0,17100AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 11,96000PEDREIRO H

1.01.46 24,89300SERVENTE H

2.05.03 0,33160AREIA M3

2.05.05 34,98000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 74,94000CIMENTO KG

2.05.35 0,17100CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 1,02500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 16,02000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,08000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.15 522,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.69 1,31000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,40000PREGO KG

2.70.10 0,34200ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 695,93

1.01.11 0,85000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,85000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,17000FERREIRO H

1.01.22 0,17000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 6,93000PEDREIRO H

1.01.46 11,55000SERVENTE H

2.05.03 0,13200AREIA M3

2.05.05 10,92000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 47,92000CIMENTO KG

2.05.18 0,04000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,03000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 1,54000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,39000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 2,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.25.15 128,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.69 0,86000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,15000PREGO KG

2.70.10 0,03000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.08.034 FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M UN 6.198,26

1.01.11 1,46000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,46000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 3,40000ENCANADOR H

1.01.19 3,40000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 5,70000FERREIRO H

1.01.22 5,70000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 18,39000PEDREIRO H

1.01.42 10,20000POCEIRO H

1.01.46 57,50000SERVENTE H

2.05.03 0,02000AREIA M3

2.05.17 0,38000PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.35 0,70000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.96 21,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG
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2.10.13 3,00000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,70000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 62,10000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 0,90000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.67.23 2,00000PARAFUSO 3/16' 2,5CM UN

2.67.60 0,27000PREGO KG

2.67.78 0,00200BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 1,14000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

4.85.71 1,00000BRACADEIRA PARA TUBO 200MM ACO GALV. UN

6.02.36 1,00000FS-05 FOSSA EM ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M COMPLETO UN

6.25.34 2,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

6.26.74 4,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=150MM UN

6.26.77 1,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 2,50000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

6.70.21 10,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

16.08.037 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO M3 103,09

1.01.46 5,00000SERVENTE H

16.08.038 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 905,21

1.01.39 6,00000PEDREIRO H

1.01.46 20,00000SERVENTE H

2.05.03 0,67200AREIA M3

2.05.08 180,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,80000PEDRA BRITADA 2 M3

16.08.039 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO M2 269,05

1.01.39 4,03000PEDREIRO H

1.01.46 3,89000SERVENTE H

2.05.03 0,06300AREIA M3

2.05.05 4,83000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 17,57000CIMENTO KG

2.25.15 70,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.56 0,50000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,27000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

16.08.040 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO M2 390,24

1.01.39 4,49000PEDREIRO H

1.01.46 5,95000SERVENTE H

2.05.03 0,12100AREIA M3

2.05.05 13,96000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 23,94000CIMENTO KG

2.25.15 140,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.56 0,50000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,27000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

16.08.041 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 232,62

1.01.11 2,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,46000FERREIRO H

1.01.22 0,46000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.05.35 0,05000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,10000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.35 0,33000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.15.38 5,27000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,09000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.08.050 FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M UN 7.605,68
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1.01.11 1,82000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,82000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 4,65000ENCANADOR H

1.01.19 4,65000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 7,05000FERREIRO H

1.01.22 7,05000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 18,39000PEDREIRO H

1.01.42 13,57000POCEIRO H

1.01.46 60,79000SERVENTE H

2.05.03 0,02000AREIA M3

2.05.17 0,38000PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.20 1,15000PEDRA BRITADA 4 M3

2.05.35 0,87000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.96 26,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.13 3,30000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,82500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 76,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 2,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.67.23 6,00000PARAFUSO 3/16' 2,5CM UN

2.67.60 0,33000PREGO KG

2.67.78 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 1,56000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

4.85.71 1,00000BRACADEIRA PARA TUBO 200MM ACO GALV. UN

6.02.30 1,00000FA-01 FILTRO ANEIS CONCRETO DN=1,4M H=2,0M COMPLETO UN

6.26.77 4,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 3,00000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

6.26.86 1,50000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 250 MM (10") M

6.70.21 15,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M UN 12.770,43

1.01.11 2,35000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,35000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 4,65000ENCANADOR H

1.01.19 4,65000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 12,80000FERREIRO H

1.01.22 12,80000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 26,50000PEDREIRO H

1.01.42 23,49000POCEIRO H

1.01.46 107,01000SERVENTE H

2.05.03 0,02800AREIA M3

2.05.17 0,58000PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.20 2,36000PEDRA BRITADA 4 M3

2.05.35 1,43000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.96 37,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.13 4,30000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 1,07000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 125,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 3,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.67.23 6,00000PARAFUSO 3/16' 2,5CM UN

2.67.60 0,45000PREGO KG

2.67.78 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 2,66000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

4.85.71 1,00000BRACADEIRA PARA TUBO 200MM ACO GALV. UN

6.02.31 1,00000FA-02 FILTRO ANEIS CONCRETO DN=2,0M H=2,0M COMPLETO UN

6.26.77 4,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 3,00000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

6.26.86 2,10000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 250 MM (10") M

6.70.21 20,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

16.08.060 CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS UN 721,61

1.01.11 0,96000CARPINTEIRO H
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1.01.12 0,96000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 0,07300FERREIRO H

1.01.22 0,07300AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 4,98000PEDREIRO H

1.01.46 10,18000SERVENTE H

2.05.03 0,13600AREIA M3

2.05.05 15,30000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 28,28000CIMENTO KG

2.05.35 0,07300CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,37000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 6,46000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 0,84000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.15 216,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.69 0,48000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,14800PREGO KG

2.70.10 0,14600ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.08.061 CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS UN 981,63

1.01.11 1,36000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,36000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,02400FERREIRO H

1.01.22 1,02400AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 6,11100PEDREIRO H

1.01.46 12,58000SERVENTE H

2.05.03 0,18000AREIA M3

2.05.05 17,64000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 43,26000CIMENTO KG

2.05.35 0,10240CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,52300TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 9,01000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,23000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.15 280,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.69 0,69000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,21000PREGO KG

2.70.10 0,20500ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.08.062 CD-03 CAIXA DE DISTRIBUICAO /4 CAMARAS UN 1.235,85

1.01.11 1,75000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,75000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 1,32300FERREIRO H

1.01.22 1,32300AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 7,95300PEDREIRO H

1.01.46 15,86400SERVENTE H

2.05.03 0,22000AREIA M3

2.05.05 24,03600CAL HIDRATADA KG

2.05.08 47,43600CIMENTO KG

2.05.35 0,13230CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.20 0,67000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 11,52000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 1,71000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.15 336,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

2.40.69 0,80500IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

2.67.60 0,27000PREGO KG

2.70.10 0,23040ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.08.065 FS-06-01 FOSSA SEPTICA L=3,00M VOL. UTIL = 7,56M3 UN 21.294,75

1.01.11 12,74000CARPINTEIRO H

1.01.12 12,74000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 28,60000FERREIRO H

1.01.22 28,60000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 57,00000PEDREIRO H
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1.01.46 457,00000SERVENTE H

2.05.03 2,93000AREIA M3

2.05.05 218,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 870,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,44000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,62000PEDRISCO M3

2.05.35 1,48000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.12 23,16000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 5,79000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 287,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 6,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.09 25,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

2.25.76 382,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 6MPa UN

2.67.47 4,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.60 2,32000PREGO KG

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.70.10 5,14000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

6.25.33 4,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 2,70000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

16.08.066 FS-06-02 FOSSA SEPTICA L=3,80M VOL. UTIL = 9,58M3 UN 24.163,38

1.01.11 15,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 15,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 1,50000ENCANADOR H

1.01.19 1,50000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 33,70000FERREIRO H

1.01.22 33,70000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 65,00000PEDREIRO H

1.01.46 512,00000SERVENTE H

2.05.03 3,21000AREIA M3

2.05.05 247,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 945,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,48000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,68000PEDRISCO M3

2.05.35 1,75000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.12 27,38000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 6,85000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 330,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 7,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.09 25,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

2.25.76 444,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 6MPa UN

2.67.47 4,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.60 2,74000PREGO KG

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.70.10 6,60000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

6.25.33 4,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 2,70000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

16.08.067 FS-06-03 FOSSA SEPTICA L=5,40M VOL. UTIL = 13,61M3 UN 31.155,07

1.01.11 20,24000CARPINTEIRO H

1.01.12 20,24000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 43,00000FERREIRO H

1.01.22 43,00000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 85,25000PEDREIRO H

1.01.46 646,50000SERVENTE H

2.05.03 4,20000AREIA M3

2.05.05 324,50000CAL HIDRATADA KG
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2.05.08 1.231,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,63000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,85000PEDRISCO M3

2.05.35 2,29000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.12 36,80000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 9,20000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 422,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 9,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.09 38,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

2.25.76 570,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 6MPa UN

2.67.47 4,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.60 3,68000PREGO KG

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.70.10 8,44000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

6.25.33 4,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 5,50000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

16.08.068 FS-07-01 FOSSA SEPTICA L=4,80M VOL. UTIL = 20,74M3 UN 31.303,03

1.01.11 22,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 22,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 26,10000FERREIRO H

1.01.22 26,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 85,34000PEDREIRO H

1.01.46 700,10000SERVENTE H

2.05.03 3,95700AREIA M3

2.05.05 288,29000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1.168,48000CIMENTO KG

2.05.18 0,86400PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,75300PEDRISCO M3

2.05.35 3,24000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.12 40,92000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 10,23000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 357,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 11,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.09 38,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

2.25.76 574,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 6MPa UN

2.67.47 4,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.60 4,09000PREGO KG

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.70.10 1,92000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

6.25.33 4,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 5,50000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

16.08.069 FS-07-02 FOSSA SEPTICA L=5,80M VOL. UTIL = 25,06M3 UN 35.587,27

1.01.11 26,20000CARPINTEIRO H

1.01.12 26,20000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 29,60000FERREIRO H

1.01.22 29,60000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 97,40000PEDREIRO H

1.01.46 799,10000SERVENTE H

2.05.03 4,51600AREIA M3

2.05.05 326,48000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1.336,96000CIMENTO KG

2.05.18 1,00800PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,86000PEDRISCO M3
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2.05.35 3,75000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.12 47,64000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 11,91000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 405,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 12,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.09 38,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

2.25.76 649,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 6MPa UN

2.67.47 4,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.60 4,76400PREGO KG

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.70.10 2,18000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

6.25.33 4,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 5,50000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

16.08.070 FS-07-03 FOSSA SEPTICA L=6,40M VOL. UTIL = 29,38M3 UN 39.217,77

1.01.11 29,81000CARPINTEIRO H

1.01.12 29,81000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 2,00000ENCANADOR H

1.01.19 2,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 32,80000FERREIRO H

1.01.22 32,80000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 106,07000PEDREIRO H

1.01.46 887,35000SERVENTE H

2.05.03 4,93460AREIA M3

2.05.05 353,05000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 1.468,58000CIMENTO KG

2.05.18 1,09400PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.22 0,95200PEDRISCO M3

2.05.35 4,13000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.10.12 54,20000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 13,55000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 447,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.38 14,00000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.25.09 38,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X19CM - 6MPa UN

2.25.76 699,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 6MPa UN

2.67.47 4,00000PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 UN

2.67.60 5,42000PREGO KG

2.67.77 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-8 (CENTO) UN

2.70.10 2,38000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

6.25.33 4,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 5,50000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

16.08.071 FS-08-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,0M UN 14.952,14

1.01.11 3,22000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,22000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 4,00000ENCANADOR H

1.01.19 4,00000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 18,55000FERREIRO H

1.01.22 18,55000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 18,64000PEDREIRO H

1.01.42 30,50000POCEIRO H

1.01.46 101,27000SERVENTE H

2.05.03 0,02000AREIA M3

2.05.17 0,76000PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.35 2,27000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.96 51,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.13 5,90000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 1,47000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 205,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG
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2.67.23 4,00000PARAFUSO 3/16' 2,5CM UN

2.67.60 0,60000PREGO KG

2.67.78 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 4,10000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

4.85.71 2,00000BRACADEIRA PARA TUBO 200MM ACO GALV. UN

6.02.40 1,00000FS-08-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=2,4M H=2,0M UN

6.25.34 2,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 6,00000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

6.70.21 23,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

16.08.072 FS-08-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,5M UN 17.680,36

1.01.11 3,76000CARPINTEIRO H

1.01.12 3,76000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 4,10000ENCANADOR H

1.01.19 4,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 21,63000FERREIRO H

1.01.22 21,63000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 22,22000PEDREIRO H

1.01.42 38,05000POCEIRO H

1.01.46 120,75000SERVENTE H

2.05.03 0,02500AREIA M3

2.05.17 0,76000PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.35 2,65000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.96 66,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.13 6,85000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 1,71000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 239,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.23 4,00000PARAFUSO 3/16' 2,5CM UN

2.67.60 0,68000PREGO KG

2.67.78 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 4,80000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

4.85.71 2,00000BRACADEIRA PARA TUBO 200MM ACO GALV. UN

6.02.41 1,00000FS-08-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=2,4M H=2,5M UN

6.25.34 2,50000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 7,00000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

6.70.21 31,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

16.08.073 FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M UN 20.125,50

1.01.11 4,29000CARPINTEIRO H

1.01.12 4,29000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 4,20000ENCANADOR H

1.01.19 4,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 27,42000FERREIRO H

1.01.22 27,42000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 23,14000PEDREIRO H

1.01.42 43,75000POCEIRO H

1.01.46 125,73000SERVENTE H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.17 0,76000PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.35 3,03000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.96 83,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.13 7,80000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 1,95000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 273,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.23 4,00000PARAFUSO 3/16' 2,5CM UN

2.67.60 0,78000PREGO KG

2.67.78 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 5,46000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN
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4.85.71 2,00000BRACADEIRA PARA TUBO 200MM ACO GALV. UN

6.02.42 1,00000FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=2,4M H=3,0M UN

6.25.34 3,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 8,00000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

6.70.21 38,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

16.08.074 FS-09-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=2,5M UN 25.087,33

1.01.11 5,12000CARPINTEIRO H

1.01.12 5,12000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 4,10000ENCANADOR H

1.01.19 4,10000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 35,01000FERREIRO H

1.01.22 35,01000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 24,69000PEDREIRO H

1.01.42 52,21000POCEIRO H

1.01.46 134,19000SERVENTE H

2.05.03 0,02500AREIA M3

2.05.17 1,08000PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.35 4,30000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.96 83,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.13 9,30000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 2,33000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 387,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.23 4,00000PARAFUSO 3/16' 2,5CM UN

2.67.60 0,93000PREGO KG

2.67.78 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 7,74000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

4.85.71 2,00000BRACADEIRA PARA TUBO 200MM ACO GALV. UN

6.02.50 1,00000FS-09-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=3,0M H=2,5M UN

6.25.34 2,50000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 7,00000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M

6.70.21 38,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

16.08.075 FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M UN 29.344,86

1.01.11 6,41000CARPINTEIRO H

1.01.12 6,41000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.18 4,20000ENCANADOR H

1.01.19 4,20000AJUDANTE DE ENCANADOR H

1.01.21 43,79000FERREIRO H

1.01.22 43,79000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 26,09000PEDREIRO H

1.01.42 59,85000POCEIRO H

1.01.46 141,83000SERVENTE H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.17 1,08000PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.35 5,38000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

2.05.96 103,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

2.10.13 11,64000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 2,91000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.15.25 484,00000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.23 4,00000PARAFUSO 3/16' 2,5CM UN

2.67.60 1,16000PREGO KG

2.67.78 0,04000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.70.10 9,68000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.15 1,00000PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO 15X30CM UN

4.85.71 2,00000BRACADEIRA PARA TUBO 200MM ACO GALV. UN

6.02.51 1,00000FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=3,0M H=3,0M UN

6.25.34 3,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

6.26.77 2,00000ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=200MM UN

6.26.85 8,00000TUBO PVC RIGIDO ESGOTO DIAM 200 MM (8") M
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6.70.21 48,00000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

16.08.099 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.09.003 SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M UN 1.245,79

1.01.39 0,80000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,00800AREIA M3

2.05.96 16,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

6.02.60 1,00000TAMPA CONCRETO PRE-MOLD C/ SOBRE TAMPA DN=2,40M UN

16.09.004 SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M UN 2.050,03

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,01200AREIA M3

2.05.96 20,00000ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG

6.02.61 1,00000TAMPA CONCRETO PRE-MOLD C/ SOBRE TAMPA DN=3,00M UN

16.09.007 SM-03 SUMIDOURO - POCO M 3.000,18

1.01.39 2,32000PEDREIRO H

1.01.42 15,22000POCEIRO H

1.01.46 17,54000SERVENTE H

2.05.19 0,90400PEDRA BRITADA 3 M3

6.02.65 1,00000ANÉIS PRÉ-MOLD.CONCRETO DN=2,50M M

6.25.34 0,80000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

16.09.008 SM-04 SUMIDOURO - POCO M 4.345,61

1.01.39 3,62000PEDREIRO H

1.01.42 20,88000POCEIRO H

1.01.46 24,50000SERVENTE H

2.05.19 1,41000PEDRA BRITADA 3 M3

6.02.66 1,00000ANEIS PRE-MOLD CONCRETO DN=3,00M M

6.25.34 1,00000TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 150 M

16.09.099 SERVICOS DE POCO ABSORVENTE MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 14,43

1.01.46 0,70000SERVENTE H

16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS UN 16,49

1.01.46 0,80000SERVENTE H

16.11.013 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS M2 12,37

1.01.46 0,60000SERVENTE H

16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS M2 15,46

1.01.46 0,75000SERVENTE H

16.11.020 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 9,02

1.01.46 0,10000SERVENTE H

1.01.55 0,10000OPERADOR H

9.00.09 0,10000MAQUINA LAVA-JATO(AGUA FRIA, PRES 1700PSI) H

9.10.08 1,00000SOLUCAO LIMPADORA DILUIDA EM AGUA L
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16.11.025 REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) M3 132,94

1.01.46 1,20000SERVENTE H

8.03.10 0,28000CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

8.03.35 1,00000TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT M3

16.11.030 TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA KM 2,01

1.01.01 0,01960AJUDANTE H

8.03.10 0,00980CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

16.11.099 SERVICOS DE LIMPEZA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 82,47

1.01.46 4,00000SERVENTE H

16.13.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 92,78

1.01.46 4,50000SERVENTE H

16.13.007 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 107,92

1.01.11 0,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.07 0,01500MADEIRA SERRADA G1-C5 M3

2.10.52 0,02500ESTRONCA EUCALIPTO/PINUS DIAM=15CM M

2.67.60 0,10000PREGO KG

16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 8,24

1.01.46 0,40000SERVENTE H

16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 72,16

1.01.46 3,50000SERVENTE H

16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 41,30

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,80000SERVENTE H

2.05.03 0,03000AREIA M3

2.05.08 10,00000CIMENTO KG

2.05.18 0,04000PEDRA BRITADA 2 M3

16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 9,73

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.18 0,05500PEDRA BRITADA 2 M3

16.13.030 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M M2 123,89

1.01.11 0,67100CARPINTEIRO H

1.01.46 1,34200SERVENTE H

2.10.23 0,10530VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C5 M

2.10.51 0,23160PRANCHA DE MADEIRA E=3CM G1-C5 M2

2.10.52 0,07020ESTRONCA EUCALIPTO/PINUS DIAM=15CM M

2.67.60 0,70000PREGO KG

16.13.035 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M M2 84,59

1.01.11 0,53700CARPINTEIRO H

1.01.46 1,07400SERVENTE H

2.10.23 0,10530VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C5 M

2.10.51 0,11600PRANCHA DE MADEIRA E=3CM G1-C5 M2

2.10.52 0,07020ESTRONCA EUCALIPTO/PINUS DIAM=15CM M

2.67.60 0,56000PREGO KG
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16.13.099 SERVICOS EM TERRA - MUROS DE ARRIMO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 146,62

1.01.11 1,30000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,30000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 3,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,50000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.67.60 0,20000PREGO KG

16.14.009 FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 174,70

1.01.11 2,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 2,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 3,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,10000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.43 0,33000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM G1-C8 M2

2.67.60 0,20000PREGO KG

16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA KG 16,09

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.25 1,15000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.14.012 ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA KG 17,60

1.01.21 0,10000FERREIRO H

1.01.22 0,10000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.38 1,15000ACO CA-60-B $MD BITOLAS KG

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

16.14.013 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA) KG 15,24

1.01.21 0,03000FERREIRO H

1.01.22 0,03000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.60 1,10000TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA-60) KG

16.14.034 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 550,99

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.35 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

16.14.038 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 586,91

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.36 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

16.14.039 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 594,10

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 1,62000SERVENTE H

2.05.38 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK=30MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

16.14.044 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 592,58

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.53 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) BOMB FCK 20 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H
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16.14.048 CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 613,13

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.37 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK 25 MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

16.14.049 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 635,82

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.39 1,02000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) BOMB FCK=30MPA M3

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

16.14.055 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 579,57

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 7,62000SERVENTE H

2.05.03 0,72000AREIA M3

2.05.05 20,00000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 283,00000CIMENTO KG

2.05.22 0,28000PEDRISCO M3

8.01.01 0,35000BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

16.14.099 SERVICOS EM CONCRETO ARMADO - MUROS DE ARRIMO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.15.003 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM M 33,35

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.03 0,00165AREIA M3

2.05.05 0,31238CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,44100CIMENTO KG

2.25.96 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM - 3MPa UN

16.15.004 VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM M 36,68

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.05.03 0,00224AREIA M3

2.05.05 0,42394CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,59850CIMENTO KG

2.25.97 2,50000BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM - 3MPa UN

16.15.005 ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM CLASSE A M2 100,33

1.01.39 0,70000PEDREIRO H

1.01.46 0,81000SERVENTE H

2.05.03 0,01020AREIA M3

2.05.05 2,02304CAL HIDRATADA KG

2.05.08 2,85608CIMENTO KG

2.25.06 13,00000BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 8MPa UN

16.15.006 ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A M2 123,06

1.01.39 0,74000PEDREIRO H

1.01.46 0,89000SERVENTE H

2.05.03 0,01384AREIA M3

2.05.05 2,74449CAL HIDRATADA KG

2.05.08 3,87458CIMENTO KG

2.25.07 13,00000BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - 8MPa UN

16.15.029 IMPERMEAB COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 COM HIDROFOGO M2 62,80
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1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,20000SERVENTE H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.08 9,28000CIMENTO KG

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

16.15.030 IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 M2 88,97

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

2.05.03 0,02100AREIA M3

2.05.08 9,28000CIMENTO KG

2.40.56 1,00000TINTA BETUMINOSA L

2.40.69 0,30000IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO KG

16.15.031 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO M2 12,74

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

2.40.09 3,00000CIMENTO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZACAO KG

2.40.10 0,15000EMULSAO ADESIVA PVA KG

16.15.034 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 M2 22,10

1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.40.49 1,00000BIDIM GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO  100% POLIESTER, RT 21 M2

16.15.040 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 184,31

1.01.46 2,50000SERVENTE H

2.05.18 1,10000PEDRA BRITADA 2 M3

16.15.041 DRENAGEM COM AREIA GROSSA M3 219,59

1.01.46 2,00000SERVENTE H

2.05.03 1,10000AREIA M3

16.15.049 MURO EM GABIAO COM TELA GALVANIZADA 8/10CM - FIO DIAM 2,7MM M3 831,35

1.01.01 3,00000AJUDANTE H

1.01.39 3,00000PEDREIRO H

2.70.12 1,00000GABIAO MALHA 8/10 FIO 2,7MM INC ARAME ZINC P/AMARRAÇAO M3

2.80.29 1,15000PEDRA RACHAO D=10A15CM M3

16.15.099 OUTROS SERVICOS - MUROS DE ARRIMO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.18.010
FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.PRÉ-FABR.DE MADEIRA DESMONTÁVEL.-
PROJ.REF.1201040-PD.ÍNDIO

UN 659.839,15

3.87.10 1,00000FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTR.PRÉ-FABR.DE MAD.DESMONT.-PROJ.REF.1201040-PD.ÍNDIO UN

16.18.015
LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO
COLETA DE EFLUENTES

UN 1.264,52

8.01.10 1,00000LOCAÇÃO MENSAL DE SANITÁRIO QUÍMICO PADRÃO STANDARD UN

16.18.020 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EXTRA PARA SANITÁRIO QUÍMICO, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES UN 180,78

8.01.11 1,00000SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO UN

16.18.021
ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS  IMPEDIMENTO AO
POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM PARAFUSO

M 41,43

1.01.39 0,35000PEDREIRO H

1.01.46 0,35000SERVENTE H

2.65.97 6,00000PARAFUSO P/ MADEIRA 3,2X20MM - CABECA REDONDA UN

2.67.78 0,06000BUCHA NYLON TIPO S-6 (CENTO) UN

2.81.02 3,03000ESPÍCULA EM POLICARBONATO PEÇA 33x11,8 CM ARCO 100 GRAUS UN
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9.00.19 0,15000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.10.42 0,01250BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

16.18.022
ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS  IMPEDIMENTO AO
POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM SILICONE

M 35,23

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.40.96 0,02534SILICONE KG

2.81.02 3,03000ESPÍCULA EM POLICARBONATO PEÇA 33x11,8 CM ARCO 100 GRAUS UN

16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 89,18

1.01.59 0,15000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.16 1,00000SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 200X200MM (PORTA) UN

16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 91,78

1.01.59 0,25000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.17 1,00000SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 200X200MM (PAREDE) UN

9.00.19 0,25000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 107,52

1.01.59 0,25000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.18 1,00000SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 200X200MM (PAREDE) UN

9.00.19 0,25000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 656,76

1.01.59 0,15000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.19 1,00000SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 700X200MM (PORTA) UN

16.18.074 SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 258,38

1.01.59 0,25000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.21 1,00000SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 700X200MM (PAREDE) UN

9.00.19 0,25000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

16.18.075 SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 296,51

1.01.59 0,25000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.22 1,00000SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 700X200MM (PAREDE) UN

9.00.19 0,25000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE UN 175,33

1.01.59 0,10000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.23 1,00000SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 500X60MM (PAREDE) / BRAILLE UN

16.18.077 SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) UN 10,29

1.01.59 0,10000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.24 1,00000SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 30X30MM (CORRIMÃO) UN

16.18.078 SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) UN 475,25

1.01.59 0,25000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.25 1,00000SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 500X500MM (PAREDE EXTERNA) UN

9.00.19 0,25000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

16.18.079 SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) UN 641,35

1.01.59 0,25000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.26 1,00000SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 500X700MM (PAREDE EXTERNA) UN

9.00.19 0,25000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 451,99

1.01.40 8,00000PINTOR H
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1.01.41 8,00000AJUDANTE DE PINTOR H

2.80.81 3,00000FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.75.12 1,30000TINTA LATEX PARA PISO L

3.80.09 1,30000SELADOR P/PINTURA LATEX L

16.18.081 SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO UN 14.652,87

1.01.11 1,79300CARPINTEIRO H

1.01.12 1,79300AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.21 4,60000FERREIRO H

1.01.22 4,60000AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 5,24200PEDREIRO H

1.01.42 11,35455POCEIRO H

1.01.46 9,80017SERVENTE H

1.01.90 11,35455AJUDANTE DE POCEIRO H

2.05.18 0,02195PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 1,16464CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.12 3,26000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.20 0,81500TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.12.21 3,00000ANDAIME TIPO TORRE - ALUGUEL MENSAL M

2.15.25 52,90000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.67.60 0,32600PREGO KG

2.70.10 0,92000ARAME RECOZIDO N.18 KG

3.87.27 1,00000SI-12 TOTEM DE SINALIZAÇÃO UN

8.01.30 0,11418VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

16.18.082 SI-13 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 540X200MM PAREDE EXTERNA/PORTA UN 327,37

1.01.59 0,15000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.28 1,00000SI-13 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 540X200MM (PAINEL/PORTA) UN

16.18.083 SI-14 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 300X300MM PAREDE EXTERNA UN 273,89

1.01.59 0,15000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.29 1,00000SI-14 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 300X300MM (PAREDE/PAINEL) UN

16.18.084 SI-15 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA UN 117,00

1.01.59 0,15000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.32 1,00000SI-15 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 200X200MM (PAREDE/PAINEL) UN

16.18.085 SI-16 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM PAREDE EXTERNA UN 415,76

1.01.59 0,15000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.33 1,00000SI-16 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 700X200MM (PAREDE/PAINEL) UN

16.18.086 SI-17 SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM PAREDE EXTERNA UN 116,80

1.01.59 0,15000AJUDANTE MARCENEIRO H

3.87.34 1,00000SI-17 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES 200X200MM (PAREDE/PAINEL) UN

16.18.099 SERVICOS - CIVIL MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.19.099 SERVIÇOS - HIDRÁULICA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.20.022 ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 136.720,33

6.65.22 1,00000FORN INST DE ELEVADOR 2 PARADAS C/ PORTA UNILATERAL UN

16.20.023 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 156.892,65

6.65.23 1,00000FORN INST DE ELEVADOR 3 PARADAS C/ PORTA UNILATERAL UN

16.20.024 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS UN 174.789,15
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6.65.24 1,00000FORN INST DE ELEVADOR 4 PARADAS C/ PORTA UNILATERAL UN

16.20.025 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS UN 208.195,95

6.65.25 1,00000FORN INST DE ELEVADOR 5 PARADAS C/ PORTA BILATERAL UN

16.20.026 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS UN 196.861,50

6.65.26 1,00000FORN INST DE ELEVADOR 5 PARADAS C/ PORTA UNILATERAL UN

16.20.029 ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS UN 172.707,58

6.65.34 1,00000FORN INST DE ELEVADOR 4 PARADAS C/ PORTA BILATERAL UN

16.20.033 ELEVADOR 3 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS BILATERAIS UN 160.694,81

6.65.33 1,00000FORN INST DE ELEVADOR 3 PARADAS C/ PORTA BILATERAL UN

16.20.042 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL UN 1.396,27

6.65.12 1,00000MANUT INTEGRAL P/ ELEV NOVO 2 PARADAS - MENSAL UN

16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 1.254,60

6.65.13 1,00000MANUT INTEGRAL P/ ELEV NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN

16.20.044 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL UN 1.359,15

6.65.14 1,00000MANUT INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL UN

16.20.045 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 5 PARADAS - MENSAL UN 1.611,02

6.65.15 1,00000MANUT INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 5 PARADAS - MENSAL UN

16.20.099 SERVICOS - ELETRICA MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.20.103
ELETRODUTO GALV.QUENTE D=100 CABINE PRIMARIA NBR 5598 BSP RIR (INCL.CONEX.E
FIXAÇOES EM POSTE)

M 247,65

1.01.15 0,13880ELETRICISTA H

1.01.16 0,13880AJUDANTE ELETRICISTA H

6.05.33 1,10000ELETRODUTO AÇO GALV. QUENTE DN 100MM (4") NBR 5598 BSP RIR M

16.20.113 ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 M 100,53

1.01.15 1,30000ELETRICISTA H

1.01.16 1,30000AJUDANTE ELETRICISTA H

6.05.43 1,10000ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL PEAD DN 100 (4") NBR 13897 M

16.30.010 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO M 121,12

1.01.11 0,32290CARPINTEIRO H

1.01.12 0,32290AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,04000PEDREIRO H

1.01.40 0,66150PINTOR H

1.01.41 0,58800AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,10670SERVENTE H

2.05.03 0,00246AREIA M3

2.05.05 0,06832CAL HIDRATADA KG

2.05.08 0,96673CIMENTO KG

2.05.22 0,00096PEDRISCO M3

2.10.11 0,68176PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 0,80659SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.19 1,21167SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.10.25 0,73327PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM G1-C8 M2

2.10.55 0,73327RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

2.25.97 0,15150BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM - 3MPa UN

2.67.60 0,23000PREGO KG
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3.16.52 0,30303DOBRADICA DE FERRO POL PINO E BOLAS FERRO 3 1/2X3" UN

3.75.42 0,22798TINTA LATEX STANDARD L

16.30.012 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 434,75

1.01.11 1,68200CARPINTEIRO H

1.01.12 1,65200AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,98150PEDREIRO H

1.01.40 1,06200PINTOR H

1.01.41 0,94400AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 3,21360SERVENTE H

2.05.03 0,05890AREIA M3

2.05.08 20,74000CIMENTO KG

2.05.18 0,18960PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.04 0,00300MADEIRA SERRADA G1-C2 M3

2.10.08 2,57250CAIBRO 5X6CM G1-C2 M

2.10.35 0,42900PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.10.55 1,81200RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

2.56.61 0,64400TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM M2

2.66.13 0,80000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

2.67.60 0,04950PREGO KG

3.75.13 0,59000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 0,47200SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.39 0,70800LIXA PARA MADEIRA UN

6.96.02 0,10000MODULO DE VERBA MV

16.30.013 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M M2 496,63

1.01.11 1,36000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,34000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 0,87000PEDREIRO H

1.01.40 0,82800PINTOR H

1.01.41 0,73600AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 2,77000SERVENTE H

2.05.03 0,05000AREIA M3

2.05.08 18,41000CIMENTO KG

2.05.18 0,89000PEDRA BRITADA 2 M3

2.10.04 0,00270MADEIRA SERRADA G1-C2 M3

2.10.08 2,15000CAIBRO 5X6CM G1-C2 M

2.10.35 0,33330PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.10.55 1,61000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

2.56.61 0,55200TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 6MM M2

2.66.13 0,80000PARAFUSO 8X110MM GALVAN. OU GANCHO FIX.TELHA ONDULADA/CANALETE 90CM UN

2.67.60 0,04000PREGO KG

3.75.13 0,46000TINTA LATEX ECONOMICA L

3.80.09 0,36800SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.39 0,55200LIXA PARA MADEIRA UN

6.96.02 0,16000MODULO DE VERBA MV

16.30.016 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 15,09

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.12.10 1,00000ANDAIME-FACHADA-ALUGUEL MENSAL M2

16.30.017 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 29,30

1.01.46 0,24000SERVENTE H

2.12.21 1,00000ANDAIME TIPO TORRE - ALUGUEL MENSAL M

16.31.018 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ESTACA RAIZ UN 21.036,40

2.01.61 1,00000TAXA DE MOBILIZACAO EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN

16.31.024 ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE M 525,23

2.02.10 1,00000ESTACA REACAO P/ 20T CRAVADA ALEM 5.00M PROF M
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16.31.025 ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE UN 2.735,50

2.02.11 1,00000ESTACA REACAO P/ 20T CRAVADA ATE 5.00M PROF UN

16.31.026 ESTACA REACAO PARA 30T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE M 502,89

2.02.12 1,00000ESTACA REACAO P/30T CRAVADA ALEM 5.00M PROF M

16.31.027 ESTACA REACAO P/30T CRAVADA ATE 5,00M DE PROFUNDIDADE UN 2.844,03

2.02.13 1,00000ESTACA REACAO P/30T CRAVADA ATE 5.00M PROF UN

16.31.030 REFORÇO DE FUNDAÇOES ESTACA RAIZ DN 160MM PERFURAÇÃO EM SOLO M 249,79

1.01.46 0,26000SERVENTE H

2.02.72 1,00000EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN=160MM PERFURAÇÃO EM SOLO M

2.05.03 0,05100AREIA M3

2.05.08 31,00000CIMENTO KG

16.31.031 REFORÇO DE FUNDAÇOES ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇÃO EM SOLO M 281,93

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.02.73 1,00000EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DN=200MM PERFURAÇÃO EM SOLO M

2.05.03 0,06500AREIA M3

2.05.08 40,00000CIMENTO KG

16.32.034 JATEAMENTO ABRASIVO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO M2 64,88

1.01.46 0,48000SERVENTE H

1.01.55 0,19200OPERADOR H

8.01.97 0,19200EQUIPAMENTO JATO DE AREIA COMPLETO C/COMPRESSOR H

8.81.14 3,00000OLEO DIESEL L

9.10.21 4,00000OXIDO DE ALUMINIO KG

16.35.001 DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE M 5,75

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

8.80.70 0,02000DISCO DE CORTE DIAMANTADO UN

9.00.01 0,10000SERRA CIRCULAR MANUAL H

16.35.002 ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE M2 206,19

1.01.46 10,00000SERVENTE H

16.35.003 ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE M2 29,07

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.80.05 0,26000DISCO DE DESBASTE 7" UN

9.00.02 0,50000LIXADEIRA ELETRICA H

16.35.004 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE M2 138,73

1.01.39 3,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,80000SERVENTE H

9.00.03 3,60000REBARBADOR ELETRICO E PONTEIROS H

16.35.005 DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE M2 280,86

1.01.39 5,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

8.81.14 5,00000OLEO DIESEL L

9.00.04 2,50000COMPRESSOR (250 PCM) 2 MARTEL TEX20 FILTROS LINHA H

16.35.006 ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0CM M2 231,22

1.01.39 6,00000PEDREIRO H

1.01.46 3,00000SERVENTE H

9.00.03 6,00000REBARBADOR ELETRICO E PONTEIROS H
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16.35.007 LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 5,95

1.01.46 0,25000SERVENTE H

9.00.02 0,25000LIXADEIRA ELETRICA H

9.10.02 0,05000ESCOVAS CIRCULAR COM CERDAS DE ACO UN

16.35.008 ESCOVAMENTO MANUAL M2 8,28

1.01.46 0,33000SERVENTE H

9.10.03 0,25000ESCOVAS RETANGULAR COM CERDAS DE ACO UN

16.35.009 PISTOLA DE AGULHA M2 109,52

1.01.39 4,00000PEDREIRO H

9.00.05 4,00000PISTOLA ELETROMECANICA H

9.10.04 0,00100JOGO DE AGULHAS PARA PISTOLA ELETROMECANICA UN

16.35.011 QUEIMA CONTROLADA M2 37,69

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

9.10.06 0,20000GAS KG

16.35.012 APLICACAO DE SOLVENTE EM SUBSTRATO IMPREGNADOS M2 20,17

1.01.46 0,33000SERVENTE H

9.10.07 0,50000REMOVEDOR DE GRAXAS BASE SOLVENTE NAO CORROSIVO L

16.35.013 FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE M2 35,65

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

9.00.08 0,75000FREZADORA E ESCARIFICADORA MECANICA (MOD F-30) H

16.35.014 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA M2 11,16

1.01.39 0,22000PEDREIRO H

1.01.46 0,11000SERVENTE H

9.00.09 0,22000MAQUINA LAVA-JATO(AGUA FRIA, PRES 1700PSI) H

9.10.08 1,00000SOLUCAO LIMPADORA DILUIDA EM AGUA L

16.35.015 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA QUENTE M2 18,46

1.01.39 0,26000PEDREIRO H

1.01.46 0,13000SERVENTE H

9.00.10 0,26000MAQUINA LAVA-JATO (AGUA QUENTE/FRIA PRES 1700PSI) H

9.10.08 1,00000SOLUCAO LIMPADORA DILUIDA EM AGUA L

9.10.09 0,13000QUEROSENE L

16.35.016 LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES M2 19,00

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

9.10.10 1,00000SOLUCAO ACIDA DILUIDA EM AGUA - MURIATICO L

16.35.017 LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS E PAREDES M2 7,53

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

9.10.11 2,00000SOLUCAO ALCALINA Ca(OH)2 + H20 (EM MASSA 1:5) L

16.35.018 LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE M2 18,52

1.01.46 0,25000SERVENTE H

9.10.07 0,50000REMOVEDOR DE GRAXAS BASE SOLVENTE NAO CORROSIVO L

16.35.019 LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2 9,43

1.01.55 0,10000OPERADOR H
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8.81.14 0,43000OLEO DIESEL L

9.00.11 0,10000COMPRESSOR DE 125/250PCM,MANGUEIRA E FILTRO LINHA H

16.35.020 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS M2 30,80

1.01.46 0,25000SERVENTE H

9.10.12 0,50000ACETONA L

9.10.13 0,01000ESTOPA KG

9.10.14 0,01000ALGODAO KG

16.35.021 PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA M2 7,93

1.01.46 0,20000SERVENTE H

9.10.15 1,00000SACOS DE ANIAGEM UN

16.35.022 PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE M2 51,54

1.01.46 2,50000SERVENTE H

16.36.001 REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<3.0CM) M2 245,20

1.01.39 3,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

9.10.16 52,00000FORN PREP ARGAMASSA MONOCOMPONENTE  BASE CIMENTO POLÍMEROS KG

16.36.002 REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0<ESP<3.0CM) M2 396,15

1.01.39 3,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

9.10.70 52,00000FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO KG

16.36.003
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT
(1,0<ESP<3,0CM)

M2 431,96

1.01.39 3,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,50000SERVENTE H

9.10.71 52,00000
FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO E FIBRA
SINTÉTICA

KG

16.36.005 REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5<ESP<1,5CM) M2 908,88

1.01.39 3,50000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

9.10.17 34,50000ARGAMASSA POLIMERICA BASE EPOXI KG

9.10.18 0,18000SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI L

16.36.006 REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5<ESP<1,5CM) M2 516,52

1.01.39 3,50000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

9.10.19 28,80000PREPARO E FORNECIMENTO DE ARGAMASSA BASE POLIESTER KG

16.37.001 REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<5,0CM) M2 313,82

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

9.10.16 83,20000FORN PREP ARGAMASSA MONOCOMPONENTE  BASE CIMENTO POLÍMEROS KG

16.37.002 REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0<ESP<5,0CM) M2 555,33

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

9.10.70 83,20000FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO KG

16.37.003
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP  CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT 
(1,0<ESP<5,0CM)

M2 612,64

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

Emissão: 20/05/2022 13:27:07 Página: 390 de 404



Referência CoeficienteDescrição UN Custo Total

A tabela oficial é a que se encontra disponivel no site: www.fde.sp.gov.br

Tab. Ref. abril/2022
LS: 120,87%

BDI: 23%TABELA DE COMPOSIÇÃO

9.10.71 83,20000
FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO E FIBRA
SINTÉTICA

KG

16.37.005
REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS PROJETADA
(1,0<ESP<7,0CM)

M2 495,73

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

1.01.55 0,08000OPERADOR H

9.00.12 0,00110BICO PROJETOR COMPLETO UN

9.00.13 0,02790MANGOTE DE 1 1/2" M

9.00.14 0,08000MAQUINA DE JATO VIA SECA H

9.00.15 0,00330DISCO DE FERRO UN

9.00.16 0,00330DISCO DE BORRACHA SUPERIOR UN

9.00.17 0,00330DISCO DE BORRACHA INFERIOR UN

9.10.16 145,60000FORN PREP ARGAMASSA MONOCOMPONENTE  BASE CIMENTO POLÍMEROS KG

16.37.006
REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO PROJETADA
(1,0<ESP<7,0CM)

M2 918,38

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

1.01.55 0,08000OPERADOR H

9.00.12 0,00110BICO PROJETOR COMPLETO UN

9.00.13 0,02790MANGOTE DE 1 1/2" M

9.00.14 0,08000MAQUINA DE JATO VIA SECA H

9.00.15 0,00330DISCO DE FERRO UN

9.00.16 0,00330DISCO DE BORRACHA SUPERIOR UN

9.00.17 0,00330DISCO DE BORRACHA INFERIOR UN

9.10.70 145,60000FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO KG

16.37.007
REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT
PROJETADA (1,0<ESP<7,0CM)

M2 1.018,67

1.01.39 2,60000PEDREIRO H

1.01.46 1,30000SERVENTE H

1.01.55 0,08000OPERADOR H

9.00.12 0,00110BICO PROJETOR COMPLETO UN

9.00.13 0,02790MANGOTE DE 1 1/2" M

9.00.14 0,08000MAQUINA DE JATO VIA SECA H

9.00.15 0,00330DISCO DE FERRO UN

9.00.16 0,00330DISCO DE BORRACHA SUPERIOR UN

9.00.17 0,00330DISCO DE BORRACHA INFERIOR UN

9.10.71 145,60000
FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO E FIBRA
SINTÉTICA

KG

16.37.009 REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM MONOCOMP C/POLÍMEROS ESP<5MM M2 50,62

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

9.10.16 10,40000FORN PREP ARGAMASSA MONOCOMPONENTE  BASE CIMENTO POLÍMEROS KG

16.37.010
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO
ESP<5MM

M2 80,81

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

9.10.70 10,40000FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO KG

16.37.011
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E
FIBRA SINT ESP<5MM

M2 87,98

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

9.10.71 10,40000
FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO E FIBRA
SINTÉTICA

KG

16.38.001 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS M2 280,88
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1.01.39 4,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

9.10.16 52,00000FORN PREP ARGAMASSA MONOCOMPONENTE  BASE CIMENTO POLÍMEROS KG

16.38.002 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO M2 431,83

1.01.39 4,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

9.10.70 52,00000FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO KG

16.38.003 REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/ POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT M2 467,65

1.01.39 4,00000PEDREIRO H

1.01.46 2,00000SERVENTE H

9.10.71 52,00000
FORN PREP ARGAMASSA BICOMPONENTE BASE CIMENTO POLÍMERO ACRÍLICO E FIBRA
SINTÉTICA

KG

16.38.005 REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM M2 944,56

1.01.39 4,50000PEDREIRO H

1.01.46 2,50000SERVENTE H

9.10.17 34,50000ARGAMASSA POLIMERICA BASE EPOXI KG

9.10.18 0,18000SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI L

16.38.006 JUNTAS C/ELASTOMEROS POLISSULFETOS OU BOR SILICONE SEC TRANSV 2X2CM D3 277,16

1.01.39 0,33000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

6.70.21 2,50000MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL 3/4" ESP=2MM M

9.10.23 1,00000SELANTE PARA ENCHIMENTO DE JUNTAS L

16.39.001 REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) M3 5.235,96

1.01.39 18,00000PEDREIRO H

1.01.46 18,00000SERVENTE H

2.05.70 1.980,00000GRAUTH KG

16.39.002 REPAROS PROFUNDOS, MICROCONCRETO COM POLIMEROS (5,0<ESP<30,0CM) M3 5.474,77

1.01.39 21,50000PEDREIRO H

1.01.46 21,50000SERVENTE H

2.05.22 0,65000PEDRISCO M3

2.05.70 1.980,00000GRAUTH KG

16.39.003 REPAROS PROF EXEC C/ARGAM SECA DRY PACK ISENTA RETR(3,0<ESP<10,0CM) M3 7.041,84

1.01.39 52,00000PEDREIRO H

1.01.46 26,00000SERVENTE H

2.05.17 0,55000PEDRA BRITADA 1 M3

9.10.73 2.215,00000ARGAMASSA SECA TIPO DRY PACK KG

16.39.004 FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM) M2 370,79

1.01.11 6,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 6,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

2.10.11 3,00000PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M

2.10.13 3,50000SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C2 M

2.10.35 0,25000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.65.69 0,20000PREGO 18X27 KG

16.39.005 APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS M2 10,21

1.01.46 0,40000SERVENTE H

2.40.45 0,20000CURING KG

16.40.001 PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO M 6,02

1.01.46 0,25000SERVENTE H

3.80.46 0,01600PRIMER ANTIOXIDANTE RICO EM ZINCO KG
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9.10.65 0,00400SOLVENTE KG

16.40.002 ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO M3 1.310,07

1.01.39 15,00000PEDREIRO H

1.01.46 15,00000SERVENTE H

2.05.03 0,62000AREIA M3

2.05.08 450,00000CIMENTO KG

2.05.17 0,79000PEDRA BRITADA 1 M3

9.10.24 7,00000INIBIDOR DE CORROSAO (NITRO DE SODIO OU CALCIO) KG

16.41.001 EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA KG 17,64

1.01.21 0,16000FERREIRO H

1.01.22 0,16000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

9.10.72 1,05000ACO CA 50 (1/2") KG

16.41.002 EMENDAS POR SOLDA DE TOPO, P/RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA UN 21,02

1.01.44 0,20000SERRALHEIRO H

1.01.45 0,20000AJUDANTE SERRALHEIRO H

2.15.25 0,50000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

9.10.25 0,05000ELETRODO E7018 OU E6013 (AWS) KG

16.42.001 REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM M 525,48

1.01.39 1,50000PEDREIRO H

1.01.46 1,60000SERVENTE H

9.00.18 1,00000CENTRAL INJECAO RESINA C/TANQUE REG PRES E COMPRES H

9.10.18 0,12000SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI L

9.10.28 1,00000TUBOS PLASTICOS PARA INJECAO DE GRAUTE M

9.10.29 0,20000PASTA TIXOTROPICA BASE POLIESTER SELANTE KG

9.10.30 2,10000PASTA DE ALTA PERFORMANCE P/INJECAO BASE IPOXI KG

16.42.002 REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10A40MM M 339,55

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.10.12 0,25000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.35 0,10000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

9.10.18 0,12000SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI L

9.10.27 3,50000ARGAMASSA GRAUTE,BASE EPOXI KG

16.42.003 REPARO ESTR VIGAS LAJES PILARES C/APLIC GRAUTE BASE EPOXI VAOS 35A70MM M 489,59

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.10.12 0,25000SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 M

2.10.35 0,10000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 M2

2.70.10 0,02000ARAME RECOZIDO N.18 KG

9.10.18 0,12000SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI L

9.10.27 5,30000ARGAMASSA GRAUTE,BASE EPOXI KG

16.42.004 TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATACAO OU FLUORSILICATACAO M2 16,72

1.01.39 0,27000PEDREIRO H

1.01.46 0,27000SERVENTE H

9.10.32 0,25000PRODUTO A BASE DE SILICATO DE SODIO KG

16.43.001 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 5CM UN 12,97

1.01.46 0,38000SERVENTE H

9.00.19 0,33000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H
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9.10.33 0,03000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=1"X160MM) UN

16.43.002 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM UN 34,31

1.01.46 0,96000SERVENTE H

9.00.19 0,90000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,06000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.34 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=1"X330MM) UN

16.43.003 FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 30CM UN 20,26

1.01.46 0,30000SERVENTE H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.00.22 0,25000EQUIPAMENTO DE PERFURACAO TIPO (HIT DD-80) H

9.10.35 0,02000BROCA EXTRATORA C/PONTA DE DIAMANTE (D=1"X400MM UN

16.43.004 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 5CM UN 11,34

1.01.46 0,35000SERVENTE H

9.00.19 0,30000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.36 0,03000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/4"X160MM) UN

16.43.005 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 15CM UN 31,23

1.01.46 0,90000SERVENTE H

9.00.19 0,85000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.37 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/4"X330MM) UN

16.43.006 FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM UN 18,59

1.01.46 0,27000SERVENTE H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.00.22 0,22000EQUIPAMENTO DE PERFURACAO TIPO (HIT DD-80) H

9.10.38 0,02000BROCA EXTRATORA C/PONTA DE DIAMANTE (D=3/4"X400MM) UN

16.43.007 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 5CM UN 6,96

1.01.46 0,27000SERVENTE H

9.00.19 0,22000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.39 0,03000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=1/2"X160MM) UN

16.43.008 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM UN 22,83

1.01.46 0,81000SERVENTE H

9.00.19 0,76000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.40 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDEA (D=1/2"X330MM) UN

16.43.009 FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 30CM UN 16,48

1.01.46 0,25000SERVENTE H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.00.22 0,20000EQUIPAMENTO DE PERFURACAO TIPO (HIT DD-80) H

9.10.41 0,02000BROCA EXTRATORA C/PONTA DE DIAMANTE (D=1/2"X400MM) UN

16.43.010 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 5CM UN 5,99

1.01.46 0,24000SERVENTE H

9.00.19 0,19000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.42 0,03000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN

16.43.011 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM UN 19,18

1.01.46 0,72000SERVENTE H

9.00.19 0,67000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H
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9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.43 0,06000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X330MM) UN

16.43.012 FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM UN 18,26

1.01.46 0,20000SERVENTE H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.00.22 0,15000EQUIPAMENTO DE PERFURACAO TIPO (HIT DD-80) H

9.10.44 0,02000BROCA EXTRATORA C/PONTA DE DIAMANTE (D=3/8"X400MM) UN

16.43.013 FURO EM CONCRETO COM D=3/8" M 12,81

9.00.41 1,00000FURO EM CONCRETO COM D=3/8" M

16.43.014 FURO EM CONCRETO COM D=1/2" M 15,83

9.00.42 1,00000FURO EM CONCRETO COM D=1/2" M

16.43.015 FURO EM CONCRETO COM D=5/8" M 18,25

9.00.43 1,00000FURO EM CONCRETO COM D=5/8" M

16.43.016 FURO EM CONCRETO COM D=3/4" M 21,67

9.00.44 1,00000FURO EM CONCRETO COM D=3/4" M

16.43.017 FURO EM CONCRETO COM D=1" M 29,26

9.00.45 1,00000FURO EM CONCRETO COM D=1" M

16.43.020 TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO UN 308,71

9.00.50 1,00000TAXA MOBILIZ. EQUIP. FUROS EM CONCRETO UN

16.43.099
   SERVIÇOS DE FUROS EM CONCRETO 

   
MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.44.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" UN 81,60

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

9.00.19 0,20000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.37 0,10000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/4"X330MM) UN

9.10.47 1,00000CHUMBADOR QUIMICO D=3/4" UN

9.10.66 1,00000PARAFUSO PRISIONEIRO COMPR=220MM UN

16.44.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=1/2" UN 34,74

1.01.39 0,15000PEDREIRO H

1.01.46 0,15000SERVENTE H

9.00.19 0,15000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,05000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.40 0,10000BROCA COM PONTA DE VIDEA (D=1/2"X330MM) UN

9.10.45 1,00000PARAFUSO PRISIONEIRO COMPR=160MM UN

9.10.48 1,00000CHUMBADOR QUIMICO D=1/2" UN

16.44.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/8" UN 24,09

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

9.00.19 0,10000FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H

9.00.20 0,03000COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE H

9.10.43 0,10000BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X330MM) UN

9.10.46 1,00000PARAFUSO PRISIONEIRO COMPR=130MM UN

9.10.49 1,00000CHUMBADOR QUIMICO D=3/8" UN
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16.44.099
   SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS

   
MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.45.001 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4" UN 45,37

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

9.10.50 1,00000CHUMBADOR EXPANSIVEL D=3/4" UN

16.45.002 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" UN 16,25

1.01.39 0,15000PEDREIRO H

1.01.46 0,15000SERVENTE H

9.10.51 1,00000CHUMBADOR EXPANSIVEL D=1/2" UN

16.45.003 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" UN 9,70

1.01.39 0,10000PEDREIRO H

1.01.46 0,10000SERVENTE H

9.10.52 1,00000CHUMBADOR EXPANSIVEL D=3/8" UN

16.45.010 PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS UN 18,30

1.01.55 0,40000OPERADOR H

4.94.89 1,10000PINOS DE ACO 30X30 UN

8.65.95 1,10000FINCA PINOS LONGO UN

8.65.96 0,16000PISTOLA PARA FIXACAO DE PINOS H

16.46.001 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO, COM RESINA BASE DE POLIESTER D3 105,41

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

3.75.21 1,80000RESINA DE POLIESTER KG

16.46.002 ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE EPOXI D3 176,53

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

9.10.68 1,80000ADESIVO BASE EPOXI KG

16.47.001 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO M2 18,30

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.05.08 1,20000CIMENTO KG

9.10.67 0,36000ADESIVO BASE ACRILICA KG

16.47.002 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI M2 116,82

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

9.10.18 0,12000SOLVENTE PARA MATERIAIS BASE EPOXI L

9.10.68 0,70000ADESIVO BASE EPOXI KG

16.48.001 LIXAMENTO MANUAL M2 12,02

1.01.46 0,50000SERVENTE H

3.80.12 0,50000LIXA PARA FERRO UN

16.48.002 LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA M2 17,70

1.01.39 0,40000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

9.00.02 0,60000LIXADEIRA ELETRICA H

9.10.53 0,25000DISCO DE LIXA GROSSO (24 OU 36) UN

9.10.54 0,05000DISCO DE BORRACHA KG

16.48.003 APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA M2 19,76
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1.01.39 0,30000PEDREIRO H

1.01.46 0,30000SERVENTE H

2.05.08 0,60000CIMENTO KG

2.05.09 0,60000CIMENTO BRANCO KG

9.10.67 0,15000ADESIVO BASE ACRILICA KG

16.48.004 POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL M2 6,87

1.01.46 0,25000SERVENTE H

3.80.12 0,50000LIXA PARA FERRO UN

16.48.005 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE UMA DEMAO,SILICONE BASE AGUA M2 52,03

1.01.40 0,20000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

9.10.55 0,50000SILICONE BASE AGUA L

16.48.006 APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,SILICONE BASE SOLVENTE M2 58,79

1.01.40 0,36000PINTOR H

1.01.41 0,18000AJUDANTE DE PINTOR H

9.10.56 0,60000SILICONE BASE SOLVENTE L

16.48.007 APLICAÇAO PINTURA HIDROF. DUAS DEMAOS, SILOXANO OLIGOMERICO BASE SOLVENTE M2 30,29

1.01.40 0,36000PINTOR H

1.01.41 0,18000AJUDANTE DE PINTOR H

9.10.57 0,60000SILOXANO OLIGOMERICO L

16.48.008 APLICAÇAO PINTURA HIDROF. DUAS DEMAOS, SILOXANO POLIMERICO BASE SOLVENTE M2 32,30

1.01.40 0,36000PINTOR H

1.01.41 0,18000AJUDANTE DE PINTOR H

9.10.58 0,60000SILOXANO POLIMERICO L

16.48.009 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE M2 33,70

1.01.40 0,44000PINTOR H

1.01.41 0,22000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.42 0,34000EPOXI PINTURA (COMP MF) KG

16.48.010 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES M2 46,75

1.01.40 0,66000PINTOR H

1.01.41 0,22000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.01 0,04000AGUARRAZ MINERAL L

9.10.59 0,36000VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO (BICOMPONENTES) L

16.48.011 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF MONOCOMPONENTE M2 40,33

1.01.40 0,44000PINTOR H

1.01.41 0,22000AJUDANTE DE PINTOR H

9.10.60 0,25000VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO (MONOCOMPONENTES) KG

16.48.012 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE M2 49,15

1.01.40 0,54000PINTOR H

1.01.41 0,27000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.80 0,20000PRIMER ACRILICO BASE AGUA L

3.80.01 0,03000AGUARRAZ MINERAL L

3.80.55 0,35000VERNIZ ACRILICO BASE SOLV PARA PEDRA/CONCR/TIJOLO L

16.48.013 APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA M2 33,94

1.01.40 0,54000PINTOR H

1.01.41 0,27000AJUDANTE DE PINTOR H

3.75.80 0,20000PRIMER ACRILICO BASE AGUA L

3.80.54 0,35000VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA L
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16.48.014 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA CLORADA BASE SOLVENTE M2 80,64

1.01.40 0,66000PINTOR H

1.01.41 0,22000AJUDANTE DE PINTOR H

9.10.62 0,36000PINTURA BORRACHA CLORADA L

9.10.63 0,03000SOLVENTE PARA BORRACHA CLORADA L

16.48.015 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO M2 75,90

1.01.40 0,90000PINTOR H

1.01.41 0,30000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.01 0,03000AGUARRAZ MINERAL L

9.10.59 0,36000VERNIZ POLIURETANO ALIFATICO (BICOMPONENTES) L

9.10.64 0,25000VERNIZ EPOXI (BICOMPONENTES) KG

16.48.016 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SISTEMA DUPLO SILANO SILOXANO M2 53,38

1.01.40 0,54000PINTOR H

1.01.41 0,27000AJUDANTE DE PINTOR H

3.80.01 0,03000AGUARRAZ MINERAL L

3.80.55 0,36000VERNIZ ACRILICO BASE SOLV PARA PEDRA/CONCR/TIJOLO L

9.10.69 0,30000PRIMER SILANO SILOXANO L

16.48.031 PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA 2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER M2 91,68

1.01.40 0,40000PINTOR H

1.01.41 0,20000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,48000SERVENTE H

1.01.55 0,19200OPERADOR H

3.76.35 0,12860TINTA FUNDO PRIMER EPOXI L

3.76.37 0,02570DILUENTE P/ FUNDO PRIMER EPOXI L

8.01.97 0,19200EQUIPAMENTO JATO DE AREIA COMPLETO C/COMPRESSOR H

8.81.14 3,00000OLEO DIESEL L

9.10.21 4,00000OXIDO DE ALUMINIO KG

16.48.035 PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA M2 251,32

3.76.40 1,00000PINTURA INTUMESCENTE FORNECIDA E APLICADA M2

16.48.040 ARGAMASSA PROJETADA P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA M2 138,75

3.76.45 1,00000ARGAMASSA PROJETADA FORNECIDA E APLICADA M2

16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO D3 201,33

1.01.39 0,90000PEDREIRO H

1.01.46 0,90000SERVENTE H

2.12.19 1,00000APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO D3

16.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO UN 26,80

1.01.46 1,30000SERVENTE H

16.50.002 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 2,29

1.01.39 0,05000PEDREIRO H

1.01.46 0,05000SERVENTE H

16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 268,05

1.01.46 13,00000SERVENTE H

16.50.015 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA M3 108,24

1.01.46 1,80000SERVENTE H

8.01.08 0,45000RETRO ESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRA-85HP H

16.50.099 DEMOLICOES MV 604,12
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6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.80.002 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2" M2 123,79

1.01.39 0,50000PEDREIRO H

1.01.46 0,50000SERVENTE H

2.70.31 0,03000ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.09 1,05000TELA ARAME GALV (FIO 10) EM MALHA QUADRADA 2" M2

16.80.006 FERRO TRABALHADO (GRADIL) KG 45,11

3.12.15 1,00000GRADIL DE FERRO (TIPO PMSP) KG

16.80.007 PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA M 101,81

1.01.11 0,83000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,83000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

1.01.39 1,00000PEDREIRO H

1.01.46 1,00000SERVENTE H

2.05.03 0,00690AREIA M3

2.05.08 4,25000CIMENTO KG

2.05.17 0,00900PEDRA BRITADA 1 M3

2.10.20 0,04000TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2

2.10.39 0,15000PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=10MM G1-C8 M2

16.80.008 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO M2 87,63

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,03750PINTOR H

1.01.41 0,03750AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.05.18 0,05000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,07000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.19 0,85000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.40.56 0,06000TINTA BETUMINOSA L

2.80.81 0,02500FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 0,01500TINTA LATEX PARA PISO L

16.80.009 QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO M2 111,57

1.01.21 0,03750FERREIRO H

1.01.22 0,03750AJUDANTE DE FERREIRO H

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,03750PINTOR H

1.01.41 0,03750AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

2.05.18 0,05000PEDRA BRITADA 2 M3

2.05.36 0,07000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.19 0,85000SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M

2.15.25 0,10000ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG

2.15.44 1,10400TELA TELCON Q-92 M2

2.40.56 0,06000TINTA BETUMINOSA L

2.70.10 0,02800ARAME RECOZIDO N.18 KG

2.80.81 0,02500FITA CREPE 25MM X 50M UN

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

3.75.12 0,01500TINTA LATEX PARA PISO L

16.80.010 TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" M2 100,57

1.01.39 0,75000PEDREIRO H

1.01.46 0,75000SERVENTE H

2.70.31 0,20000ARAME GALVANIZADO No. 16 KG

2.75.08 1,05000TELA ARAME GALV MALHA QUADRANGULAR 2" FIO 12 M2

16.80.012 TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE M 153,34

1.01.39 0,20000PEDREIRO H
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1.01.40 0,16000PINTOR H

1.01.41 0,16000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

3.75.07 0,04500TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.80.12 0,09000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,02700ZARCAO L

6.05.06 1,00000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN50MM (2") M

16.80.013 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 55,46

1.01.39 0,46000PEDREIRO H

1.01.46 0,46000SERVENTE H

2.05.36 0,06000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.10.55 1,20000RIPA 5X1,5CM G1-C2 M

16.80.014 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM M2 16,45

1.01.46 0,21800SERVENTE H

2.05.23 0,08000BRITA GRADUADA M3

8.01.16 0,02130ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG H

16.80.015 ISOLAMENTO COM LONA PRETA M2 3,68

1.01.46 0,03000SERVENTE H

2.40.35 1,10000LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM M2

16.80.016 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2 20,96

1.01.21 0,03000FERREIRO H

1.01.22 0,03000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.44 1,05000TELA TELCON Q-92 M2

16.80.017 TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO M2 45,41

1.01.21 0,04000FERREIRO H

1.01.22 0,04000AJUDANTE DE FERREIRO H

2.15.08 0,90000ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM M

2.15.42 1,05000TELA TELCON Q138 (PAINEL) M2

16.80.018 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM M2 32,00

1.01.39 0,15000PEDREIRO H

1.01.46 0,15000SERVENTE H

2.05.36 0,05000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

16.80.019 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 83,14

1.01.39 0,18000PEDREIRO H

1.01.46 0,18000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

16.80.022 CESTO PARA TABELA DE BASQUETE UN 265,33

1.01.11 0,50000CARPINTEIRO H

1.01.12 0,50000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.67.10 1,00000ARO DUPLO DE ACO BASQUETE UN

3.67.11 1,00000CESTO NYLON BASQUETE UN

16.80.023 PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 85,78

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

1.01.55 0,02660OPERADOR H

2.05.36 0,08000CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA M3

2.80.17 0,25000ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO KG
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2.80.20 0,04800FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO KG

3.55.90 1,00000MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER M2

16.80.024 TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN 969,16

1.01.11 1,00000CARPINTEIRO H

1.01.12 1,00000AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

3.67.09 1,00000TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO UN

16.80.025 TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO M 103,94

1.01.39 0,20000PEDREIRO H

1.01.40 0,10000PINTOR H

1.01.41 0,10000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 0,20000SERVENTE H

3.75.07 0,02800TINTA ESMALTE SINTETICO - ALUMINIO L

3.80.12 0,05500LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,01700ZARCAO L

6.05.04 1,05000TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN32MM (1 1/4") M

16.80.026 TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40 M 975,43

1.01.39 1,19040PEDREIRO H

1.01.46 1,19040SERVENTE H

2.50.17 26,19050ESTR METALICA ACO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG

2.50.20 26,19050MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG

3.76.50 26,19050GALVANIZACAO A FOGO KG

16.80.031 CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO M3 683,77

1.01.39 1,62000PEDREIRO H

1.01.46 7,62000SERVENTE H

2.05.03 0,89000AREIA M3

2.05.08 320,00000CIMENTO KG

2.05.17 0,20900PEDRA BRITADA 1 M3

2.05.18 0,62700PEDRA BRITADA 2 M3

8.01.01 0,35000BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L H

8.01.30 0,10000VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) H

16.80.070 SUMIDOURO - COROAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO M 2.009,80

1.01.39 16,80000PEDREIRO H

1.01.42 7,51000POCEIRO H

1.01.46 28,65000SERVENTE H

2.05.03 0,46900AREIA M3

2.05.05 79,73000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 41,30000CIMENTO KG

2.25.15 980,00000TIJOLO COMUM MACICO UN

16.80.071 SUMIDOURO - ESCAVACAO M 412,62

1.01.42 9,03000POCEIRO H

1.01.46 9,03000SERVENTE H

16.80.072 SUMIDOURO - BRITA M3 165,20

1.01.46 2,50000SERVENTE H

2.05.19 1,00000PEDRA BRITADA 3 M3

16.80.084 DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL M 104,25

1.01.46 0,24000SERVENTE H

8.01.03 1,00000DUTO COLETOR DE ENTULHO-LOCAÇÃO MENSAL M

16.80.086 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS UN 16,49

1.01.46 0,80000SERVENTE H
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16.80.087 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS M2 12,37

1.01.46 0,60000SERVENTE H

16.80.088 LIMPEZA DE VIDROS M2 15,46

1.01.46 0,75000SERVENTE H

16.80.089 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS UN 61,85

1.01.46 3,00000SERVENTE H

16.80.090 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS UN 164,95

1.01.46 8,00000SERVENTE H

16.80.091 LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS UN 371,15

1.01.46 18,00000SERVENTE H

16.80.092 LIMPEZA DE CAIXILHOS METALICOS M2 30,92

1.01.46 1,50000SERVENTE H

16.80.093 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO UN 6,18

1.01.46 0,30000SERVENTE H

16.80.094 LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA M3 237,11

2.04.50 1,00000LIMPEZA FOSSA SEPTICA M3

16.80.095 LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 VG 1.722,88

2.04.51 1,00000LIMPEZA SUMIDOURO-VIAGEM 7M3 VG

16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 758,64

1.01.46 12,00000SERVENTE H

8.01.02 1,00000ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 UN

16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 70,67

1.01.46 1,20000SERVENTE H

8.03.10 0,28000CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

16.80.099 SERVICOS COMPLEMENTARES - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV

16.80.100 REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) M3 132,94

1.01.46 1,20000SERVENTE H

8.03.10 0,28000CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

8.03.35 1,00000TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT M3

16.80.104 TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA KM 2,01

1.01.01 0,01960AJUDANTE H

8.03.10 0,00980CAMINHAO BASCULANTE 6M3 H

16.85.048 LAJE DE PROTECAO DE 2,00X2,00 M UN 374,37

1.01.39 2,40000PEDREIRO H

1.01.46 6,40000SERVENTE H

2.05.03 0,23000AREIA M3

2.05.08 137,20000CIMENTO KG

2.05.18 0,34200PEDRA BRITADA 2 M3

16.85.049 ABRIGO DE POCO EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M C/ TAMPA METALICA UN 1.977,74

1.01.39 10,78000PEDREIRO H
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1.01.40 5,03000PINTOR H

1.01.41 1,20000AJUDANTE DE PINTOR H

1.01.46 12,73000SERVENTE H

2.05.03 0,12800AREIA M3

2.05.05 24,99000CAL HIDRATADA KG

2.05.08 23,67000CIMENTO KG

2.25.15 142,80000TIJOLO COMUM MACICO UN

3.13.89 1,00000TI-01 TAMPA DE INSPECAO - GALVANIZADA UN

3.75.42 0,45000TINTA LATEX STANDARD L

3.80.09 0,36000SELADOR P/PINTURA LATEX L

3.80.12 2,00000LIXA PARA FERRO UN

3.80.28 0,60000ZARCAO L

3.80.34 1,00000TINTA A OLEO L

16.85.060 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1HP EXTR 700 A 2000 L/H A M 120 A 80MCA UN 3.563,14

1.01.18 5,90000ENCANADOR H

1.01.19 11,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.60 1,00000CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 1 HP-120 MCA UN

16.85.061 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5HP EXTR 1700 A 2600 L/H A M 140 A 80 MCA UN 4.108,42

1.01.18 5,90000ENCANADOR H

1.01.19 11,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.61 1,00000CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 1,5HP-140MCA UN

16.85.062 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 2HP EXTR 2200 A 4000 L/H A M 160 A 100MCA UN 3.873,63

1.01.18 5,90000ENCANADOR H

1.01.19 11,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.62 1,00000CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 2HP-160MCA UN

16.85.063 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 3HP EXTR 2600 A 4900 L/H A M 160 A 100MCA UN 4.706,27

1.01.18 5,90000ENCANADOR H

1.01.19 11,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.63 1,00000CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 3HP-160MCA UN

16.85.064 CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 5HP EXTR 3000 A 5700 L/H A M 180 A 100MCA UN 7.948,15

1.01.18 5,90000ENCANADOR H

1.01.19 11,80000AJUDANTE DE ENCANADOR H

6.65.64 1,00000CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 5HP-180MCA UN

16.85.080 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm2 0,6/1KV M 54,32

1.01.15 0,04000ELETRICISTA H

4.31.25 1,00000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x16 mm2 0,6/1KV M

16.85.081 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x10 mm2 0,6/1KV M 35,93

1.01.15 0,04000ELETRICISTA H

4.31.24 1,00000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x10 mm2 0,6/1KV M

16.85.082 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M 23,95

1.01.15 0,04000ELETRICISTA H

4.31.23 1,00000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x6 mm2 0,6/1KV M

16.85.083 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x4 mm2 0,6/1KV M 14,35

1.01.15 0,04000ELETRICISTA H

4.31.22 1,00000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x4 mm2 0,6/1KV M

16.85.084 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2 0,6/1KV M 10,01

1.01.15 0,04000ELETRICISTA H

4.31.21 1,00000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2  0,6/1KV M
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16.85.085 CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV M 7,09

1.01.15 0,04000ELETRICISTA H

4.31.20 1,00000CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2  0,6/1KV M

16.85.099 SERVIÇOS POÇO TUBULAR PROFUNDO - CONSERVACAO MV 604,12

6.96.02 1,00000MODULO DE VERBA MV
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