
 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE QUADRA NA 

UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "EMEB ALBERTO BERTELLI" – FASE II 

LOCAL: Rua Manoel Camilo, nº 676, Vila Nova Registro – Registro/SP. 

 

Objetivo: 

O presente memorial visa apresentar as especificações técnicas para a execução dos 

serviços de Cobertura e demais serviços na Quadra da Escola Municipal “EMEB Alberto 

Bertelli”, situado na Rua Manoel Camilo, 676 – Vila Nova Registro, no Município de 

Registro/SP. Também se destina ao estabelecimento de critérios para contratação de 

serviços de engenharia, com fornecimento de material e de mão-de-obra, nos padrões 

construtivos estabelecidos em Projeto, Planilha Orçamentária e Normas Técnicas 

pertinentes. 

Objetiva nortear a composição de preços por parte dos interessados, assim como 

orientar a fiscalização no acompanhamento dos serviços. 

 



 

 

Características Gerais da Obra:  

O projeto visa à execução dos serviços de cobertura e demais serviços na Quadra da 

Escola Municipal “EMEB Alberto Bertelli”, situado na Rua Manoel Camilo, 676 – Vila 

Nova Registro, no Município de Registro/SP, com a instalação de nova cobertura, 

recuperação e instalação de alambrado, encamisamento dos pilares metálicos, pintura 

e demarcação do piso da quadra, corrimão, recuperação e instalação de novos 

acessórios (traves, tabelas de basquete, poste para voleibol), instalação de portão de 

gradil, instalação de nova rede elétrica e iluminação.  

 

Generalidades: 

A execução de todos os serviços que compõem esta obra deverá obedecer às Normas 

da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais. 

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com os documentos 

fornecidos à empresa contratada, sendo que toda e qualquer alteração que por 

ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só 

será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto ou fiscal da obra. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas 

de boa técnica.  

São de responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais, ferramentas, 

equipamentos de proteção individual e coletiva, e a mão de obra especializada, 

necessários ao desenvolvimento da obra, ficando responsável por seu transporte e 

guarda, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos 

decorrentes da execução da mesma.   

Deverão ser observadas as Normas Regulamentadoras – Segurança e Saúde do 

Trabalho, a fim de evitar eventuais acidentes ou não cumprimento de leis e normas.   

São de responsabilidade de a contratada manter atualizado, no canteiro de obras, 

Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir 

os demais elementos que interessam aos serviços, como Projetos, Planilha, Memorial 

descritivo.  

Obriga-se a contratada a manter o diário de obras, preenchido pela mesma, com o 

registro das principais atividades diárias do canteiro, formalizando o memorial 

construtivo da obra e o acompanhamento dos serviços pela Fiscalização. 



 

 

Todo material a ser empregado na obra deverá ser de boa qualidade. Poderá a 

fiscalização exigir amostras de materiais para serem analisados, obtendo a 

comprovação ou não de sua qualidade. 

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta 

especificação, deverá apresentar memorial descritivo e memorial justificativo para sua  

utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo 

autor do projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e 

informações complementares.   

 

1. Serviços Preliminares:  

Os serviços ora contratados deverão obedecer ao Cronograma Físico de execução, 

sendo o prazo de vigência contado a partir da data da assinatura do contrato.  

A placa de obra deverá ser mantida durante toda a execução dos serviços, em local 

determinado pela fiscalização, sendo o modelo do Governo Municipal, nas dimensões 

1,20m (L) x 2,00m (A). Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, 

durante todo o período da obra. 

Instalação de tapumes isolando a obra; 

 

 

2. Cobertura:  

Com uso de torre de andaime, executar a ampliação da cobertura com estrutura 

metálica entre a quadra e o acesso as salas de aula, em pilares existentes. Fixar novas 

terças para fechamento parcial das laterais.  

A cobertura é composta por telhas metálicas pitadas (Detalhamento Técnico no Anexo 

I) e telhas de poliéster (Detalhamento Técnico no Anexo II). Deverão ser utilizados 

equipamentos de proteção individual para trabalho em altura, respeitando-se as 

normas de trabalho vigentes. 

As calhas e condutores deverão ser instalados garantindo a declividade necessária para 

o correto escoamento e condução de águas pluviais; 

 

 

 

 

 



 

 

3. Encamisamento dos Pilares Metálicos:  

Montagem de armação de aço com espaçamento mínimo de 2 a 3cm da forma de 

madeira e lançamento de concreto de fck=25mpa. Após período de cura, poderão ser 

removidas as formas; 

 

 

 

 

4. Pintura: 

Após limpeza e remoções com aplicação de jato de água fria, será realizada a pintura 

do piso (Detalhamento Técnico no Anexo III), demarcações da quadra, calhas, 

corrimões, guarda corpo, encamisamento dos pilares, tubos dos alambrados, portões 

de acesso, muretas de fechamento da quadra, pilares das tabelas de basquete; 

 

 

5. Alambrado, Rede de Proteção, Portão em Gradil e Veneziana Industrial:  

Instalação da tela de arame para fechamento da quadra e redes de proteção 

(Detalhamento Técnico no anexo IV). 

O portão de gradil será instalado o modelo de correr no acesso de área de refeitório a 

rampa de acessibilidade, e no acesso das salas de aula a quadra (próxima escadaria). 

Promover a instalação de gradil nas medidas especificadas, sobre alvenaria existente; 

A veneziana industrial será instalada nos pontos e dimensões indicados em projeto 

para fechamento parcial do Pátio / Refeitório. 

 

 

 

6.  Elétrica:  

Execução de nova entrada de energia (aérea), instalação de novo quadro no 

encamisamento do pilar (próximo acesso via escadaria), instalação de disjuntores, 

cabeamento, tomadas, eletrodutos de PVC rígido, refletores Led fixados nos pilares 

metálicos (Detalhes no Anexo V) e luminárias de emergência (Detalhes no Anexo VI) e 

demais acessórios, atendendo o padrão e especificações/normas exigidas pela 

concessionária local; 

 



 

 

 

7. Remoção de entulho: 

Deverão ser retirados todos os materiais excedentes e resíduos de materiais de todas 

as partes da obra, sendo estes removidos para o bota-fora apropriado, deixando a 

obra pronta para a utilização. 

 

Registro, 12 de setembro de 2023. 

 

 

____________________________ 
Fábio Luiz de Eiróz Vieira 
Técnico em Edificações 
CRT-SP 3339648484-3 
 
 
 
 

____________________________ 
Marcio Aurélio Camillo 
Engenheiro Civil 
CREA: 5060514057 

 
 
 

_____________________________ 
Luis Augusto Vaz de Arruda 
Diretor Geral de Planejamento Urbano e Obras 
CPF: 255.343.308-56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
Tmetálica: 

 



 

 

 
 



 

 

ANEXO II  
Tdepoliester 

 



 

 

ANEXO III 
PinturaPiso 

 
 



 

 

ANEXO IV 
Redeproteção

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

ANEXO V 
Refletores 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

ANEXO IV 
EMERGENCIA 

 
 



 

 

 


